

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

“Кўп хонадонли уйларни мукаммал
ва жорий таъмирлаш ҳамда
иссиқлик таъминоти объектларини
куриш бўйича инжиниинг
компанияси” ДУК Тошкент шаҳар
худудин филиал директори



У.Укташов

2022 й.

*Тошкент шаҳар Бектемир тумани “Нурафшон” маҳалласи
худудида ичимлик суви тармогини қуриш объекти бўйича
лойиҳа-смета ҳуёжсанларини ишлаб чиқши*

ТЕХНИК ҲУЖЖАТ

Тошкент ш. – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Савдолар ўтказишга асос	Ўзбекистон Республикаси 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари” тўғрисидаги ЎРҚ-684-сонли Қонуни талаблари асосида ўтказилади.
2.	Буюртмачи	“Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти обьектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шахар худудий филиали
3.	Ишларни бажариш учун асос	Тошкент шаҳар ҳокимининг 22 феврал 2022 йилда “Халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашининг 2022 йил 17 январдаги VI-54-1-14-0-K/22-сонли қарори ижроси тўғрисида”ги 157-14-0-Q/22-сонли қарори.
4.	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий Бюджети
5.	Буюртмачи реквизити	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26-уй, ИНН: 307 930 998; МФО:00014; x/p:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ; л/с 301121860262737063201110001
6.	Объект номи	“Тошкент шаҳар Бектемир тумани “Нурафшон” маҳалласи ҳудудида ичимлик суви тармогини қуриш обьекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чикиш, Давлат экспертиза органларида лойиҳа-смета ҳужжатларини химоя килиш; қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш.
7.	Буюртмачи чегаравий киймати	66 000 000 сўм (ҚҚС билан)
8.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак – 30%;-ишлар топширилгандан сўнг - 70% миқдорида тўлов.
9.	Ишларни бажариш муддати	15 кун
10.	Талаб этиладиган ҳужжатлар	Ишларни бажаришга лицензия, гувоҳнома, талабгор тўғрисида умумий маълумот, ўхшаш обьектларда бажарилган ишлари тўғрисида маълумот.
11.	Иштирокчиларга қўйиладиган талаблар	<ul style="list-style-type: none"> - Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома, Низом, Лицензия (Аслига тўғри муҳри билан). - Етарли касбий ва техникавий малака, ташкилотнинг таркибий структураси, мавжуд техник имкониятлари, лойиҳа ташкилотларида ишловчи ходимлар ҳакида ва уларнинг асосий ёки ўриндошлик ишчи ўринлари кўрсатилган холдаги маълумотнома. (Олий маълумотли қурилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбар-1 киши; олий маълумотли профил бўйича 2 кишидан кам бўлмаган инженер-техник ходимларни мавжудлиги; доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги - Охирги 3 йилда ўхшаш ишларни бажарганлик – буюртмачи билан шартнома нусхаси; - Ташкилотнинг уч йиллик молиявий ахволи тўғрисида маълумотнома; - Лойиҳалаш ишларига ёрдамчи-пудратчи ташкилотларининг жалб қилиниши тўғрисидаги маълумотнома; - Лойиҳалаш топширикномаси олингандан сўнг лойиҳа ишларини бажариш жадвали; - Лойиҳаланаётган обьектнинг қурилиш жойи билан танишганлиги тўғрисида маълумот;

		<ul style="list-style-type: none"> - Солиқдан карздорлиги йўқлиги тўғрисида QR-кодли маълумотноманинг мавжудлиги; - Талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да карздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумот - Лойихалаштириш ишлари бажарилиши буйича кафолат хати тақдим этиш.(муддати курсатилган холда) - Офис техникалари ва дастурий таъминоти рўйхати - Ишчи лойиха амалдаги конун ва қоидаларга мувофик ишлаб чиқилсин; - Архитектура ва режалаштириш топширигини ишлаб чиқиш; - Топохарита ва геология ишларини бажариш; - Ичимлик сув тармоклари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Курилиш бошкармасида ташкил этилган ишчи гурӯҳи); - Лойихани ишлаб чиқида абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин; - Курилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охирги нархлар каталогидан фойдаланиш; - Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси ҳамда “Лойихалар ва импорт контрактларини комплекс қилиш маркази” ДУКдан химоя қилиш; - Ишчи лойиха буюртмачига босма шаклда З нусхада “ПДФ” ва электрон “EXCEL” шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.
12.	Энг яхши таклифларни танлаш	Электрон тарзда ўтказилади.

Директор ўринбосари

З.Хакимов