

“ТАСДИҚЛАЙМА”

Қоровулбозор ТЙФУК директор



Ж.Ф.Джўраев

Техник топширик БУЮРТМАЧИ

Қоровулбозор ТЙФУК – 2022

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	<p>Қоровулбозор ТЙФУК маъмурий биносини жорий таъмиолаш хизмати</p> <p>Товар (хизмат) номи: Жорий таъмирлаш</p> <p>Товар (хизмат) ўлчов бирлиги: Хизмат</p> <p>Товар (хизмат) сони : 1</p> <p>Товар (хизмат) бошланғич баҳоси (ҚҚС билан): 136 104 679 сўм</p> <p>Жами бошланғич сумма : 136 104 679 сўм</p>
2	Буюртмачи	Қоровулбозор ТЙФУК
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	<p>Қоровулбозор ТЙФУК маъмурий биноси.</p> <p>Қоровулбозор туман чулқувар массиви</p>
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил апрель – 2022 йил май
6	Маблағ манзили	Қоровулбозор ТЙФУК
7	Алоҳида талаблар	<p>Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт.</p> <p>Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади</p>

8	Танлов шарти	<p>1) Техник база: Танлов катнашчиси курилиш ишларини бажжаришда етарли техник базага эга булиши керак</p> <p>2) Қарздорлик мавжудлиги: Танлов катнашчиси Солик органларидан қарздор булмаслиги керак</p> <p>3) Бажариш муддати: Танлов катнашчиси ишларни белгиланган кундан кечиктирмай тугатиши керак.</p> <p>4) Иш тажрибаси: Танлов катнашчиси курилиш ишлари буйича малакага эга булиши керак.</p>
9	Тўловлар шарти	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида

Комиссия котиби:



Ш.Исомитдинова