


ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI  
АНДИЖОН VILOYATI  
ИЗБОСКАН TUMANI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
ANDIJON VILOYATI  
IZBOSKAN TUMANI

«EKSPERT INJINIRING»  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

« EKSPERT INJINIRING »  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

MANZIL: Andijon viloyati, Izboskan tumani, Paytug' shahar, Naqshband ko'chasi. H/R: 20208 00020 51151 55001  
"Ipoteka bank" ATIB Istiqlol filiali. MFO:00068, INN: 306662819

«26» Июнь 2021 года.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор  
ООО «EKSPERT INJINIRING»

Б.А.Мелибоев

Номер свидетельства: №000005  
от 03.09.2019 года

## ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № ЭХ-957-2/21 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

К РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ: «АНДИЖОН VILOYATI, ШАХРИХОН  
ТУМАНИДАГИ №29-УМУМТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ»

Заказчик - ЧП «Бинокор лойиха».

Источник финансирования – Бюджетные средства

Генпроектировщик – ЧП «Бинокор лойиха»

Лицензия: №АЛ 000765 от 28.05.2020года бессрочное

Генподрядчик – по тендеру.

### Основания для разработки стартовой цен.

1.1. Письмо заказ заказчика.

1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком от 2021 г.

### 2. Материалы представленные на рассмотрение:

2.1. Заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 259529,873 тысяч сум с НДС

2.2. Локальные ресурсные ведомости.

2.3. Пояснительная записка.

2.4. Сводная ресурсная ведомость.

### 3. Краткая информация по расчету.

3.1. Расчет стартовой стоимости: «Андижон вилояти, Шахрихон туманидаги №29-умумтаълим мактабини жорий таъмирлаш ишлари» согласно утвержденного дефектного акта предусматриваются следующие работы: Текущий ремонт. Разборка и установка двери из мдф. Разборка дверных блоков. Установка дверных блоков из мдф в каменных стенах площадью проема до 3м2. Разборка и установка двери из алюминий типа акфа. Разборка дверных блоков. Установка

блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3м<sup>2</sup>. Внутренняя отделка. Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок: по кирпичу. Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: стен. На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается: стен к норме 15-02-19-07. Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза. Водоэмульсионная окраска потолков за 2 раза. Электроосвещение. Установка вводно-распределительного устройство. Вводно распределительное устройство т. Вру 1-21-10. Установка щит распределительный. Щит распределительный т. Щрв-п-10 ip40. Установка автоматический выключатель. Автомат выключатель т. Вам-63 1р ip=16а. Автомат выключатель т. Ва- 6 3р ip=16а. Монтаж провод для скрытой проводки. Провод марки ппв сеч. 2x1,5мм<sup>2</sup>. Провод марки ппв сеч. 3x1,5мм<sup>2</sup>. Провод марки ппв сеч. 3x2,5мм<sup>2</sup>. Установка выключатель герметический. Выключатель герметический. Установка розетка штепсельная 2х полюсная с 3м заземляющим контактом. Розетка штепсельная 2х полюсная с 3м заземляющим контактом. Установка коробки под выключатель, розетки и ответвительные. Коробка кув-1м. Коробка ответвительная т. У-197. Установка труба винипластовая до: 25мм. Труба винипластовая д=20 мм. Установка светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый. Светильники светодиодный панели квадратный т. Led panel 36w akfa.

3.2. Стоимость ремонтных работ определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущих цены и при реализации инвестиционных проектов» постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04 от 30.07.2008г. №83, утверждения приказом Госархитектстроя по объемам работ.

3.3. В основе расчета использован «Ресурсный метод».

#### 4. Результат рассмотрения.

4.1. Откорректированная пояснительная записка.

4.2. Затраты на заработные платы определены в соответствии с порядком, определенной временным положением:

- среднемесячная заработная плата строителей приведена в соответствии с отчетными данными статуправления.

- Начисление на социальное страхование принято в размере по данным на 2021 год.

4.3. Затраты подрядчика уточнены по ШНК-4.01.16-09.

4.4. Затраты заказчика не учтены.

4.5. Коэффициент риска не учтены.

4.6. Заявления стоимость машин и материалов уточнена с соответствующими нормативами.

4.7. Для окончательного принятия отчисления на социальное страхование необходимы использовать приложение №25 к Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана №ПП-2270 от 04.12.14г.


#### 5. Выводы:

5.1 Расчет стоимости: «Андижон вилояти, Шахрихон туманидаги №29-умумтаълим мактабини жорий таъмирлаш ишлари» рекоmmуeдyеtся к согласованию 255206,071 тысяч сум с НДС, снижено 4323,802 тысяч сумм за счет стоимости строительных материалов.

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденных постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 рекоmmуeдyеtся стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием заключения договоров подряда»


**Примечание:** В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведение конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:



З. Артиков

"УТВЕРЖДАЮ"



"10" июнь 2021г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"10" июнь 2021г.

Андижон вилояти, Шахрихон туманидаги №29-умумтаълим мактабини жорий таъмирлаш ишлари. определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		0
2	РАЗБОРКА И УСТАНОВКА ДВЕРИ ИЗ МДФ		0
3	РАЗБОРКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 M2	1,264
4	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100 M2	1,264
5	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	M2	126,4
6	РАЗБОРКА И УСТАНОВКА ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЙ ТИПА АКФА		0
7	РАЗБОРКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 M2	0,184
8	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 M2	100 M2 ПРОЁМОВ	0,184
9	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	M2	18,4
10	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
11	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК: ПО КИРПИЧУ	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ	9,2672
12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ : СТЕН	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ	9,2672
13	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100M2	-9,2672
14	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН ЗА 2 РАЗА	100 M2	30,464
15	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЗА 2 РАЗА	100 M2	6,9376
16	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		0
17	УСТАНОВКА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВО	ШТ	1
18	ВВОДНО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО Т. ВРУ 1-21-10	ШТ	1
19	УСТАНОВКА ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	2
20	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ Т. ЩРВ-П-10 IP40	ШТ	2
21	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	10
22	АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Т. ВАМ-63 1P Ip=16A	ШТ	6
23	АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Т. ВА- 6 3P Ip=16A	ШТ	4
24	МОНТАЖ ПРОВОД ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100 M	4,8
25	ПРОВОД МАРКИ ППВ СЕЧ. 2X1,5 MM2	1000 M	0,32
26	ПРОВОД МАРКИ ППВ СЕЧ. 3X1,5 MM2	1000 M	0,12
27	ПРОВОД МАРКИ ППВ СЕЧ. 3X2,5 MM2	1000 M	0,04
28	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100 ШТ	0,08
29	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	8
30	УСТАНОВКА РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2X ПОЛЮСНАЯ С 3М ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	100 ШТ	0,16
31	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2X ПОЛЮСНАЯ С 3М ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ	16
32	УСТАНОВКА КОРОБКИ ПОД ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РОЗЕТКИ И ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	32

Республика Узбекистан, Андижанская область

**ЧП «BINOKOR-LOYINA»**

## РАСЧЕТ

*предельной стоимости в текущих ценах*

**Андижон вилояти, Шахрихон туманидаги №29-умумтаълим  
мактабини жорий таъмирлаш ишлари.**

КНИГА

**(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА)**

*Локальная ресурсная ведомость и  
ведомость расхода материалов*

*Андижан – 2021г*

**Андижон вилояти, Шахрихон туманидаги №29-умумтаълим мактабини жорий таъмирлаш ишлари.**

наименование (объекта) строит. (предприятия, здания, сооружения)

**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**на ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ**

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	3361565,04
1.1	Транспортные расходы на оборудование	65913,04
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	138216662,29
2.1	Транспортные расходы на материалы	3949047,49
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	2632698,33
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	45358612,19
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	2884,11
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	534537,32
5	Итого прямые затраты	187471376,84
7	Прочие затраты подрядчика	34446945,79
10	Итого с прочими затратами	221918322,63
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	221918322,63
13	НДС	33287748,39
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	255206071,02

От заказчика



От подрядчика



## Андижон вилояти, Шахрихон туманидаги №29-умумтаълим мактабини жорий таъмирлаш ишлари.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

### ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

#### на ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</b>							
Итого по разделу "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ"							0,00
<b>РАЗБОРКА И УСТАНОВКА ДВЕРИ ИЗ МДФ</b>							
1	E46-04-012-3	РАЗБОРКА ДВЕРНЫХ	100 М2		1,264	1634202,55	2065632,02
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	131,34224	15727,10	2065632,02
2	E10-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3	100 М2		1,264	1790313,09	2262955,75
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	131,80992	15727,10	2072987,27
2.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	2,51536	54548,00	137207,86
2.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0021	0,00265	6700000,00	17784,48
2.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00522	6700000,00	34976,14
3	51300	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	М2		126,4	650000,00	82160000,00
Итого по разделу "РАЗБОРКА И УСТАНОВКА ДВЕРИ ИЗ МДФ"							86488587,76
<b>РАЗБОРКА И УСТАНОВКА ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЙ ТИПА АКФА</b>							
4	E46-04-012-3	РАЗБОРКА ДВЕРНЫХ	100 М2		0,184	1634202,55	300693,27
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	19,11944	15727,10	300693,27
5	E10-01-037-02	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,184	6243164,19	1148742,21
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,73	14,67032	15727,10	230721,53
5.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,29	0,23736	851,00	201,99
5.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,07	0,38088	54548,00	20776,24
5.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,98	0,36432	1176,00	428,44
5.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОННИКЕ ЕМКОСТЬЮ	ШТ	123	22,632	36522,00	826565,90

5.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50	9,2	4000,00	36800,00
5.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	400	73,6	400,00	29440,00
5.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,2576	14783,00	3808,10
6	50881	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2		18,4	710000,00	13064000,00
Итого по разделу "РАЗБОРКА И УСТАНОВКА ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЙ ТИПА АКФА"							14513435,48
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>							
7	E61-27-1	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК: ПО	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		9,2672	516078,72	4782604,70
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,48	300,99866	15727,10	4733834,76
7.2	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-ЧАС	3,14	29,09901	1676,00	48769,94
8	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		9,2672	1641303,88	15210291,28
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	518,9632	15727,10	8161784,07
8.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	15,47622	950,00	14702,41
8.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	7,64544	920000,00	7033804,80
9	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15.02.10.07	100М2		-9,2672	1237553,04	-11468651,53
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40	-370,688	15727,10	-5829845,76
9.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,336	-12,38098	950,00	-11761,93
9.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-6,11635	920000,00	-5627043,84
10	E15-04-005-3	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН ЗА 2 РАЗА	100 М2		30,464	1048274,62	31934637,97
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	1306,9056	15727,10	20553829,83
10.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	4,5696	54548,00	249262,54
10.3	31054	КРАСКИ	ТН	0,063	1,91923	5800000,00	11131545,60
11	E15-04-005-4	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЗА 2 РАЗА	100 М2		6,9376	1256618,15	8717914,11
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	373,93664	15727,10	5880937,44
11.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	1,11002	54548,00	60549,15
11.3	31054	КРАСКИ	ТН	0,069	0,47869	5800000,00	2776427,52
Итого по разделу "ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"							49176796,53
<b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>							
12	Ц08-03-572-6	УСТАНОВКА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА	ШТ		1	54887,57	54887,57
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,49	3,49	15727,10	54887,57
13	98686	ВВОДНО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО Т. ВРУ 1-21-10	ШТ		1	3295652,00	3295652,00
14	Ц08-03-572-9	УСТАНОВКА ШИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	ШТ		2	36486,86	72973,73
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,32	4,64	15727,10	72973,73
15		ШИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ Т. ЩРВ-П-10 IP40	ШТ		2	61652,00	123304,00

16	Ц08-03-526-2	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ		10	36486,86	364868,63
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,32	23,2	15727,10	364868,63
17		АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Т. ВАМ-63 1P Ip=16A	ШТ		6	9565,00	57390,00
18		АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Т. ВА- 6 3P Ip=16A	ШТ		4	35400,00	141600,00
19	Ц08-02-403-3	МОНТАЖ ПРОВОД ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100 М		4,8	581902,55	2793132,25
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	177,6	15727,10	2793132,25
20	92807	ПРОВОД МАРКИ ППВ СЕЧ. 2X1,5 MM2	1000 М		0,32	3730435,00	1193739,20
21	92815	ПРОВОД МАРКИ ППВ СЕЧ. 3X1,5 MM2	1000 М		0,12	5530435,00	663652,20
22	92817	ПРОВОД МАРКИ ППВ СЕЧ. 3X2,5 MM2	1000 М		0,04	5654609,00	226184,36
23	Ц08-03-591-3	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	100 ШТ		0,08	1195259,30	95620,74
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	76	6,08	15727,10	95620,74
24	98529	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ		8	11739,00	93912,00
25	Ц08-03-591-11	УСТАНОВКА РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2X ПОЛЮСНАЯ С 3М ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	100 ШТ		0,16	1154368,85	184699,02
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	73,4	11,744	15727,10	184699,02
26	98517	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2X ПОЛЮСНАЯ С 3М ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ		16	11043,00	176688,00
27	Ц10-08-019-01	УСТАНОВКА КОРОБКИ ПОД ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РОЗЕТКИ И ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	ШТ		32	7863,55	251633,54
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	16	15727,10	251633,54
28		КОРОБКА КУВ-1М	ШТ		16	900,00	14400,00
29	98492	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ Т. У-197	ШТ		16	900,00	14400,00
30	Ц08-02-409-01	УСТАНОВКА ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДО: 25 MM	100 М		2,4	433905,16	1041372,40
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,8	57,12	15727,10	898331,72
30.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,264	54548,00	14400,67
30.3	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	134	321,6	400,00	128640,00
31	52479	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=20 MM	М		240	1500,00	360000,00
32	Ц08-03-593-6	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СВЕТА	100 ШТ		1,78	1388702,58	2471890,59
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	157,174	15727,10	2471890,59
33	63136	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЙ ПАНЕЛИ КВАДРАТНЫЙ Т. LED PANEL 36W AKFA	ШТ		178	95241,00	16952898,00
Итого по разделу "ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ"							30644898,20
<b>ИТОГО:</b>							<b>180823717,98</b>
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							3361565,04
Транспортные расходы на оборудование							65913,04



Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	138216662,29
Транспортные расходы на материалы	3949047,49
Заготовительно-складские расходы на материалы	2632698,33
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	45358612,19
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	2884,11
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	534537,32
Итого прямые затраты	187471376,84
Прочие затраты подрядчика	34446945,79
Итого с прочими затратами	221918322,63
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	221918322,63
НДС	33287748,39
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	255206071,02

Составил: Сев

Проверил: сев

1	00000	МАТЕРИАЛЫ			
2	00000	МАТЕРИАЛЫ			
3	00000	МАТЕРИАЛЫ			
4	00000	МАТЕРИАЛЫ			
5	00000	МАТЕРИАЛЫ			
6	00000	МАТЕРИАЛЫ			
7	00000	МАТЕРИАЛЫ			
8	00000	МАТЕРИАЛЫ			
9	00000	МАТЕРИАЛЫ			
10	00000	МАТЕРИАЛЫ			
11	00000	МАТЕРИАЛЫ			
12	00000	МАТЕРИАЛЫ			
13	00000	МАТЕРИАЛЫ			
14	00000	МАТЕРИАЛЫ			
15	00000	МАТЕРИАЛЫ			
16	00000	МАТЕРИАЛЫ			
17	00000	МАТЕРИАЛЫ			
18	00000	МАТЕРИАЛЫ			
19	00000	МАТЕРИАЛЫ			
20	00000	МАТЕРИАЛЫ			
21	00000	МАТЕРИАЛЫ			
22	00000	МАТЕРИАЛЫ			
23	00000	МАТЕРИАЛЫ			
24	00000	МАТЕРИАЛЫ			
25	00000	МАТЕРИАЛЫ			
26	00000	МАТЕРИАЛЫ			
27	00000	МАТЕРИАЛЫ			
28	00000	МАТЕРИАЛЫ			
29	00000	МАТЕРИАЛЫ			
30	00000	МАТЕРИАЛЫ			
31	00000	МАТЕРИАЛЫ			
32	00000	МАТЕРИАЛЫ			
33	00000	МАТЕРИАЛЫ			
34	00000	МАТЕРИАЛЫ			
35	00000	МАТЕРИАЛЫ			
36	00000	МАТЕРИАЛЫ			
37	00000	МАТЕРИАЛЫ			
38	00000	МАТЕРИАЛЫ			
39	00000	МАТЕРИАЛЫ			
40	00000	МАТЕРИАЛЫ			
41	00000	МАТЕРИАЛЫ			
42	00000	МАТЕРИАЛЫ			
43	00000	МАТЕРИАЛЫ			
44	00000	МАТЕРИАЛЫ			
45	00000	МАТЕРИАЛЫ			
46	00000	МАТЕРИАЛЫ			
47	00000	МАТЕРИАЛЫ			
48	00000	МАТЕРИАЛЫ			
49	00000	МАТЕРИАЛЫ			
50	00000	МАТЕРИАЛЫ			
51	00000	МАТЕРИАЛЫ			
52	00000	МАТЕРИАЛЫ			
53	00000	МАТЕРИАЛЫ			
54	00000	МАТЕРИАЛЫ			
55	00000	МАТЕРИАЛЫ			
56	00000	МАТЕРИАЛЫ			
57	00000	МАТЕРИАЛЫ			
58	00000	МАТЕРИАЛЫ			
59	00000	МАТЕРИАЛЫ			
60	00000	МАТЕРИАЛЫ			
61	00000	МАТЕРИАЛЫ			
62	00000	МАТЕРИАЛЫ			
63	00000	МАТЕРИАЛЫ			
64	00000	МАТЕРИАЛЫ			
65	00000	МАТЕРИАЛЫ			
66	00000	МАТЕРИАЛЫ			
67	00000	МАТЕРИАЛЫ			
68	00000	МАТЕРИАЛЫ			
69	00000	МАТЕРИАЛЫ			
70	00000	МАТЕРИАЛЫ			
71	00000	МАТЕРИАЛЫ			
72	00000	МАТЕРИАЛЫ			
73	00000	МАТЕРИАЛЫ			
74	00000	МАТЕРИАЛЫ			
75	00000	МАТЕРИАЛЫ			
76	00000	МАТЕРИАЛЫ			
77	00000	МАТЕРИАЛЫ			
78	00000	МАТЕРИАЛЫ			
79	00000	МАТЕРИАЛЫ			
80	00000	МАТЕРИАЛЫ			
81	00000	МАТЕРИАЛЫ			
82	00000	МАТЕРИАЛЫ			
83	00000	МАТЕРИАЛЫ			
84	00000	МАТЕРИАЛЫ			
85	00000	МАТЕРИАЛЫ			
86	00000	МАТЕРИАЛЫ			
87	00000	МАТЕРИАЛЫ			
88	00000	МАТЕРИАЛЫ			
89	00000	МАТЕРИАЛЫ			
90	00000	МАТЕРИАЛЫ			
91	00000	МАТЕРИАЛЫ			
92	00000	МАТЕРИАЛЫ			
93	00000	МАТЕРИАЛЫ			
94	00000	МАТЕРИАЛЫ			
95	00000	МАТЕРИАЛЫ			
96	00000	МАТЕРИАЛЫ			
97	00000	МАТЕРИАЛЫ			
98	00000	МАТЕРИАЛЫ			
99	00000	МАТЕРИАЛЫ			
100	00000	МАТЕРИАЛЫ			