

## ШАРТНОМА №14955

2022 йил 28 Апрель

Фаргона шаҳри

Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодаловчи мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Конунчилиги хамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи **РИО ва РИАТМ Фаргона вилоят филиали** номидан раҳбар **Б.К.Примкулов** (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) биринчи томондан ва уз Низоми асосида иш юритувчи Премиум Технострой хусусий корхонаси (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб аталади) номидан раҳбар **И.И.Нуъмонов** иккинчи томондан, мазкур шартномани куйидаги ишларни бажариш учун тузилдилар:

### 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига асосан **РИО ва РИАТМ ФВФнинг биносини жорий таъмирлаш** ишларини лойиха-смета хужжатларида назарда тутилган тартиба бажариш мажбуриятини олади. «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни белгиланган тартиба кабул килиб олиб, туловларни амалга оширади.

### 2. ШАРТНОМА БАХОСИ.

2.1. Мазкур шартнома буйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган урнатиш ишлари киймати хужжатларига асосан барча соликлар, йигимлар ва ажратмаларни уз ичига олган холда жами **ККС билан \_346 074 097 (Уч юз кирк олти миллион етмеш турт минг туксон етти)** сумни ташкил этади. Шартнома умумий суммаси (346 074 097) 100021860304017073201054005 ШХВдан молиялаштирилади.

2.2. Зарурӣ асослар мавжуд булганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг келишувига асосан мазкур шартномага кушимча битим расмийлаштирилиши мумкин.

### 3. ХИСОБ-КИТОБ КИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. «Пудратчи» томонидан жорий таъмирлаш ишлари тулик бажарилгандан сўнг, узаро ишларни топшириш далолатномаларига асосан, бажарилган ишлари киймати учун «Буюртмачи» 3 кун ичидан пул ўтказиш йули билан тўловни амалга оширади.

3.2. «Буюртмачи» олдиндан шартнома умумий суммасини **30%** микдорида аванс туловини «Пудратчи» хисоб ракамига утказиб беради. Кейинги хисоб-китоблар хакикатда бажарилган ишлар хажмига караб, аванс маблагларини хисобга олган холда амалга оширилади.

### 4. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ТАРТИБИ ВА МУДДАТЛАРИ.

4.1. «Буюртмачи» томонидан олдиндан тулов амалга оширилган кундан бошлаб **3** кун муддат ичидан «Пудратчи» томонидан жорий таъмирлаш ишлари бошланishi шарт. Бажарилиши лозим булган ишлар **2022 йил «30» май** кунига кадар тулик якунланиши керак.

4.2. «Пудратчи» бажариладиган ишларни амалдаги курилиш коидалари ва меъёрлари талабларига мувофик булишини ва сифатли бажарилишини таъминлайди.

4.3. «Пудратчи» ишларнинг бажарилишини техника хавфсизлиги, меҳнат муҳофазаси ва ёнгин хавфсизлиги талабларига риоя килган холда амалга оширади.

### 5. ТОМОЙЛАРНИ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1. «Пудратчи» мазкур шартномада назарда тутилган таъмирлаш ишларини тулик хажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини олади.

5.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишлари жараённида бажарилаётган ишларни хужжатларига мослигини ва сифатини назорат килиб боради.

5.3. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиб берилади ва бажарилган ишлар буйича тузилган Шакл-2 далолатномаларини **3** кун ичидан кабул килиб олади.

5.4. Бажарилган ишларда камчилик ва нуксонлар аникланган такдирда, «Буюртмачи» томонидан далолатнома расмийлаштирилади ва **5** кун муддатда «Пудратчи»га хабар юборилади. «Пудратчи» томонидан ушбу аникланган камчилик ва нуксонлар уз маблаги ва уз кучи билан **5** кун давомида бартараф этилади.

## **6. ЖАРИМАЛАРНИ КУЛЛАНИЛИШИ.**

6.1. Томонлардан бири шартнома шартларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айборд томон иккинчи томонга етказилган зарарни тулик коплади.

6.2. Агар «Пудратчи» томонидан бажарилиши лозим болган урнатиш белгиланган муддатларида бошланмаса ва якунланмаса, «Пудратчи» бажарилмаган ишлар кийматини 0.5% мидорида хар бир муддати ўтган куни учун «Буюртмачи»га жарима тўлайди, лекин бунда жариманинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматини 50% дан ошмаслиги керак.

6.3. «Пудратчи» томонидан урнатиш ишлари белгиланган муддатларда якунлангандан кейин «Буюртмачи» томонидан туловлар уз муддатида амалга оширилмаса туланмаган суммани 0.4% мидорида хар бир муддати ўтган кун учун «Пудратчи»га жарима тўлайди, лекин бунда жариманинг умумий суммаси утказиб берилмаган маблаглар суммасини 50% дан ошмаслиги керак.

6.4. Жарималар тўланиши «Сотувчи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

## **7. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ.**

7.1. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари, уруш, оммавий тартибсизликлар ва бошка енгиб белмас куч холатлари натижасида келиб чикса, томонлар жавобгарликдан озод этиладилар.

## **8. КУШИМЧА ШАРТЛАР.**

8.1. Ушбу шартномани бажариш, узгартириш ва уни бекор килишда пайдо буладиган низолар энг аввало тарафларнинг келишуви билан хал килинади. Узаро келишилмаса хужалик суди ва Узбекистон Республикаси амалдаги конунлар тартибда хал килинади.

8.2. Шартнома тарафларнинг узаро келишувига асосан ёки Узбекистон Республикаси Фукаролик кодексига хамда амалдаги конун хужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тулаган холда муддатидан илгари бекор килиш мумкин.

Ушбу шартнома 2022 йил 28 Апрель дан 2022 йил «\_31\_» \_декабр\_\_гача тузилди. Шартнома икки томонлама имзоланиб, газначилик бошкармаси (булим)да руйхатдан утказилганидан сунг конуний кучга киради.

## **9. ТОМОНЛАРНИ ХУКУКИЙ МАНЗИЛИ ВА РЕКВИЗИТЛАРИ**

**«Буюртмачи»**

**РИО ва РИАТМ Фаргона вилоят  
филиали**

Манзил: Фаргона ш.Гулистон 11 уй  
Тел./факс 245-00-12  
ШХВ: 100021860304017073201054005  
Бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 203148954  
ОКОНХ  
Газначилик номи: Фаргона вилояти бўйича  
Газначилик бошкармаси  
Газначилик х/р: 23402000300100001010  
Банк номи: Марказий банк XKKM Тошкент ш  
МФО: 00014  
Газначилик СТИР: 204-122919

Б.К.Примкулов.

Я.Эргашев



**«Пудратчи»**

**Премиум Технострой хусусий  
корхонаси**

Манзил: Фаргона т.Гулшан МФЙ Миндон-  
69уй  
Тел./факс 998980079190  
ШХВ: 20208000405106557001  
СТИР 306613086  
ОКОНХ  
Банк номи: Азия Аллианс Банк Фаргона  
филиали  
МФО: 01173



И.И.Нуьмонов.

filiali direktori B.K. Primqulov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

## **6. Ekspertiza natijalari.**

- 6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.
- 6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).
- 6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 389 063,607 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 312 006,040 ming so'm
QQS 15%	- 46 800,906 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 358 806,946 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 11 890,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 370 696,946 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 18 366,661 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4- ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjalarning sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## **7. Xulosalar.**

- 7.1. Respublika ixtisoslashtirilgan Onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Farg'ona viloyat filiali nur terapiya bo'limi stasionar binosini va filialga kirish qismilarini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.
- 7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yeqtning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.
- 7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.
- 7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riliqiga buyurtmachi javobgardir

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фаргона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
[www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 29-04-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 39279**

**Obyekt nomi** «Respublika ixtisoslashtirilgan Onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Farg'ona viloyat filiali nur terapiya bo'limi stasionar binosini va filialga kirish qismilarini joriy ta'mirlash. »

**Buyurtmachi** - "Qurilish Moliya Servis" XK

**Bosh loyihachi** - "Qurilish Moliya Servis" XK

**Litsenziya** 18.11.2019y № AL-000342.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari xisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 37528

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. RIO va RIATM FVF filialining yig'ilish bayoni.

1.2. Respublika ixtisoslashtirilgan Onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Farg'ona viloyat filiali direktori B.K. Primqulov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Respublika ixtisoslashtirilgan Onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Farg'ona viloyat filiali nur terapiya bo'limi stasionar binosini va filialga kirish qismilarini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjalari.**

5.1. Respublika ixtisoslashtirilgan Onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Farg'ona viloyat