

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RSIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyiha turi. Shartnoma

2. Loyiha nomi. Sho'rchi tuman Tibbiyot birlashmasining pudrat shartnomasi tuzish to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot.

Shartnoma loyihasi Sho'rchi tuman Tibbiyot birlashmasi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 31.03.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadiga muvofiq.

Shartnoma bosh yuriskonsul'ti:



T.Akibov

31.03.2022 yil

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «2» 4

2022-777-8-120-TB-

сон

Шўрчи ш.

ООО SHUCHI GOLDEN CITY раҳбари С. Хидирова ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади номидан Устав асосида ҳаракат қилувчи Шўрчи туман тиббиёт бирлашмаси бошлиги У. Сафаров бир томондан ва ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан иккинчи томондан, қуйидагилар шартномасида мазкур шартномани туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Пудратчи ўз таваккалчилигига асосланган ва ўзининг ҳамда Буюртмачининг материалларидан фойдаланган ҳолда Буюртмачининг таъмирига асосан қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини: шўрчи туман тиббиёт бирлашмасига қаршли Айнакул ОШП биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун, Буюртмачи эса ушбу бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ

2.1. Шартнома баҳоси 685 125 478 (Олти юз саксон беш миллион бир юз йўзга беш минг тўрт юз етмиш саккиз) ҚҚС билан сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома баҳоси ўз ичига қуйидагиларни олади:

2.3. Шартноманинг 2.1- бандида кўрсатилган баҳо дастлабки бўлиб, сўнгги баҳо Пудратчи тақдим этган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ белгиланади. Шартнома баҳоси инфляция натижасида тарафларнинг ҳисоб-китобига мувофиқ ўзгартирилиши мумкин. Шартнома баҳосининг ошиши билан боғлиқ харажатлар Буюртмачи томонидан ушбу шартноманинг 3-бандида белгиланган тартибда қопланади.

3. ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

3.1. Ушбу шартнома бўйича тўлов қуйидаги тартибда амалга оширилади:

3.2. Тўлов шакли: *тўлов тўлаш шартномаси билан амалга оширилади.*

3.3. Шартнома бўйича сўнгги ҳисоб-китоб ишлар бажарилгандан сўнг, қабул қилиш жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф этиш ҳисобга олинадиган ҳолда, 30 кундан кечиктирмай Буюртмачи томонидан амалга оширилади.

4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

4.1. Пудратчи ушбу шартноманинг 1.1-бандида назарда тутилган ишларни бажариш календар режасида белгиланган муддатларда бажаради (1-илова).

4.2. Буюртмачи қуйидаги муддатларда Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлайди:

4.3. Шартноманинг амал қилиш муддати:

Башлангани 2022 йил 5 январдан тугаши 2022 йил 31 декабргача

5. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

Ўз кучи ва маблағлари ҳисобидан ишларнинг календар режасида белгиланган ҳажмда ва муддатларда барча ишларни бажариш ва Буюртмачига тайинланган объектларга мос келадиган ҳолатда ишларни топшириш;

тайинлаган мувофиқ зарурий материалларни, қурилмалар, бутловчи ишларни қурилиш майдончасига етказиб келиш ва уларни қабул қилишни, тўқатиб олишни, савборга жойлашни ҳамда қурилиш давомида уларни саклашни амалга ошириш;

Ўз кучи ва воситалари билан материаллар, қурилмалар, ашёларни тайинлаётган ва ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун зарур бўлган барча мулкнинг бивозларни қуриш;

ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинаётган истеъмоштирилган ташкилотлар билан ёрдамчи пудрат шартномалари тўқатиладиган ҳолда Буюртмачини хабардор қилиш ва ёрдамчи пудратчилар томонидан ишларнинг бажарилишини назорат қилиш;

қурилиш майдончасида техника ва ёнгин хавфсизлиги ҳамда қурилиш майдончасининг қўриқлавиши бўйича зарурий тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш;

қурилма объектларининг суғурта қилинишини таъминлаш;

қурилма тугалланган объектларни қабул қилиш

шартномаси имзолангандан кейин 15 кунлик муддатда

қурилма майдончасидан ўзига тегишли мол-мулкни олиб кетиш.

5.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

ишларнинг календар режасида белгиланган ҳажмда ва муддатда Пудратчига қурилиш майдончасини топшириш;

шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартноманинг 1.1-бандида назарда тутилган ишларни бажарганлик учун Пудратчига ҳақ тўлаш;

Пудратчининг ёзма хабарномасини олган санадан бошлаб 2 ҳафта ичида объектни қабул қилиб олиш.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Тарафлар шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддатларини бузган тақдирда, айбдор тараф иккинчи тарафга ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома баҳосининг фоизи миқдоридан неустойка тўлайди.

6.2. Мазкур шартнома бўйича бошқа мажбуриятларни бажармаганлик ёки латим даражада бажармаганлик учун айбдор тараф иккинчи тарафга зарарни ва бий берилган фойдани қоплайди.

6.3. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар тугаллангандан сўнг ўзига тегишли материалларни қурилиш майдончасидан олиб кетмаса, Буюртмачи қурилиш майдончаси бўшатиб берилган санага қадар Пудратчига бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашни тўхтатиб туришга ҳақли.

6.4. Неустойкани тўлаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир. Бундай ҳолатлар жумласига эпидемиялар, табиий офатлар, ҳарбий ҳаракатлар киради.

7.2. Тегишли савдо палатаси ёки бошқа ваколатли орган томонидан берилган гувоҳнома енгиб бўлмас кучнинг мавжудлиги ва амал қилишининг давомийлигини тасдиқлаш учун етарли ҳужжатдир.

7.3. Ўз мажбуриятларини бажара олмаётган тараф енгиб бўлмас кучнинг мавжудлиги ва унинг шартнома бўйича мажбуриятларни бажаришга таъсири ҳақида иккинчи тарафга хабарнома бериши лозим.

7.4. Агар енгиб бўлмас куч ҳолатлари узлуксиз ой давомида амал қилиб турса ва яқин муддат ичида бекор қилиниши эҳтимоли бўлмаса, мазкур шартнома тарафлардан бирининг ташаббуси билан иккинчи тарафга ёзма билдиришнома юбориш йўли билан бекор қилиниши мумкин.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкрий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

IJRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган. Ҳужжат коди: NY75456642

- 8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди

Тарафларнинг реквизитлари ва имзолари:

“ООО SHUCHI GOLDEN CITY”
Шўрчи тумани Бустон МФЙ Бустон
кучаси Х/р 20208000000895148001
МФО 00914

“Миллий” банкнинг Қумқурғон
ф/ли СТИР-305565661, телефон
+998912288387. раҳбари

С. Умарова.



Шўрчи туман тиббиёт бирлашмаси
Шўрчи ш. Мустақиллик 68 уй

Шхр100022860222267073101054003

“ХККМ Тошкент” банк

банк коди 00014

СТИР-200502105, телефон

90 520 03 03 Бош врач У. Сафаров.





2.04.2022 даги

ООО SHURCHI GJLDEN CITY ва Шурчи туман тиббиёт бирлашмаси ўртасида 685125478 сўм 00 тин
умумий суммага тузилган 2022-777-8-120-TV - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 054
Шахсий газна ҳисобварақ 100022860222267072130054022

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда
	4232200			Жами
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель	685 125 478.00			685 125 478.00
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	685 125 478.00			685 125 478.00

Жами 685125478сўм 00 тин

Олти юз саксон беш миллион бир юз йнгирма беш минг
турт юз етмиш саккиз сўм 00 тин.
сумма сўт билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 205 537 643,сўм 40 тин ёки 30.00%*** шартноманинг умумий суммасидан
% ***2022 март ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан таъинчилик бўлимида яқин
ишбилдиришчилик ҳисобидан.

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади.

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнинг _____ санигача ҳар ойда олдиндан тўланиши
лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар
кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қоқун хўжатларида назарда тутилган ҳар би доимий равишда товарлар (ишлар).



Буюртмачи раҳбари

М.У.

Буюртмачи рави буюртмачи

Ғазначилик бўлимининг
ҳодими қабул қилди

_____ (имзо)

Сафаров Уролд Бойсоатович

Ф.И.Ш.

_____ (имзо)

Сафаров Муҳиддин Абдумажидович

Ф.И.Ш.

Буюртмачи ҳодими
қабул қилди

_____ (имзо)

« _____ » 20 _____ й.

« _____ » 20 _____ й.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 57616 на приобретение Шурчи туман тиббиёт бирлашмасига қарашли Ойнакул маҳалласи ҳудудидаги кишлок оилавий поликлиника биносини жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 31.03.2022

Время рассмотрения 31.03.2022 13:54

Конкурсная комиссия Шурчи туман тиббиёт бирлашмаси (Туман марказий шифохонаси), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SAFAROV O'ROL BAYSAOTOVICH	Бош врач	ШУРЧИ ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМА
Секретарь комиссии	NAZAROV ESHMAMAT QARSHIYEVICH	касаба уюшмаси раиси	Шурчи туман тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	TO'RAYEVA MAQSUDA RUSTAMOVNA	Бош терапевт врач	Шурчи туман тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	SAFAROV RAXMAT JURAYEVICH	Координатор	Шурчи туман тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	USMANOV MARDANAKUL XALBOYEVICH	Бош врач Оналик ва болалик буйича уринбосар	Шурчи туман тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	XOLBOYEV ANOR MAMADIYAROVICH	Хужалик мудир	Шурчи туман тиббиёт бирлашмаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 31.03.2022 года № лота 57616.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 75.00 / Весовой коэф. ценовой части: 25.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Шурчи туман тиббиёт бирлашмасига қарашли Ойнакул маҳалласи ҳудудидаги кишлок оилавий поликлиника биносини жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	686 665 652.00
Стартовая сумма	686 665 652.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Стаж работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Стаж работы в сфере проведения ремонтно-строительных работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOGON MARS PLUS МЧЖ	55	55	48	Экспертная		
ООО SHURCHI GOLDEN CITY	55	55	55	Экспертная		

Критерий №2 осмотр информация по объектам

Тип: Текстовое значение

Описание: осмотр информация по объектам

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOGON MARS PLUS МЧЖ	55	55	45	Экспертная		
ООО SHURCHI GOLDEN CITY	55	55	48	Экспертная		

Критерий №3 Стадия участника

Тип: Текстовое значение

Описание: не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации и банкротство, справка ГНИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOGON MARS PLUS МЧЖ	55	55	48	Экспертная		
ООО SHURCHI GOLDEN CITY	55	55	55	Экспертная		

Критерий №4 выполненный работы последний два года

Тип: Текстовое значение

Описание: выполненный работы последний два года

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOGON MARS PLUS МЧЖ	55	55	48	Экспертная		
ООО SHURCHI GOLDEN CITY	55	55	55	Экспертная		

Критерий №5 Наличие сотрудников

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие сотрудников и специалистов, необходимых для выполнения работ в указанные сроки. от 20- 50 человек

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOGON MARS PLUS МЧЖ	55	55	45	Экспертная		
ООО SHURCHI GOLDEN CITY	55	55	55	Экспертная		

Критерий №6 количество техники для выполнения работ

Тип: Текстовое значение

Описание: количество техники для выполнения работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOGON MARS PLUS МЧЖ	55	55	45	Экспертная		
ООО SHURCHI GOLDEN CITY	55	55	55	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
KOGON MARS PLUS МЧЖ	686 665 652.00	685 987 987.00	30.03.2022 18:15:02	24.97
ООО SHURCHI GOLDEN CITY	686 665 652.00	685 125 478.00	30.03.2022 19:27:28	25.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
KOGON MARS PLUS МЧЖ	63.75	24.97	88.72
ООО SHURCHI GOLDEN CITY	73.5	25	98.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 57616 от 31.03.2022 года на приобретение Шурчи туман тиббиет бирлашмасига қарашли Ойнакул махалласи худудидаги кишлок оилавий поликлиника биносини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

ООО SHURCHI GOLDEN CITY

705565661

и резервный исполнитель: KOGON MARS PLUS МЧЖ (300439149)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	XOLBOYEV ANOR MAMADIYAROVICH	Согласен	
Член комиссии	TO'RAYEVA MAQSUDA RUSTAMOVNA	Согласен	
Член комиссии	SAFAROV RAXMAT JURAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	SAFAROV O'ROL BAYSALTOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"УТВЕРЖДАЮ"
Шурчинское районное медицинское объединение

У.Сафаров
" " 2022год

ДЕФЕКТНАЯ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся комиссии в составе, Р.Сафаров-начальник КОП "Ойнакул", П.Давлатов - Технадзор Шурчинского района, Х.Махмудов -инженер, А.Бекмуродов -начальник экономического отдела, Х.Чориев-проектировщик ООО"Термиз Модерн Проект"составили настоящий акт о том что,строительно-ремонтные данных объектов "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОП МАХАЛЛЕ "ОЙНАКУЛ" ШУРЧИНСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ" требуется следующие:

Основа

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ РЕЛИНА				
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100M2	0,3180	
2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 CM	1000M2	0,0318	
3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ 50 MM	M3	1,6000	
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ ПОД РЕЛИНА ТОЛЩИНОЙ 4 MM	100M2	0,3180	
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ KH-2	100M2	0,3180	
РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ ДОЩАТЫЙ				
6	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M	2,4290	
7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100M2	0,7200	
8	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 MM	100M2	0,7200	
9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100M	2,4290	
10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДОЩАТИЙ ПОЛОВ	100M2	2,6270	
РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ И ПОТОЛКИ				
11	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	2,5890	
12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 MM: ПОТОЛКОВ	100M2	2,5890	
13	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2	2,5890	
14	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,3290	
15	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100M2	8,1000	
16	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН	100M2	8,0490	
17	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 MM: СТЕН	100M2	7,9920	
18	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	6,4690	
19	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,1080	
20	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,3540	
РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ				
21	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100M2	0,2277	
22	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	0,2778	
23	ВОЗВРАТ: ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ	M2	27,7800	
РАЗДЕЛ 5.ДВЕРНЫЕ БЛОКИ				
24	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,1726	
25	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МДФ	M2	17,2600	
26	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,1024	
27	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ИЗ АКФА	M2	10,2400	
РАЗДЕЛ 6.ОКОННЫЕ БЛОКИ				

3	4	5	6
28	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 M2	0,2277
29	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АКФА	M2	22,7700
30	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	100 M.PL	0,3070
31	ЗАГЛУШКИ ИЗ ПВХ ДЛЯ ПОДОКОННИКА	ШТ	22,0000
РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
32	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100M2	3,2170
33	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ	100M2	0,3160
34	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	3,2170
35	СЕТКА ПОД ШТУКАТУРКЕ	M2	321,7000
36	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,3160
37	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ЦОКОЛЯ	100M2	0,2850
38	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	3,2170
39	ОКРАСКА ЦОКОЛ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	0,2850
40	ОКРАСКА ОТКОСОВ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ НАРУЖНАЯ ПОМЕЩЕНИЙ КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ	100M2	0,3160
41	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,3800
42	ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ (БЕЛЫЕ)	M	38,0000
43	КОЛЕНА ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	30,0000
РАЗДЕЛ 8.ОТМОСТКА			
44	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ТОЛШ. 50ММ	M3	1,2500
РАЗДЕЛ 9.ВХОДНОЙ КОЗЫРЕК			
45	ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОГРАЖДЕНИЕ,ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.)	T	0,0420
46	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЯ КОЗЫРКА	T	0,0420
47	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕИЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,0460
48	ОБЛИЦОВКА КРОВЛЯ КОЗЫРКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ЛЕКСАН»: ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100M2	0,0900
49	ПАНЕЛИ ТИПА "ЛЕКСАН"	M2	9,4500
50	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КРЫЛЬЦО	100M3	0,0180
51	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА АЖУРНОЕ ОГРАЖДЕНИЯ	100M2	0,6800
РАЗДЕЛ 10.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
52	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100M	23,0000
53	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,7700
54	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	0,6500
55	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2	100M	6,0000
56	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100M	23,0000
57	ПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ АППВ 2X4 ММ2	M	1100,0000
58	ПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ АППВ 1X10 ММ2	M	600,0000
59	ПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ АППВ 2X2,5 ММ2	M	600,0000
60	КОРОБКА КУ (КС) 4	ШТ	18,0000
61	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ	0,7700
62	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ "ЛЕД" 18 В	ШТ	57,0000
63	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ "ЛЕД" 12 В	ШТ	20,0000
64	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1800
65	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	18,0000
66	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,4600
67	РОЗЕТКА ОДИНАРНАЯ	ШТ	46,0000
68	УСТАНОВКА ЩИТЪ (УОЩВ) С АВТОМАТОМ	ШТ	2,0000
69	ЩИТЪ (УОЩВ) С АВТОМАТОМ	ШТ	2,0000
70	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3 АМП.	ШТ	12,0000
71	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	0,6000
72	РАКОВИНА	ШТ	6,0000
РАЗДЕЛ 1.ГЛУХОЕ ОГРАЖДЕНИЯ			
1	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	10M3	1,1200
2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	M3	15,1000
3	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T	0,0229
4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНО-ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В-12,5 ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000ММ	100M3	0,3770

5	3	4	5	6
5	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ		49,3400
6	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ ПЛИТОК НАД ТУМБ ИЗ ШЛАКОБЛОКА	ШТ		44,0000
7	БЕТОННЫХ ПЛИТОК НАД ТУМБ	ШТ		44,0000
8	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ ПЛИТОК НАД ЗАБОР ИЗ ШЛАКОБЛОКА	ШТ		350,0000
9	ПЛИТОК НАД ЗАБОР	ШТ		350,0000
10	УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДОК: ГРАВИЕМ	100М2		2,7940
11	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100М2		2,3500
12	УСТРОЙСТВО ДОРОЖКА БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ	100М2		0,4440
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА	1000МЗ		0,0420
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100МЗ		0,0360
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТ				
3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ		1,4000
4	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,0420
5	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,0860
6	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН: БЕТОННЫХ	100М2		0,1400
7	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,1000
8	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ	100М3		0,0830
9	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2		0,5400
10	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2		0,5400
11	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	100М3		0,0200
РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ				
12	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	МЗ		9,5000
13	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т		0,0400
14	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2		0,0700
15	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100М3		0,0050
16	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,0672
17	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ИЗ АКФА	М2		6,7200
18	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКЛДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКЛДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2		0,0126
19	ФРАМУЖНЫЕ БЛОКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ИЗ АКФА	М2		1,2600
РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
20	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2		0,5600
21	ОКРАСКА СТЕН ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ	100М2		0,2830
22	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2		0,2660
23	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2		0,0910
24	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ 50 ММ	МЗ		0,4700
25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2		0,0940
РАЗДЕЛ 5.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
26	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ДВУХЛАМПОВЫЙ	100ШТ		0,0400
27	СВЕТИЛЬНИК ВНУТРЕНЕЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 18 W	ШТ		4,0000
28	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ		0,0400
29	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-НО КЛАВИШНЫЙ PRIME	ШТ		4,0000
30	ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННОМУ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 70	100М		0,3600
31	ПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ АППВ 2Х2,5 ММ2	М		36,0000
РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
32	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2		0,3670
33	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2		0,3670

	3	4	5	6
34	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ЦОКОЛ	100M2	0,0370	
35	ОКРАСКА ЦОКОЛ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	0,0370	
РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ				
36	УСТАНОВКА МАУРЛАТОВ	M3	0,1300	
37	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	M3	0,2400	
38	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ КАМЕННЫМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК	100M2	0,0900	
39	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10M3	0,0370	
40	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 M2 КРОВЛИ	0,2180	
41	ПРОФНАСТИЛ	M	21,8000	
42	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	0,1700	
43	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,1000	
44	ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ	M	10,0000	
45	КОЛЕНА ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	12,0000	
46	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,0260	
47	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	100M2	0,0650	
48	ПОДШИВКА КАРНИЗ: СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ "ТУНУКАФОН"	100M2	0,0650	
49	СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ "ТУНУКАФОН"	M2	6,5000	
РАЗДЕЛ 8.ОТМОСТКА				
50	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ТОЛЩ. 50ММ	M3	0,4500	
РАЗДЕЛ 1.БЕТОННЫЙ ДОРОЖКА				
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.5 СМ(0,05М X 44,5М2)	M3	2,2250	
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.10 СМ(0,10М X 235М2)	M3	23,5000	



Р.Сафаров

П.Давлатов

Х.Махмудов

М.Тураев





УТВЕРЖДАЮ

Директор

Шурчи туман тиббиёт бирлашмаси

« _____ » _____ 2022 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Шурчи туман тиббиёт бирлашмаси
2	Основание для разработки	Письмо заказ на разработку рабочего проекта Задание на проектирование
3	Вид строительства	Шурчи туман тиббиёт бирлашмасига қарашли Ойнакул махалласи худудидаги кишлок оилавий поликлиника биносини жорий таъмирлаш ишлари
4	Источник финансирования	Бюджетные средства
5	Стоимость строительства	686 665 652 (олти юз саксон олти миллион олти юз олтмиш беш минг олти юз эллик икки) сум с учетом НДС;
6	Наименование проектной организации	«Термез Модерн проект » МЧЖ
7	Требование к участнику	Для участия в конкурсе данного проекта необходимо: - Наличие машин и механизмов т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. Автомобиль, Авто-миксер (прилагать документ, подтверждающий право собственности или арендный договор) - Наличие инженерно-технических работников более 3 человек (прораб, инженер, дипломированный специалист ПТО) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр, сантехник, электрик) на постоянной основе не менее 20 человек (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или диплом); - Наличие денежных средства на начало реконструкции здание ремонта не менее 20 % от сметной стоимости (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка); - - Опыт работы в аналогичном ремонте в роли генподрядчика или субподрядчика за последний 3 года (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ).
8	Не допускаются к участию конкурса	-находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; -находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; -должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками

9	Срок начала и окончания работ	Начало с момента поступления аванса на счет подрядчика, окончание - не более 60 дней с начала работ
10	Основные объёмы работ	Шурчи туман тиббиёт бирлашмасига қарашли Ойнакул махалласи худудидаги кишлок оилавий поликлиника биносини жорий таъмирлаш ишлари
11	Требования к безопасности выполнения работ	Руководствоваться требованиями нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика.
12	Правила контроля и порядок сдачи результатов работ	Руководитель работ, участвующий в реконструкции: -осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов; -обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых работ; -своевременно оформляет акты скрытых работ; -обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды реконструкции здание ; -обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; -определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей; -сдача заказчику законченных работ согласно строительным нормам и правил, оформлением акта приёмки установленной формы.
13	Требования по обеспечению финансирования	30% аванс, 70 % текущее финансирование за выполненные работы.
14	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов	Подрядчику передаётся согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на бумажном виде альбомы рабочих чертежей, на электронном носителе локальную ресурсную ведомость.
15	Требования по объёму и срокам гарантий качества работ	Все работы выполнять в соответствии с данными ПСД с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производства и приемки работ. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 2 (два) года после утверждения акта приёмки работ.
16	Прочее	Предложение участника должна соответствовать физическим объёмам Заказчика согласно рабочего проекта

УДОСТОВЕРЕНИЕ №КЛЭ-000021 от 04-10-2019 год.

г.Термез



«Утверждаю»
Руководитель ООО
"YUTUQ-LOYIHA-EKSPERTIZA"
Сурхандарьинской области
Ш.М.Ахатов

«24» 01 2022 год.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №18-1/01-22

Наименование объекта: Текущий ремонт здания КОП в махалле «Ойнакул» Шурчинского района Сурхандарьинской области

Заказчик – ССП Шурчинского района

Проектировщик- ООО "Termez-Modern-Proekt"

Подрядчик- на усмотрение заказчика

1. Основание для проектирования

- 1.1. Действующая на территории РУз. нормативная база;
- 1.2. Письмо заказ,

2. Материалы, представленные на экспертизу

- 2.1 Расчет стоимости работ с ведомостью потребных ресурсов и локальным ресурсными ведомостями.

3. Краткое содержание проектных решений

3.1. Данным проектом решается вопрос стоимости Текущий ремонт здания КОП в махалле «Ойнакул» Шурчинского района Сурхандарьинской области

3.2. Расчетная стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением К.М.РУз от 11.06.04г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах-ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод»

3.3. При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных сметных норм утвержденных Госкомархстрой РУз. и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Согласно описи работ, строительства предусматривается:

- Разчистка штукатурки с поверхностей внутренних стен,
- Устройство потолка гипсокартона с последующий водоэмульсионной краской ,
- Устройство дверные блоков из АКФА,
- Устройство оконные блоков из АКФА
- * Наружная отделка поверностей штукатурки с последующий водоэмульсионной краской ,
- * Устройство электроосвещение,
- * Устройство глухой ограждение все видами работ,
- * Устройство уборная 4 очков все видами работ,

4. Сметная документация

4.1 Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №261 от 11.06.03г стоимость строительства определена ресурсным методом в текущих ценах в соответствии «Градостроительных норм и правил», утвержденных приказом Госкомархитектстроя РУз № 49 от 20.07.04г..

4.2. При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК 4.02-96 элементных сметных норм на строительные работы и Каталоги текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Заявленная стоимость строительство..... 690248,255сум

5. Результаты экспертного рассмотрения

5.1 По локальным экспертным замечанием выданным заказчику и генпроектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:

* Исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ,

* Стоимость материалов приведена в соответствии с каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов.

= 6. Выводы =

6.1 Рабочий проект на *Текущий ремонт здания КОП в махалле «Ойнакул» Шурчинского района Сурхандарьинской области* в основном соответствует действующим нормативам по комплектности и его составлению и к утверждению:

№	Наименование показателей	ед.изм	рек.к утв.
1	2	3	4
1	Оборудование	тыс.сум	390,674
2	Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчислений на соц.страхование	тыс.сум	131265,915
3	Эксплуатация машин и механизмов	тыс.сум	15736,659
4	Затраты на строительные материалы и конструкции	тыс.сум	338751,011
5	Прочие затраты и расходы подрядчика-22,45%	тыс.сум	109051,680
6	Прочие затраты и расходы заказчика	тыс.сум	3582,603
7	Общая стоимость без НДС	тыс.сум	597100,567
8	Общая стоимость работ	тыс.сум	690248,255
9	В т.ч.НДС-15%	тыс.сум	89565,085

Эксперт:



Ш.Ахатов



№ 3473-955d-977e-0fdc-0947-1468-8921
Ҳужжат Яратилинган сана: 2019-10-04

Ҳужжат берилган: ООО "YUTUQ-LOYIHA-EKSPERTIZA"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306642984

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "YUTUQ-LOYIHA-EKSPERTIZA"
МСНҲ га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига
гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 04-10-2019 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-000021

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306642984

Юридик шахснинг почта манзили: Сурхандарё вилояти, Термиз шаҳри, SHUKRONA 15

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан
тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали
тўғрисидаги низоғга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади.
Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрчилигини текшириш учун
hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил
телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15
сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний
ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг
нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.



Иноятов Мираббос Миркомилевич
