

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД САМАРКАНД

ООО «PARVIZ PROEKT SERVIS»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕМОВ БУЛУНГУРСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ШКОЛА №-2
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (I-ЭТАП)**

Ресурсная смета в текущих ценах.
Ведомость объемов работ.

г. Самарканд-2022 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД САМАРКАНД

ООО «PARVIZ PROEKT SERVIS»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕМОВ БУЛУНГУРСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ШКОЛА №-2
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (I-ЭТАП)

Ресурсная смета в текущих ценах.
Ведомость объемов работ.

Директор

ГИП



Бокиев А.

Жумаев А.

г. Самарканд-2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕМОВ БУЛУНГУРСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ШКОЛА №-2 САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (I-ЭТАП)

Стоимость выполненных ремонтных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, согласно по представленным объемам работ заказчика. За достоверность представленных объемов работ отвечает заказчик.

Текущие цены на материалы и оборудование взяты с «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 3 кв. 2021г.

Цены на материалы и оборудование, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты согласно данных Самаркандского Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

ГИП



Жумаев А.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕМОВ БУЛУНГУРСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ШКОЛА №-2
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (I-ЭТАП)**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (всего в суммах)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	434 009 678
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	38 932 130
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 572 910
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	474 514 717
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	85 934 615
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	560 449 333
8	НДС-15%	84 067 400
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	644 516 733

ДИРЕКТОР



Handwritten signature

А.Бокиев

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕМОВ БУЛУНГУРСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ШКОЛА №-2 САМАРКАНДСКОЙ
ОБЛАСТИ (I-ЭТАП)**

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСНОЙ СМЕТЫ

№

СУМ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в текущем (прогножном)	
				на.ед.изм.	общая
1	3	4	5	6	7
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2092,032	18609,72	38 932 130
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			38 932 130
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	38,43	18892	726 020
4	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	48,6	851	41 359
5	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,18	54548	9 819
6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	12,975	54548	707 760
7	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	74,79	1176	87 953
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			1 572 910
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,12	295154	35 418
2	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	5,16	295154	1 522 995
3	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60x27x0,6	М	436,5	7630	3 330 495
4	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	450	676172	304 277 400
5	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0756	5200000	393 120
7	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	3499,5	200	699 900
7	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0612	1652174	101 113
8	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,008	9228	9 302
4	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	150	685048	102 757 200
11	ВЕТОШЬ	КГ	0,372	1500	558
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	12,78	16827	215 049
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			413 342 550
	ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	СУМ			20 667 128
	ИТОГО:	СУМ			434 009 678
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			474 514 717

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕМОВ БУЛУНГУРСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ШКОЛА №-2
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (I-ЭТАП)**

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
1	3	4	5	7	8
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2	4,5		
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	1,5		
3	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ, В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ	100 М2	4,5		
4	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ, В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ)	100М2	1,5		
5	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	1,2		
6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100М2	1,2		

«Утверждаю»

Н. Шамадиёрова
1 март 2022
[Signature]

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕМОВ БУЛУНГУРСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ШКОЛА № 2
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы, ниже подписавшаяся комиссия в составе:

Кутмаеров Жамберди, Абдурахмонов В. В.
Фарукходжаев составили настоящий акт.

В результате осмотра выявлены следующие виды и объемы работ приведенные ниже:

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	7	8
1	3	4	5	7	8
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСЕК	100M2	4,5		
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	1,5		
3	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ, В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ	100 M2	4,5		
4	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ, В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ)	100M2	1,5		
5	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	1,2		
6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	1,2		

[Signature] Кутмаеров Ж.
[Signature] Абдурахмонов В.
[Signature] Фарукходжаев Ф.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:18-03-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 34199

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Bulung`ur tumani 2-sonli kasb hunar maktabi binosini joriy ta`mirlash.»

Buyurtmachi - Bulung`ur tumani 2-sonli kasb hunar maktabi.

Bosh loyihachi - "PARVIZ PROEKT SERVIS" MCHJ

Litsenziya "Parviz Proekt Servis" MCHJ.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta`mirlash.

Murojaat raqami: № 32970

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Bulung`ur tumanidagi 2-sonli kasb-hunar ta'limi muassasasi direktori N.Mamadiyoro va tomonidan tasdiqlangan 2022 yil nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob-1. Joriy narxlarda resurslar smetasi . Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smetada quyidagilar ko`zda tutilgan:

Bulung`ur tumanidagi 2-sonli kasb-hunar ta'limi muassasasi direktori N.Mamadiyoro va tomonidan tasdiqlangan 2022 yil nuqsonli dalolatnomasi asosida ish hajmi to'g'risidagi dalolatnoma va mazkur smeta hujjatlari tuzildi.

3.2. Smeta qismi:

Ishlarning tannarxini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qaroriga asosan resurs usulida amalga oshirildi. "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" 12.05.2004 yil 226-son. "O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati hisob-kitob hujjatlari asosida "O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida foydalaniladigan moddiy-texnika resurslarining joriy narxlari 3 chorak 2021 yilgi Katalogi"dan foydalangan holda resurs usulida aniqlanadi. "Mashina va mexanizmlar, qurilish materiallari va

uskunalari narxlarini amaldagi narxlarda, QQSsiz muvofiqlashtirish bo'yicha Samarqand viloyati ishchi komissiyasining bayonnomasi Samarqand viloyati hokimi o'rinbosari tomonidan 2021-yildan tasdiqlangan.

O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, qurilish sohasida o'rtacha oylik ish haqi darajasining 12 foizi miqdoridagi ijtimoiy sug'urta badallarini hisobga olgan holda mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) 18609,72 so'mni tashkil etadi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Muhim izohlar yo'q.

"Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidagi 2-sonli kasb hunar maktabni joriy ta'mirlash", umumiy smeta qiymati amaldagi shartnoma narxlarida QQS bilan hamda Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 644516,733 ming so'mni tashkil etadi, shu jumladan:

-uskunalar narxi -0

- qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalari tannarxi - 434009,678 ming so'm.

- ish haqi xarajatlari 12% hisobga olingan holda -38932,130 ming so'm.

- EMM qiymati -1572,910 ming so'm,

-pudratchining boshqa xarajatlari -85934,615 ming so'm.

-QQS-15% -84067,400 ming so'm

6.2. Ish jarayonida Buyurtmachi belgilangan tartibda materiallarni qaytarishdan tushgan mablag'larni hisobga oladi.

6.3. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharhlari bo'yicha tuzatilgan smeta hujjatlarini Buyurtmachiga topshirish.

6.4. Ekspert xulosasining amal qilish muddati - 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: "Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidagi 2-sonli maktabni joriy ta'mirlash" ekspertiza natijalari va ushbu xulosaning 6.2 va 6.3-bandlari bo'yicha mulohazalar hisobga olingan holda qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son va ShNK 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qila olmaydi, tanlov savdolarida qurilish qiymatini qabul qilish bo'yicha yakuniy qaror Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Ishtirokchi ekspertlar:

KAXOROV XASAN XXX