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Qurilish ta’mirlash isfalarini olib borish uchun
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Asosiy ma'lumotlar va
talablar
Ob'ekt nomi.

Ob'ekt manzili

Loyihalashtirish uchun
asos.

Buyurtmachi

Bosh loyihachi.

Bosh pudratchi qurilish
tashkiloti

Joriy ta'mirlashning
taxminiy muddatlari.

Loyihalashtirish bosqichi

Qurilish turi

Moliyalashtirish manbai.

Ob'ektning yo’nalishi va
asosiy ko'rsatkichlari
(umumiy maydoni,
hajmi, o'lchamlari va
boshgalar)

Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.

"G’uzor tumani olimiya va milliy sort turlari bo’yicha davlat
ixtisoslashtirilgan maktab internati "
"G’uzor tumani Yarg’unchi MFY yarg’unchi gishlog’i

0 zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 26 noyabrdagi
4537-sonli garori.

"G’uzor tumani olimiya va milliy sort turlari bo’yicha davlat
ixtisoslashtirilgan maktab internati”

«paHT CTpoin SkcnepT"MYX

Elektron tanlov savdolari natijalariga asosan

2022 vyil

Tayyor

Joriy ta’mirlash
Budjet mablag’lari.

Binolarni joriy ta mirlashda quyidagi texnik ko’rsatgichlarni inobatga
olish:

Qurilish maydoni - loyixa smetaga asosan m2;

Binoning umumiy maydoni loyixa smetaga asosan m2;

Foydali maydoni m2.

Konstruktiv yechimlar binoning texnik tekshiruvi to'g'risidagi hisobot
natijalariga ko'ra belgilanadi.
Beton yulak- m2
Deraza framuga - m2
Eshiklar kodli temir eshik
Zinapoyalar - beton

Tom yopish- m2

26.2 m2
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Favqulodda vaziyatlar
oldini olish tadbirlarini
ishlab chigish zarurati

Maxsus shartlar.

Buyurtmachiga taqdim
etiladigan hujjatlar

Talab gilinmaydi.

Pudratchi ekspertiza davomida dizayn echimlarini himoya qilishni
ta'minlaydi.

Ekspertiza xizmatlari uchun to'lovni Buyurtmachi ekspertiza organlari
bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida amalga oshiradi.

SHNK 1.03.01-08 va 2.9 "Binolar va inshootlaming kapital qurilishining
tarkibi, ishlab chigish tartibi, loyiha hujjatlarini kelishish va tasdiglash”.



