

«ГАСДИҚЛАЙМАН»
ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва
энергетика бошкармаси бошлиғи в.в.б



М.Тагаев

2022 йил

ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасининг Ўзбекистон насос станцияси тулик таъмири учун хизматларини курсатувчи ташкилотни аниклаш буйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Лойихани ташкил этиш	ЗИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ ишлаб ПТО булимий
3	Объектни жойлашган манзили	Самарканд вилоят
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил март апрел
5	Молиялаштириш манбаи	Махаллий бюджет
6	Бажарувчи	Ракобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алохида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги талаб этилади
8	Танлов шarti	1.Шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги. 2.Солиқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги. 5.Ишларни тез ва уз вақтида сфатли вегитатция даврига қадар бажариш 6.Олдиндан насос станциялари билан ишлаган бўлиш яни насос ускуналарини урнатган ва сув ичида аван камераларни бетонлашда тажрибага эга бўлган 7.Труба проводларни ички қисмини тамирлашда таркрет услубида таъмирлаш
9	Тулов шarti	Туловлар олдиндан 30 % туланади қолган 70% ишлар бажарилгандан қийин электрон счот фактура ҳамда ишлар бажарилганлиги далолатномаси асосида қучириб берилади

Самарканд 2022-йил