



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 14.03.2022 г. № 1/2022

между Birlashgan Baraka Loyiha MCHJ и Государственное Унитарное Предприятие Каракалпакстан сув курилиш инвест на общую сумму 77643500,00

Глава 170  
Казначейский лицевой счёт 100010860354017049801170138

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4312900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель	77 643 500,00			77 643 500,00
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>77 643 500,00</b>			<b>77 643 500,00</b>

Всего 77643500,00 сум

Семьдесят семь миллионов шестьсот сорок три тысячи пятьсот  
сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 77643500,00 сум или 100,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Мамбетов Илхамбек Жаксымуратович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Реймов Байрамбай Куралбаевич

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

\_\_\_\_\_ (подпись)

Получил работник заказчика

\_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ShARTNOMA LOYIHASI

### (NAMUNAVIY PUDRAT ShARTNOMASI)

#### LOYIXA ISHLARI PUDRAT ShARTNOMASI №1/2022

Nukus shahri

2022 yil «14» «mart»

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan «Qoraqalpog'istonsuvqurilishinvest» DM nomidan Nizom asosida ish kuruvchi direktor I.Mambetov bir tomondan, keyingi o'rinlarda «Loyihachi» deb yuritiladigan «Birlashgan Baraka Loyiha» MChJ nomidan Ustav asosida ish kuruvchi direktor «A.Tuliev» ikkinchi tomondan «**Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumani P.Xalmuratov OFY hududidagi "Amudaryo" daryosining daryo qirg'oqlarini (PK282 dan PK292 gacha) mustaxkamlash**» ob'ektiga loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqarish va topografiya ishlarini bajarishga (LSX) doyr mazkur shartnomani tuzdilar. Ushbu ob'ekt buyicha **2022 yil «02» mart** kuni dxarid.uz portaliga e'lon berilgan.

#### 1.Shartnomaning mazmuni

1.1. Loyihachi Buyurtmachining loyihalash topshirig'i buyicha ishchi loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqarish, topografiya ishlarini bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Buyurmachi LSX ishlarini bajarish uchun topshiriq berish, zarur bo'ladigan boshlangich ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish, belgilangan tartibda va miqdorda haqini to'lash majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.3. Loyihachi ko'rsatib o'tilgan ishlarni «Korxonalar, bino va inshootlari loyiha smeta xujjatlarining tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdiqlash» haqidagi 1.03.01-03 ShNK qoyida va qo'llanmalari shuningdek, mazkur shartnomaning xujjatlariga asoslanib bajaradi va tugallaydi.

#### 2.Ishlarni bajarish muddati

2.1 Mazkur shartnomada, baxolash komissiyasining «09.03» 22y.dagi "44401"-sonli lot bayonnomasiga ko'ra LSXni tayyorlash "7" kun etib belgilanadi: ishlarning boshlanishi "\_\_\_\_\_" 2022 yil, ishlarning tugallanishi "\_\_\_\_\_" 2022yil.

2.2 Buyurtmachi tomonidan topshiriq, birlamchi ma'lumotlarni berish va Loyihachi tomonidan Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha ishchi LSXni ishlab chiqish, amaldagi tartib qoyidalar bo'yicha topshirish muddatlarini tomonlar kalendar jadvalida belgilaydilar va u shartnomaning ajralmas qismi xisoblanadi.

2.3. Buyurtmachi tomonidan texnik topshiriq, birlamchi ma'lumotlarni berishni ta'minlaydi.

#### 3.Shartnoma bahosi

3.1 Mazkur shartnoma bo'yicha Loyihachi tomonidan bajariladigan ishlar (LQI, loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish, mualliflik nazorati xar oyda 1 marta), barcha soliqlar, yig'imlar, ajratmalarni va Loyihachining boshqa xarajatlarini o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda QQS bilan 77 643 500 (Etmish etti million olti yuz qiriq uch ming besh yuz) so'mni tashkil qiladi. 2022 yil manziliy davlat dasturiga asosan 77 643 500 (Etmish etti million olti yuz qiriq uch ming besh yuz) so'm miqdorida moliyalashtiriladi

#### 4.Tulov shartlari

4.1. Shartnomada milliy valyuta «so'mda» o'zaro xisob-kitob qilinishi belgilanadi. to'lovlar to'g'ridan-to'g'ri xisob raqamiga pul o'tkazish orqali amalga oshiriladi.

4.2. Mazkur shartnoma bo'yicha maqsadli avans(bunoq), ishlar umumiy qiymatining 30 foizini tashkil qiladi.

4.3. Buyurtmachi mazkur shartnomada belgilangan LSX ishlab chiqarish ishlari to'raligicha bajarilib, xajmi, sifati va Loyihachining xisoboti tekshirilib, Davlat va ekologik (zarurat bo'lsa) ekspertizalardan o'tkazilib aniqlangan xato va kamchiliklar, bildirilgan e'tirozlar bartaraf qilinib, ekspertiza xulosalari olinganidan sung, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Suv ho'jaligi vazirligi Tarmoq Ilimiy Kengashida ko'rib chiqilib ijobiy xulosalar olingandan keyin loyiha smeta xujjatlarini ishlab chiqish qiymati doyrasida ilgari berilgan avansni xisobga olgan holda yakuniy to'lovni amalga oshiradi.

## **5. Taraflarning huquq va majburiyatlari**

Loyihachining majburiyatlari:

5.1. Loyihalash haqidagi topshiriqqa va boshqa boshlangich ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajarish va natijasini shartnomada belgilangan muddatlarda Buyurtmachiga topshirish majburiyatlarini o'z zimmasiga oladi.

5.2. Tayyor bo'lgan LSXni Buyurtmachi bilan birgalikda foydalanish tashkilotlari (elektr tarmoqlari korxonasi, vodokanal, raygaz, yongin xavfsizligi nazorati) tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olish;

5.3 Buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermaslik;

5.4 Tayyorlangan LSX asosida uchinchi shaxslarda ishlarni bajarishga qarshilik qilish yoki bajarishni cheklash xuquqi yo'qligini kafolatlaydi.

5.5 Loyihachi ishlab chiqilgan LSXni Davlat va ekologik ekspertizalardan va "Loyihalar va import kontraktlarni kompleks ekspertiza qilish markazi"dan o'tkazish, ularning qayd qilgan xato va kamchiliklarini bildirgan etirozlarini zudlik bilan beg'araz bartaraf qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

Buyurtmachining majburiyati:

5.6. Loyihachidan olingan LSXdan faqat mazkur shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish, LSXni Loyihachining roziligisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik;

5.7. Shartnomada belgilangan muddatlarda va miqdorda shartnomani 1.2-bandida nazarda tutilgan ishlarni qabul qilib olish va bajarganlik uchun Loyihachiga xaq to'lash;

5.8. Loyihachiga loyiha ishlarini bajarishda ushbu shartnomada nazarda tutilgan xajmda va shartlarda xizmat ko'rsatish;

5.9. Tayyor bo'lgan loyiha-smeta xujjatlarini tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olishda Pudratchi bilan birga qatnashish.

5.10 Loyihachiga bog'lik bo'lmagan xolatlar sababli loyiha ishlarini bajarish uchun boshlangich ma'lumotlar o'zgarishi bilan bog'liq qoshimcha xarajatlarni Loyihachiga tulash;

5.11. Tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zgatilgan da'vo yuzasidan ishga qatnashishga Loyihachini jalb qiladi.

5.12Loyihachining huquqlari:

-LSXni ishlab chiqarish jarayonida zarurat bolsa ayrim maxsus qismlarini bajarish uchun yordamchi (subpodryadchiklarni) jalb kilishga xaklidir.

## **6. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi**

6.1 Bajarilgan ishlarni baxolash va qabul qilib olish texnik topshiriq talablari asosida kalendar jadval buyicha amalga oshiriladi.

6.2 Loyihachi tamonidan topshirilishi va rasmiylashtirilishi lozim bulgan xujjatlar ruyxati texnik topshiriqda aniqlanadi.

6.3 Loyihachi ishlarni bajarib bo'lgach, Buyurtmachiga texnik topshiriqda kursatilganidek topshirish- qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib bitta elektron variant va 3 ta nusxada xujjatlar komplektini xisobot bilan taqdim etadi.

6.4 Buyurtmachi mazkur shartnomada kursatilganidek, topshirish – qabul qilish dalolatnomasini va xujjatlarini bajarilgan ishlarni 5 kun muddatda qabul qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi, shuningdek, loyihachiga imzolangan, yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish–qabul qilish dalolatnomasini jo'natadi.

6.5 Bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish davomida buyurtmachining asosli e'tirozi bo'lsa, kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama dalolatnoma rasmiylashtiriladi.

6.6 Agar ishlarni bajarish jarayonida, keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi zarur bo'lib qolgan tagdirda, tomonlar 5 kun muddatda bir-birlarini ishlash tuxtatilganligi hakida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun maqsadga muvofiq bo'lgan yunalishlarni oydinlashtiruvchi masalalarni ko'rib chiqishlari lozim. Ishlar tuxtatilgan xollarda tomonlar uchun Uzbekiston Respublikasi qonunchiligida kuzda tutilgan majburiyatlar yuklanadi.

6.7. O'zaro xisob-kitoblar qilishning muddati kelganligi, tomonlarning biri mazkur shartnomadagi ishlarni tuxtatish haqidagi yozma xabarnoma bergan sanadan hisoblanadi.

6.8. Bajarilgan ishlar (bosqichlar)da kamchilik va nuqsonlar vujudga kelganida pudratchi ularni beg'araz bartaraf qilish choralarini ko'rish zarur.

6.9. Agar Loyihachi o'tgan bosqich uchun uz vaqtida xisobotlarni taqdim qilmasa, keyingi bosqich uchun moliyalashtirish ishlari amalga oshirilmaydi.

### **7.Taraflarning javobgarligi**

7.1 Loyihachi LSXdagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek, tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektdan foydalanish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar hisoblanadi va kamchiliklarni bartaraf qilish uchun xarajatlarni o'z hisobidan qoplaydi.

7.2 LSXdagi kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan LSXni bepul ishlab chiqishi va buning oqibatida keltirilgan zararni tulashi majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

7.3 Loyihachi ishlab chiqilgan LSXni davlat,sohaviy va ekologik ekspertizalardan hamda "loyihalar va import kontraktlarni kompleks ekspertiza qilish markazi" dan qo'riqlash majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi.

7.3 Tomonlarning majburiyatlarni bajarmaganligi yoki yetarli darajada bajarmaganliklari uchun javobgarliklari O'zbekiston Respublikasining «Xujalik yurituvchi sub'ektlari faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi tugrisidagi» Qonuniga, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga asosan javobgarlik masalasi belgilanadi.

7.4 Penyaning tulanganligi va zararning qoplanganligi taraflarni o'z majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishidan ozod etmaydi.

7.5 Pudratchi ishlarni o'z vaqtida bajarish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.6 Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi konun xujjatlariga muvofiq belgilanadi.

## **8. Bartaraf etib bolmaydigan kuch holati (fors-major)**

8.1 Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy hodisalar, xarbiy xarakterli va boshqa bartaraf etib bulmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bulgan bulsa, xamda bu xolat mazkur shartnoma ijrosiga bevosita ta'sirini kursatgan bulsa, tomonlar mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarning qisman yoki to'lik ijro etilmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma buyicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bulmaydigan vaziyat, shuningdek shu vaziyat keltirib chiqargan oqibat hukm surgan vaqtga mos ravishda orqaga suriladi.

8.2 Agar bartaraf etib bulmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortik vaqtga chuziladigan bulsa, Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga tuxtatish uchun chora – tadbirlar kurishni muxokama qiladilar.

Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga tuxtatish uchun chora–tadbirlar kurishni muxokama qiladilar.

Agar tomonlar ikki oy mobaynida bir tuxtamga kela olmasalar, tomonlarning xar kaysisi shartnomani bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

## **9. Qoshimcha shartlar**

9.1 Buyurtmachi 1.1.- badda kursatilgan ob'ektdan tashqari, Loyihachi tomonidan taqdim etilgan bajarilgan ish natijalaridan foydalanishga haqli emas, Loyihachi olingan birlamchi ma'lumotlardan o'z maqsadlari uchun foydalanish huquqiga ega emas.

9.2. Mazkur shartnomada kuzda tutilmagan tomonlarning uzaro munosabatlari O'zbekiston Respublikasining fukarolik kodeksiga asosan belgilanadi.

## **10. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari**

10.1. Shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va uning shartlari to'liq bajarib bulguncha haqiqiy xisoblanadi.

10.2. Shartnomaning muddati tugashiga qaramay, tomonlar shartlarni buzganliklari uchun javobgarlikdan ozod etilmaydi.

## **11. Baxslarni hal etish tartibi**

11.1. Shartnomani tuzish, ijro etish, uzgartirish, va bekor qilish, shuningdek keltirilgan zararni qoplash chogida tomonlar urtasida vujudga keladigan baxslar o'zaro muxokama qilinib, kelishuvga erishish itmkoniyati bulmagan taqdirda, qonunchilikda belgilangan tartibda **Nukus tumanlararo eqtisodiy sudi** tomonidan ko'rib chiqiladi.

## **12. Shartnomani uzgartirish va unga qo'shimchalar kiritish tartibi va bekor qilish tartibi.**

12.1. Ushbu shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda rasmiylashtirilgan va taraflarning vakolatli shaxslari tomonidan imzolangan taqdirda haqiqiy hisoblanadi.

12.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga taraflarning kelishuvga ko'ra, yetkazilgan zararni qoplash sharti bilan yo'l qo'yiladi.

12.3. Loyihachining aybi bilan ishlarning borishi tuxtab qolsa va ishlarning tugatilishi shartnomada belgilangan muddatdan bir oydan oshik muddatga kechiktirilsa, berilgan topshiriqda nazarda tutilgan ishlar sifati mavjud talablarga javob bermasa, Buyurtmachi shartnomani bekor qilishga hakli.

12.4. Loyihachiga bog'lik bo'lmagan sabablarga ko'ra loyiha ishlari Buyurtmachi tomonidan bir oydan oshik muddatga to'htatilsa, Buyurtmachi loyihalash ishlarining haqini to'lash imkoniyatiga ega bo'lmasa, Loyihachi shartnomani bekor qilishga haqli.

12.5. Shartnomani bekor qilish haqida qarorga kelgan tomon ikkinchi tomonga 10 kun oldin yozma bildirishnoma yuboradi, ikkinchi tomondan 10 kun muddatgacha e'tiroz bildirilmasa, shartnoma bekor qilingan hisoblanadi.

### 13. Tomonlarning rekvezitlari:

#### BUYURTMACHI:

“Qoraqalpog’istonsuvqurilishinvest” DM

QQ Respublikasi Nukus shahri  
CH.Abdirov, 3 uy  
SHXR: 100010860354017049801170138  
G’aznachilik boshqarmasi  
Bank: MB Toshkent shahar XKKM  
MFO: 00014  
OKED: 70100  
STIR: 200 356 500

#### PUDRATCHI:

“Birlashgan Baraka Loyiha” MCHJ

Urganch Shahri I.Dostov kochasi, 25 uy  
x/r: 2020 8000 4053 7393 2001  
Bank: AT “Aloqa bank”  
Xorazm filiali  
MFO: 00401  
STIR: 308 356 982  
OKED: 41100



Direktor:

I.Mambetov



Direktor:

Tuliev

Huquqshunos:

A.Mambetov

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 44401 на приобретение Лойиҳа-смета хужжатлирини ишлаб чиқиш Объект : Қорақалпоғистон Республикаси Хўжайли тумани П.Халмуратов ОФЙ худудидаги "Амударё" дарёсининг дарё қирғоқларини (ПК 282 дан ПК 292 гача) мустаҳкамлаш.**

Способ проведения электронный

Дата 09.03.2022

Время рассмотрения 09.03.2022 16:23

Конкурсная комиссия ГУП Каракалпакстансувқурилишинвест, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MAMBETOV ILXAMBЕК JAKSIMURATOVICH	директор	" Қорақалпоғистонсувқурилишинвест" давлат муассасаси
<b>Секретарь комиссии</b>	MAMBETOV TILEUBERGEN TILEPOVICH	Бўлим бошлиқ	" Қорақалпоғистонсувқурилишинвест" давлат муассасаси
<b>Член комиссии</b>	KAIPBERGENOV MAMAN LIYEMURATOVICH	Бошқарма бошлиғи	Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги Орол буйи дельта бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	UNALBAYEV JAMBIL KOJAXMET ULI	бўлим бошлиқ	" Қорақалпоғистонсувқурилишинвест" давлат муассасаси
<b>Член комиссии</b>	MADIREIMOV TAJETDIN SAGATDINOVICH	Вазир ўринбосари	Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги
<b>Член комиссии</b>	Хожаметов Бахытбай Кадирович	Етакчи инспектор	Коракалпоғистон Республикаси қурилиш соҳасида худудий назорат инспекцияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.03.2022 года № лота 44401.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Қорақалпоғистон Республикаси Хўжайли тумани П.Халмуратов ОФЙ худудидаги "Амударё" дарёсининг дарё қирғоқларини (ПК 282 дан ПК 292 гача) мустаҳкамлаш. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш муддати 7 календар куни. Бошланғич қиймат ичида Лойиҳа қидирув ишлари, лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва Муаллифлик назорати ишлари кўзда тутилган.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	86 270 531.00
Стартовая сумма	86 270 531.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотга эга бўлган, умумий иш стажи 10 йилдан кам бўлмаган 1 нафар раҳбар ходим; - умумий иш стажи 10 йилдан кам бўлмаган 2 нафар олий маълумотли лойиҳа бош муҳандиси; - умумий иш стажи 5 йилдан ортиқ бўлган 3 нафар маълумотли мутахассис ходим (лойиҳачи); - умумий иш стажи 3 йилдан ортиқ бўлган 1 нафар маълумотли баҳоловчи мутахассис ходим (сметчик); тақдим этилаётган барча маълумотлар ташкилот муҳри билан раҳбар томонидан тасдиқланган ҳолда бўлиши, ҳамда ходимларнинг буйруғидан, дипломидан нусхалар бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО BIRLASHGAN BARAKA LOYIHA</b>	30	77643500	30	Экспертная		
<b>"XORAZM SUV LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	30	82000000	25	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилотнинг сув хўжалиги объектларининг комплекс ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш учун тегишли вазирликлардан берилган лицензияларидан нусха. (топогеодезия ва лойиҳа ишлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг сув хўжалиги объектларининг комплекс ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш учун тегишли вазирликлардан берилган лицензияларидан нусха. (топогеодезия ва лойиҳа ишлари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО BIRLASHGAN BARAKA LOYIHA</b>	10	77643500	10	Экспертная		
<b>"XORAZM SUV LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	10	82000000	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилотнинг сўнги 3 йиллик молиявий ҳолати тўғрисида тўлиқ маълумоти, (балансдан ва молиявий натижадан нусхалар) ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солиқ, банк қарздорлиги бўйича маълумотноманинг асл нусхаси. тақдим этилаётган барча маълумотлар ташкилот муҳри билан раҳбар томонидан тасдиқланган ҳолда бўлиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО BIRLASHGAN BARAKA LOYIHA</b>	10	77643500	10	Экспертная		
<b>"XORAZM SUV LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	10	82000000	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришга қушимча жалб қилинадиган субпудратчи ташкилотлар рўйхати



Тип: Текстовое значение

Описание: танловда иштирок этувчи ташкилотнинг лойиҳа ёки смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда қўшимча равишда бошқа ташкилотнинг хизматидан фойдаланишига эҳтиёжи тўғрисида қисқача маълумот. тақдим этилаётган барча маълумотлар ташкилот муҳри билан раҳбар томонидан тасдиқланган ҳолда бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО BIRLASHGAN BARAKA LOYIHA</b>	5	77643500	5	Экспертная		
<b>"XORAZM SUV LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	5	82000000	5	Экспертная		

Критерий №5 Объектни кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот томонидан объектни жойида бориб ўрганганлиги тўғрисида қисқача маълумот. (фотолавхалар, жойлашув харитаси, қисқача тушунтириш маълумотлари бўлиши шарт) тақдим этилаётган барча маълумотлар ташкилот муҳри билан раҳбар томонидан тасдиқланган ҳолда бўлиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО BIRLASHGAN BARAKA LOYIHA</b>	5	77643500	5	Экспертная		
<b>"XORAZM SUV LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	5	82000000	5	Экспертная		

Критерий №6 Танлаш иштирокчисининг тузилмаси (структураси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот номи, ташкилий тузилма шакли (схематик кўринишда), ҳамда ташкилотга тегишли бино ва иншоотнинг мавжудлиги ёки ҳолати тўғрисида аниқ маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО BIRLASHGAN BARAKA LOYIHA</b>	10	77643500	8	Экспертная		
<b>"XORAZM SUV LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	10	82000000	8	Экспертная		

Критерий №7 Танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган автотранспорт ва фойдаланадиган ускуна ва иш қуроллари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилотнинг ҳисобида бўлган мавжуд автотранспорт, оргтехникалар, жиҳозлар рўйхати. Жумладан; автотранспорт - камида -2 дона, оргтехникалар камида -5 комп. тақдим этилаётган барча маълумотлар ташкилот муҳри билан раҳбар томонидан тасдиқланган ҳолда бўлиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО BIRLASHGAN BARAKA LOYIHA</b>	20	77643500	20	Экспертная		
<b>"XORAZM SUV LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	20	82000000	20	Экспертная		

Критерий №8 Танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги уч йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилотнинг сўнги 3 йил давомида сув хўжалиги соҳасида бажарилган лойиҳа-қидирув ишлари тўғрисида маълумоти. (2019 й -2020й -2021 йиллар) тақдим этилаётган барча маълумотлар ташкилот муҳри билан раҳбар томонидан тасдиқланган ҳолда бўлиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО BIRLASHGAN BARAKA LOYIHA</b>	10	77643500	8	Экспертная		
<b>"XORAZM SUV LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	10	82000000	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>"XORAZM SUV LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	86 270 531.00	82 000 000.00	09.03.2022 10:30:10	28.41
<b>ООО BIRLASHGAN BARAKA LOYIHA</b>	86 270 531.00	77 643 500.00	08.03.2022 19:03:50	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>"XORAZM SUV LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	65.1	28.41	93.51
<b>ООО BIRLASHGAN BARAKA LOYIHA</b>	67.2	30	97.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 44401 от 09.03.2022 года на приобретение Лойиҳа-смета хужжатлирини ишлаб чиқиш Объект : Қорақалпоғистон Республикаси Хўжайли тумани П.Халмуратов ОФЙ худудидаги "Амударё" дарёсининг дарё қирғоқларини (ПК 282 дан ПК 292 гача) мустаҳкамлаш. определила победителем:

ООО BIRLASHGAN BARAKA LOYIHA  
308356982

и резервный исполнитель: "XORAZM SUV LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati (200407934)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	UNALBAYEV JAMBIL KOJAXMET ULI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MADIREIMOV TAJETDIN SAGATDINOVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	MAMBETOV ILXAMBЕК JAKSIMURATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KAIPBERGENOV MAMAN JIYEMURATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Хожаметов Бахытбай Кадирович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Қоракалпоғистон су вктурилиши вест” ДМ буюртмачилигида мелiorатив объектлари таъмирлаш-тикслаш ишларининг  
 2022 йил МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъмуриятининг 2021 йил 30 ноябрдаги 87-сонли буйири)

Объектлар номи ва маънави	Қурилиш бозилани и ва фоқдалани ишга топшари ишинин	3	4	01.01.2022й холатига объект козлик келматини жумладан, буюртмачини бошка харажатларини	01.01.2022й холатига объектининг молваларининг искозлик жумладан, буюртмачини бошка харажатларини	Жами капитал кўйимчалар	8	9	10	2022 йил учун капитал кўйимчалар ламини			2022 йилда фойдаланилган топшариладиган		15	16	17	18	19		
										Жами капитал кўйимчалар	Курлиш воқиты ишлари *	Жик от	Буюртмачининг бошка харажатларини							Муддат / куват	Аксий фонд суммачини
													Жами	жумладан, сиклиш харажатларини							
<b>Жами:</b>			0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	41 000,000 0,000	36 477,518	2 399,282	820,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
<b>Авалли ишлардан ўтувчи объектлар</b>																					
<b>Янгилан бошланувчи объектлар</b>																					
1. Турткул туманидаги “К-6-1” коллектор тармоқларини тизимли таъмирлаш-тикслаш	2022					2 304,000	2 191,566	112,434	30,163										Тешир		
2. Турткул туманидаги “К-5-1” коллектор тармоқларини тизимли таъмирлаш-тикслаш	2022					1 973,000	1 881,260	91,740	21,630										Тешир		
3. Чимбой туманидаги “К-1-7” коллектор тармоқларини тизимли таъмирлаш-тикслаш	2022					2 969,000	2 806,563	162,437	51,484										Тешир		
4. Элликала туманидаги “Восточный” (2-боскич) коллектор тармоқларини тизимли таъмирлаш-тикслаш	2022					2 869,000	2 672,237	196,763	107,827										Тешир		
5. Амударе туманидаги “Дўстлик” коллектор тармоқларини тизимли таъмирлаш-тикслаш	2022					2 803,000	2 548,318	254,682	154,353										Тешир		
6. Амударе туманидаги “Амир Темур” коллектор тармоқларини тизимли таъмирлаш-тикслаш	2022					2 228,000	2 050,430	177,570	67,874										Тешир		
7. Ташматов туманидаги “Пограничный” коллектор тармоқларини тизимли таъмирлаш-тикслаш	2022					2 470,000	2 255,340	214,660	129,484										Тешир		
	2022																		Тешир		
																			Тешир		

