

Toshkent viloyati Olmaliq shahri "Saxovat" MFY hududida 16-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (660 o'rinli o'quv binosi rekonstruksiya, 960 o'rinli o'quv binosi mukammal ta'mirlash) ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

03/13 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

" 4 " 04 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «TOSHUYJOYLITI» AJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi bosh direktor N.Narmatov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Toshkent viloyati Olmaliq shahri "Saxovat" MFY hududida 16-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (660 o'rinli o'quv binosi rekonstruksiya, 960 o'rinli o'quv binosi mukammal ta'mirlash)** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **502 740 000 (Besh yuz ikki million yetti yuz qirq ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (shu jumladan Xalq ta'limi boshqarmasi, suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injinerlik kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/hr: 100021860274017096521075105

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

«TOSHUYJOYLITI» AJ

Toshkent shahar Bog'saroy ko'chasi 43 uy

Tel. 71.256-02-95, 71.254-51-11

h/r 2021 0000 4015 9623 6001

“IPOTEKA BANK” Yakkasaroy filiali

STIR 207 091 384

OKED 71110 MFO 01017

Kod QQS 3260 4000 6500

Direktor

E.Abdualiyev

Bosh direktor

N.Narmatov

Yurist maslahatchi



2022 yil « 4 » 04 dagi
03/13 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Toshkent viloyati Olmaliq shahri “Saxovat” MFY hududida 16-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (660 o‘rinli o‘quv binosi rekonstruksiya, 960 o‘rinli o‘quv binosi mukammal ta‘mirlash) ob‘ekti bo‘yicha 2022 yil “ 4 ” 04 dagi 03/13-sonli shartnoma bahosi 502 740 000 (Besh yuz ikki million yetti yuz qirq ming) QQS 15% bilan, so‘mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o‘rtasida o‘zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«TOSHUYJOYLITI» AJ



Bosh direktor

N. Narmatov

2022 yil « 4 » 04 dagi
03/13-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati Olmaliq shahri "Saxovat" MFY hududida 16-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (660 o'rinli o'quv binosi rekonstruksiya, 960 o'rinli o'quv binosi mukammal ta'mirlash) ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish va shaharsozlik ekspertizasidan o'tkazish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 30 kun	502 740 000 (Besh yuz ikki million yetti yuz qirq ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniroing
Kompaniyasi

Direktor

E.Abdvaluiev



"Loyihachi"

«TOSHUYJOYLITI» AJ

Bosh direktor

N.Narmatov



2022 yil « 4 » 04 dagi
03/13 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati Olmaliq shahri "Saxovat" MFY hududida 16-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (660 o'rinli o'quv binosi rekonstruksiya, 960 o'rinli o'quv binosi mukammal ta'mirlash) ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «TOSHUYJOYLITI» AJ
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Toshkent viloyati Olmaliq shahri "Saxovat" MFY hududida 16-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (660 o'rinli o'quv binosi rekonstruksiya, 960 o'rinli o'quv binosi mukammal ta'mirlash) ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Texnik ko'rik (Тех.обследование) Topoxarita va geologiya ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 17 100 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -2.95	$17\,100\,000\,000 \times 2,95\% =$ $= 504\,450\,000$ Kelishilgan shartnoma bahosi 502 740 000 so'm Shu jumladan QQS 65 574 782.61 so'm
			502 740 000

Smeta bo'yicha jami: 502 740 000 (Besh yuz ikki million yetti yuz qirq ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



N.Narmatov

Loyiha bosh muhandisi:

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
bosh direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Toshkent viloyati Olmaliq shahri “Saxovat” MFY hududida 16-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (660 o‘rinli o‘quv binosi rekonstruksiya, 960 o‘rinli o‘quv binosi mukammal ta‘mirlash) obykti bo‘yicha «TOSHUYJOYLITI» AJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachi topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

«TOSHUYJOYLITI» AJ bosh direktori



N.Narmatov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 54285 на приобретение РП: Олмалиқ шаҳри "Саховат" МФЙ ҳудудида 16-сонли мактаб реконструкция қилиш (660 ўринли реконструкция, 960 ўринли мукамал таъмирлаш) (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргал

Способ проведения электронный

Дата 30.03.2022

Время рассмотрения 29.03.2022 17:54

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	MAMAJONOV SARDOR QAYUMJON O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлимида 1-тоифали мутахасис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.03.2022 года № лота 54285.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	РП: Олмалиқ шаҳри "Саховат" МФЙ ҳудудида 16-сонли мактаб реконструкция қилиш (660 ўринли реконструкция, 960 ўринли мукамал таъмирлаш) (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан.

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	513 000 000.00
Стартовая сумма	513 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	460500000	10	Экспертная		
OOO «EXPRESS ENGINEERING»	15	376200000	10	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	10	Экспертная		
TOSHUYJOYLITI OAJ	15	ходимлар салохияти	13	Экспертная		
OOO "PRONATION"	15	350 000 000 сўм ҚҚС сиз	10	Экспертная		
OOO CREATIVE TEAM PRINT	15	350000000	10	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	LUCKY REBIRTH ХК	8	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
OOO KOVCHEG-ART	15	алумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	10	Экспертная		
ORIGINAL PROJECT MCHJ	15	Файл илова қилинмоқда	10	Экспертная		
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	1-илова	8	Экспертная		
OOO ORIENT-ARCHITECT-GROUP	15	15	8	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	460500000	10	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	376200000	10	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	12	Экспертная		
TOSHUYJOYLITI OAJ	15	Оргтехника	15	Экспертная		
ООО "PRONATION"	15	350 000 000 сўм ҚҚС сиз	8	Экспертная		
ООО CREATIVE TEAM PRINT	15	350000000	8	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	Иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	8	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	8	Экспертная		
ООО KOVCHEG-ART	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	10	Экспертная		
ORIGINAL PROJECT MCHJ	15	Файл илова қилинмоқда	8	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	4 илова	10	Экспертная		
ООО ORIENT-ARCHITECT-GROUP	15	15	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати. охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NURAFSHON MADANIYAT	15	460500000	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LOYIHASI						
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	376200000	12	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	10	Экспертная		
TOSHUYJOYLITI OAJ	15	Молиявий холат	15	Экспертная		
ООО "PRONATION"	15	350 000 000 сўм ҚҚС сиз	8	Экспертная		
ООО CREATIVE TEAM PRINT	15	350000000	10	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	Молиявий хисобот	10	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	8	Экспертная		
ООО KOVCHEG-ART	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	10	Экспертная		
ORIGINAL PROJECT MCHJ	15	Файл илова қилинмоқда	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	3 илова	10	Экспертная		
ООО ORIENT-ARCHITECT-GROUP	15	15	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	460500000	15	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	376200000	15	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	12	Экспертная		
TOSHUYJOYLITI OAJ	15	Иш тажрибачи 2019-2020-2021	15	Экспертная		
ООО "PRONATION"	15	350 000 000 сўм ҚҚС сиз	8	Экспертная		
ООО CREATIVE TEAM PRINT	15	350000000	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LUCKY REBIRTH	15	Тажриба мавжуд	12	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	8	Экспертная		
ООО KOVCHEG-ART	15	алуотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	10	Экспертная		
ORIGINAL PROJECT MCHJ	15	Файл илова қилинмоқда	8	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	2 илова	10	Экспертная		
ООО ORIENT-ARCHITECT-GROUP	15	15	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО CREATIVE TEAM PRINT	513 000 000.00	350 000 000.00	29.03.2022 10:10:10	
ООО "PRONATION"	513 000 000.00	350 000 000.00	28.03.2022 21:40:12	
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	513 000 000.00	376 200 000.00	28.03.2022 15:18:42	37.21
LUCKY REBIRTH	513 000 000.00	400 000 000.00	29.03.2022 10:35:56	
ООО ORIENT-ARCHITECT-GROUP	513 000 000.00	240 000 000.00	29.03.2022 13:39:10	
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	513 000 000.00	350 000 000.00	29.03.2022 12:49:46	
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	513 000 000.00	460 500 000.00	25.03.2022 14:37:35	30.40
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	513 000 000.00	350 000 000.00	28.03.2022 16:32:52	40.00
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	513 000 000.00	359 000 000.00	29.03.2022 11:10:51	
ООО KOVCHEG-ART	513 000 000.00	400 000 000.00	29.03.2022 11:41:44	35.00
ORIGINAL PROJECT MCHJ	513 000 000.00	425 500 000.00	29.03.2022 12:10:41	
TOSHUYJOYLITI OAJ	513 000 000.00	502 740 000.00	28.03.2022 17:37:07	27.85

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый
------------------------	---------------	---------------	----------

	технической части	финансовой части	балл
ООО CREATIVE TEAM PRINT	37.8		37.8
ООО "PRONATION"	34.2		34.2
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	46.8	37.21	84.01
LUCKY REBIRTH	37.8		37.8
ООО ORIENT-ARCHITECT-GROUP	37.8		37.8
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	37.8		37.8
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	49.8	30.4	80.2
"ELEGANT PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	43.8	40	83.8
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	34.2		34.2
ООО KOVCHEG-ART	40.2	35	75.2
ORIGINAL PROJECT MCHJ	36		36
TOSHUYJOYLITI OAJ	58.2	27.85	86.05

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 54285 от 30.03.2022 года на приобретение РП: Олмалик шаҳри "Саховат" МФЙ ҳудудида 16-сонли мактаб реконструкция қилиш (660 ўринли реконструкция, 960 ўринли мукамал таъмирлаш) (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргал определила победителем:

TOSHUYJOYLITI OAJ
207091384

и резервный исполнитель: ООО «EXPRESS ENGINEERING» (206850999)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Воздержался	Тўлиқ қўрилмади

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилган
Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компанияси буюртмачилигида
объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг

2022 йил МАНЗИЛЛИ РҲИХАТИ 3

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

М.Н.СУМ

№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланғич ва фойдаланиш таъмири ишлари	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар ламити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23й. ҳолатига объект қиймати бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари	Тендер (таълимчилар натижасига бўйнома рақами ва санаси)	Тендер (таълимчилар натижасига бўйнома рақами ва санаси)
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишлари	Жами	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Қувват/қўл дат	Асосий фонд суммаси					
44	Жами мактаблар	Ўқув ўрни Спорт зал	13 098 10					169 420,400	114 305,191	10	11	13	14	15	16	17	18	19
2	Янги қурилиш	Ўқув ўрни Спорт зал	1518 2					24 920,000	24 290,737									
1	Паркент тумани Номланақ МФЙ хулуғида янги мактаб (528 ўринли янги бино, 12x24 спорт зал)	2022 й. спорт зал 12x24	528					15 000,000	14 651,396									тендер
2	Чарчак шаҳри Ифтихор МФЙ хулуғида янги мактаб (990 ўринли янги бино, 12x24 спорт зал)	2022 й. спорт зал 12x24	990					9 920,000	9 639,341									тендер
32	Реконструкция қилиш	Ўқув ўрни Спорт зал	6 950 8					89 335,100	55 515,272									
1	Олмалик шаҳри "Саховат" МФЙ хулуғида 16-сонли мактаб (660 ўринли реконструкция, 960 ўринли мукамал таъмирлаш)	2022 й 1620						17 100,000										тендер
2	Окхангарон тумани "Сана" МФЙдаги 33-сонли мактаб (540 ўринли янги қуриш, 180 ўринли мукамал таъмирлаш)	2022 й 720						7 560,000	7 361,142									тендер
3	Бекабод тумани "Энели" МФЙдаги 14-сонли мактаб (12x24 спорт зал қурилиши)	2022 й спорт зал 12x24						1 901,000	1 862,709									тендер
4	Бекабод шаҳри "Мўқўмин" МФЙдаги 11-сонли мактаб (300 ўринли янги қуриш, 480 ўринли мукамал таъмирлаш 12x24 спорт зал қурилиши)	2022 й 780						5 175,000	5 040,318									тендер
5	Нуробод шаҳри "Дехқонбод" МФЙдаги 13-сонли мактаб (210 ўринли янги қуриш, 320 ўринли мукамал таъмирлаш)	2021-2022 йй 550						5 841,600	5 652,763									тендер
6	Бўса тумани "Чўлобод" МФЙдаги 40-сонли мактаб (320 ўринли мукамал таъмирлаш, 12x24 спорт зал қуриши)	2021-2022 йй 320 спорт зал 12x24						5 240,200	5 087,392									тендер

Handwritten signature

№	Объектлар номи ва максими	Курилиш бошланиш ва бойдонлиги йили	Лойiha кувати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосда)	01.01.22й. ҳолатига объектнинг қиймати (айта қилмаган бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22й. ҳолатига объектнинг қиймати (айта қилмаган бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молилаштириши қиймати (айта қилмаган бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари)	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молилаштириши қиймати (айта қилмаган бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молилаштириши қиймати (айта қилмаган бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари)	17	18	Тендер (таъловлар) натижасига бўйича рақами ва саноати	
								Жами капитал қўйилмалар	Курилиш мотгаж ишлари	Жама қўйилмалар	Жами	Қувват/мулк дег суммаси	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молилаштириши қиймати (айта қилмаган бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари)	16	15						14
7	Бўка тумани "Хўжақўрғон" МФЙдаги 27-сонли мактаб филиали (96 ўринли янги бино қуриши)	2021-2022 йй	96						1 240,252	29,968						№20942 30.09.2021 й		Тендер			
8	Қобрай тумани "Навруз" МФЙдаги 46-сонли мактаб (240 ўринли муқамал таъмирлаш, 12x24 спорт зал қуриши)	2021-2022 йй	240 спорт зал 12x24						4 539,304	163,196						№31776 28.02.2022й. 14/01-06/1-1411 09.03.2022 й		тендер			
9	Қўйчиқ тумани "Дўстлик-1" МФЙдаги 8-сонли мактаб (330 ўринли янги қуриши)	2021-2022 йй	330															тендер			
10	Зангтопа тумани "Абдужалолов" МФЙдаги 43-сонли мактаб (12x24 спорт зал қуриши)	2021-2022 йй	1 спорт зал 12x24						1 867,185	33,815						№20902 17.09.2021й. 14/01-06/1-10848 30.12.2021 й		тендер			
11	Қўйчиқ тумани "Дўстлик-1" МФЙдаги 5-сонли мактаб (140 ўринли муқамал таъмирлаш, 12x24 спорт зал қуриши)	2021-2022 йй	140 спорт зал 12x24						2 022,950	46,450						№20178 20.09.2021й. 14/01-06/1-10849 30.12.2021 й		тендер			
12	Қобрай тумани "Мадааният" МФЙдаги 32-сонли мактаб (330 ўринли янги қуриши, 220 ўринли муқамал таъмирлаш)	2021-2022 йй	550						5 965,131	209,869						№31892 28.02.2022й. 14/01-06/1-1412 09.03.2022 й		тендер			
13	Чинқоз тумани "Афғон" МФЙдаги 26-сонли мактаб (420 ўринли янги қуриши, 620 ўринли муқамал таъмирлаш)	2021-2022 йй	1040						11 177,600	218,495						№18913 27.08.2021й. 14/01-06/1-10334 15.11.2021 й		тендер			
14	Тошкент тумани "Саноат" МФЙдаги 24-сонли мактаб (12x24 спорт зал қуриши)	2021-2022 йй	1 спорт зал 12x24						1 834,653	66,347						№28540 20.12.2021й. 14/01-06/1-1374 07.03.2022 й		тендер			
15	Охангарон тумани "Саноат" МФЙдаги 44-сонли мактаб (12x24 спорт зал қуриши)	2021-2022 йй	1 спорт зал 12x24						1 863,893	37,107						№16502 24.07.2021й. 14/04-06/1-8169 04.10.2021 й		тендер			
Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 15 мартдаги 40-сонли мажлиси баёнининг (8-илоvasи)																					
16	Бўка тумани "Жагалбойли" МФЙ Истиқлол кишлоғидаги 15-мактаб филиали	2022 й	60							780,000								таълов			
17	Бўка тумани "Тулистон" МФЙ Жўрабод 30-мактаб филиали	2022 й	40							520,000								таълов			
18	Бўка тумани "Бўка" МФЙ Кичик Колгонсар кишлоғидаги 40-мактаб филиали	2022 й	24							375,000								таълов			
19	Бўка тумани "Баҳамл" МФЙдаги 46-мактаб Истиқлол филиали	2022 й	24							375,000								таълов			
20	Бўстонлик тумани "Узун" МФЙдаги 47-мактаб филиали	2022 й	24							375,000								таълов			
21	Оқсуғрон тумани "Ёшлик" МФЙдаги 5-мактаб филиали	2022 й	40							520,000								таълов			

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилуш бошланғич ва фойдаланиш кунавати	Лойиха кунавати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бўлғиначи, бошқа харajatлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бўлғиначи, бошқа харajatлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бўлғиначи, бошқа харajatлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бўлғиначи, бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити					01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бўлғиначи, бошқа харajatлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бўлғиначи, бошқа харajatлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи		
								Жами капитал қўйималар	Қўрилуш мўлжал ишлари	Жами		Қувват/мўлдат суммаси						01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бўлғиначи, бошқа харajatлари	
										Жами	Бўғиначининг бошқа харajatлари								
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	Оқсўғон тумани Бойгули МФЙдаги 17-мактаб филиали	2022 й	60					780,000			31,110								таълов
23	Оханарон тумани "Гулобод" МФЙдаги 9-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764								таълов
24	Оханарон тумани "Увоқ" МФЙдаги 19-мактаб филиали	2022 й	40					520,000			21,201								таълов
25	Оханарон тумани "Қўқсарой" МФЙдаги 22-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764								таълов
26	Оханарон тумани "Қорасуу ёқа" МФЙдаги 32-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764								таълов
27	Парнасой қишлоғидаги 43-мактаб МФЙ филиали	2022 й	24					375,000			15,764								таълов
28	Оханарон тумани "Овжазсой" МФЙдаги 46-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764								таълов
29	Оханарон тумани "Шоҳмалик" МФЙдаги 47-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764								таълов
30	Ўртағич тумани "Тараққиёт" МФЙдаги 20-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764								таълов
31	Чиноз тумани "Каналобод" МФЙдаги 36-мактаб филиали	2022 й	80					1040,000			41,120								таълов
32	Янгибўл тумани "Дўстлик" МФЙдаги 54-мактаб 1-филиали	2022 й	24					375,000			15,764								таълов
10	Тақсимланмаган маблағ		4 630					2 283,905											таълов
	Капитал таъмирлаш							38974,100	3 4499,182		1123,686								таълов
1	Оқсўғон тумани "Мустанқиллик" МФЙдаги 78-сон ақли заиф болалар мактаб-интернати	2022 й	250					3000,000	2 900,922		99,078						№29154 23.12.2021й. 14/04-06/1-1117 25.02.2022 й		тендер
2	Олмалик шаҳар "Маҳмулхўжа Бехбудий" МФЙдаги 14-сонли мактаб	2022 й	960					7200,000	6 999,590		200,410						№28590 20.12.2021й. 14/01-06/1-1615 15.03.2022 й		тендер
3	Юқоричиқ тумани "Ободон" МФЙдаги 32-сон мактаб	2022 й	450					3375,000			122,580								тендер
4	Оханарон тумани "Унгу" МФЙдаги 11-сонли мактаб	2022 й	210					1575,000	1 484,351		90,649						№28890 22.12.2021й. 14/01-06/1-708 09.02.2022 й		тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга тошқини йили	Лойiha қувайти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					22 йилда фойдаланишга тошқини йили			01.01.23й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.23й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	Тендер (таълоқ)лар натижасига бўйича баённома расами на сабаби	
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишлари	Жинҳоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қувват/муддат Асосий фонд суммаси	14	15				16
										Жами	жумладан, саклаш харажатлари ва							
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
5	Бўстонлик тумани "Хумсон" МФЙдаги 19-соғли мактаб	2022 й	520	3900,000	3 790,317	109,683						№29453 25.12.2021й.			Тендер			
6	Бўча тумани "Хўжақўрғон" МФЙдаги 27-соғли мактаб	2022 й	624	5025,100	4 917,461	107,639						№28212 16.12.2021й. 14/01-06/1-515 02.02.2022 й.			тендер			
7	Тошкент тумани "Авлиёта" МФЙдаги 22-соғли мактаб	2022 й	680	5100,000	4 959,050	140,950						№27222 10.12.2021й. 14/01-06/1-221 18.01.2022 й.			тендер			
8	Қўрай тумани "Зафаробод" МФЙдаги 43-соғли мактаб	2022 й	196	1893,388	1 856,870	36,518						№18869 27.08.2021й. 14/01-06/1-10847 30.12.2021 й.			тендер			
9	Қўрай тумани "Сапар" МФЙдаги 5-соғли мактаб	2021-2022 йй	420	4909,300	4 750,880	158,420						№29527 29.12.2021й. 14/01-06/1-1170 1.03.2022 й.			тендер			
10	Бўча тумани "Авлиёта" МФЙдаги 22-соғли мактаб	2021-2022 йй	320	2897,500	2 839,741	57,759						№17875 12.08.2021й. 14/01-06/1-10078 07.12.2021 й.			тендер			
	Тақсимланмаган маблағ			98,812														
	Кредитор қарздорликларни қоплаш учун			8095,600														
	Келгуси йил лойиha-қидирув ишлари учун			8095,600														

Изоҳ: * Манзили рўйхат Вазирият Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 14 февралдаги 19-сонли баёнининг 2-банди, 3-банди 2-хатбошига ҳамда Халқ таълими вазириятининг хузуридаги "Халқ таълими соҳасида инжиниринг компанияси" ДУК Тошкент вилояти филиалининг 2022 йил 21 февралдаги 1/23-сонли хатига асосан куриб чиқилмоқда. Дастурдаги бошқа объектлар бўйича барча бирламчи хужжатлар жамланган умумий маълумотлар тегишли тасдиқланган тошқини-қабул қилиб олиш далолатномалари орқали белгиланган муддатларида амалга оширилади.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
 кискарттириш вазирлиги
 " _____ 2022й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазирлиги
 " _____ 2022й.

"КИРИТИЛДИ"
 Тошкент вилояти ҳокимлигининг
 "Ягона буюртмачи агентга" инжиниринг компанияси
 бошқаруви
 Э.Абдувалиев
 2022й.


28.03.22


