

**НИЗОМГА
З-ИЛОВА**

**Жиззах вилояти Зарбдор туманида жойлашган 2-ЖНС иншооти дисквий
залидаги 3,9 пастги нуктадаги насос агрегатлари бетон майдонларини жорий
таъмирлаш
ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ**



ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

УМУМИЙ ҚИСМ

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

1. Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари "Давлат харидлари тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 февралдаги ПҚ-3550 карори талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган. "Лойиҳалашдан олдин, лойиха, тендер ҳужжатлари ва шартномалар экспертизасини ўтказиш тартибини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида" (кейинги ўринларда - қарор).

1.2 Танлов мавзуси Жиззах вилояти Зарбдор туманида жойлашган 2-ЖНС иншооти дисквий залидаги 3,9 пастги нуктадаги насос агрегатлари бетон майдонларини жорий таъмирлаш

1.3. Танлов охирги қиймати – 74 931 482 (Етмиш тўрт миллион тўққиз юз ўттиз бир минг тўрт юз саксон икки) сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.5 Танлов таклифидаги кўрсатилган нархлар чегара қийматидан ошмаслиги керак.

1.5 Хизматларни кўрсатиш бўйича техник топшириқлар танлов ҳужжатларининг техник қисмida келтирилган.

1.6 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - онлайн.

2 Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи – **Жиззах бош насос станцияси бошқармаси** (бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").

2.4 Танлов камидаги беш аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

3. Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин.

4.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

4 Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

а) танлов шартлари билан танишиш учун маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);

б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ тендер таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз ижрочилар; солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки худудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар: иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита мижознинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки

бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш. давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш; иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолациз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифидан метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби

6.1 Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

6.2 Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

6.3 Тендер таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

6.4 Шунингдек, иштирокчи ташқи муҳитда (СД, флеш-хотира ва бошқалар) 1 та таклифни, шу жумладан барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, улар сканерлаштирилган шаклда тақдим этилиши керак, раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

6.5 Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

6.6 Техник таклиф қуидаги ҳужжатларни ўз ичига олишиб керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар ва рақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

6.7 Ушбу танловга илова қилинган нарх тақлифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига кўйиладиган талаблар.

6.8 Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари

7.1 Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов тақлифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

7.2 Тақлифларни кўриб чиқиша барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу тақлифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

7.3 Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган тақлифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

7.4 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

7.5 Тақлиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равища бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

7.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг тақлифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, тақлифни рад этади.

7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг яхши шартларни таклиф қилган тендер иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги маҳфийлик.

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қўйидагиларга тегишли кирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва маҳфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (микдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.

« TASDIQLAYMAN »

Jizzax bosh-nasos stansiyasi

boshqarmasi boshlig'i:

A.Kulatov

 2022 yil.

X O'JALIK T O P Sh I R I G' I

**Ob'ekt: Jizzax viloyati Zarbdor tumanida joylashgan 2-JNS diskoviy
zalidagi 3,9 pastki nuqtadagi nasos agregatlari beton maydonlarini
joriy tamirlash.**

1. Pudratchi :

Энг яхши таклик асосида

2. Asos:

Ekspluatatsiya tadbirlari

3. Ob'ekt joyi :

Zarbdor tumani

4. Smetaga asos :

Loyixa ishlari

5. Ko'rildigan masala :

Joriy ta'mirlash ishlari


6. Smeta bajarilish muddati :

I -chorak 2022 yil

IChB boshlig'i:

 F.O'rolov

2-JNS boshlig'i:

 F.Normamatov

Тасдиқлайман
“Ўзсувэкспертиза” ДУК бошлиғи

К. Рахимбоев
«05» 04 2022 й.

EKSPERT XULOSA № 34/22

по СД «Жиззах Баш насос станцияси бошкармасига карашли 2-ЖНС ишоати дисковий залидаги 3,9 пастки нуктадаги насос агрегатлари бетон майдонларини жорий таъмирлаш».

Заказчик – УГНС Джизакской области.

Генпроектировщик – ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиха"

Лицензия № 000856 от 15.06.2020г

Источник финансирования – госбюджет
Генподрядная организация – по тендеру

1. Основание для проектирования

- 1.1. Хозяйственное задание утвержденный начальником УГНС Джизакской области.
- 1.2. Письмо-заказ заказчика на экспертизу – исх. №09/41 от 07.03.2022г, и договор № 7/22.
- 1.3. Действующая на территории республики сметно-нормативная база.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

- 2.1. Расчёт стоимости строительства.
- 2.2. Локальная ресурсная ведомость.

Представленная заказчиком стоимость строительства объекта составляет в сумме 78 130,082 тыс.сум с НДС и прочими затратами заказчика.

По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость не изменилась.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят согласно информации Министерства строительства Республики Узбекистан от 28.05.2015г. в размере 18,58%, уровень отчислений по единому социальному платежу от заработной платы принят в размере 12%.

Выводы.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах на СД «Жиззах Баш насос станцияси бошкармасига карашли 2-ЖНС ишоати дисковий залидаги 3,9 пастки нуктадаги насос агрегатлари бетон майдонларини жорий таъмирлаш» с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждению со стоимостью в текущих договорных ценах в сумме 78 130,082 тыс. сум с НДС и прочими затратами заказчика.

Главный эксперт



Н. Муминов



Nuqsonlash dalolatnomasi

“07” 03 2022 yil

Bo'ston.sh

Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasining 2022 yil 12-yanvardagi №3-sonli i/ch buyrug'iga asosan boshqarma tarkibidagi nasos agregatlari va suv inshootlarini joriy ta'mirlashda quyidagi komissiya a'zolari tarkibi tuzildi:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i: | F.O'rolov |
| 2. NS sektori boshoshlig'i: | K.Kulatov |
| 3. 2-JNS boshlig'i: | F.Normamatov |
| 4. Bosh mexanik: | N.Nazirqulov |
| 5. Yetakchi muxandis: | Y.Ergashev |

Boshqarma tarkibidagi 2-JNS inshootining diskoviy zalistagi 3,9 pasgi nuqtasidagi nasos agregatlarining beton maydonlari ko'p yillar davomida ekspluatatsiya qilinishi, zax va sizot suvlarning ko'tarilishi natijasida, eskirib ishga yaroqsiz xolga kelganligi sababli 2-JNS inshootining diskoviy zalistagi 3,9 pasgi nuqtasidagi nasos agregatlarining beton maydonlarida quyidagi ish xajmlarini bajarish lozim deb topildi:

Nº	Nomlanishi	O'chov birligi	Ish xajmi
1	Eski beton qatlamlarini demontaj qilish	m ³	33,23
2	Qo'l kuichi yordamida tekislash ishlari	m ²	476,0
4	Shag'al to'shash ishlari	m ³	23,8
5	Beton ishlari	m ³	57,0

Ushbu yozilgan nuqsonlash dalolatnomasini tasdiqlab imzo qo'yuvchilar:

F.O'rolov

K.Kulatov

F.Normamatov

N.Nazirqulov

Y.Ergashev

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

**ЖИЗЗАХ БОШ НАСОС СТАНЦИЯСИ БОШҚАРМАСИ ҚАРАШЛИ 2-ЖНС ИНШОАТИ
ДИСКВИЙ ЗАЛИДАГИ 3,9 ПАСТКИ НҮКТАДАГИ НАСОС АГРЕГАТЛАРИ
БЕТОН МАЙДОНЛАРИНИ ЖОРІЙ ТАЪМИРЛАШ.**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоймость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	361,86	13046,91	4721155
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	216,4659	0,00	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						4721155
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОНОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ-ЧАС	1,2138	112253	136253
2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	27,36	1075	29412
3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	204,918	76681,0	15713317
4	00698	КРАНЫ БАНДЕННЫЕ 8 т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	10,26	0	0
5	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	204,918	4800	983606
6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОНОДІЛІМІСТЮМДО 5 т	МАШ-ЧАС	0,0741	71069	5266
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						16867855
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	09219	ВОДА	М3	0,114	0	0
2	09246	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20 (25)-40 ММ	М3	29,75	22876	680561
3	35516	РОГОЖКА	М2	142,5	500	71250
4	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	58,14	530652	30852107
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						31603918
Итого прямые затраты						53192928
Транспортные расходы на материалы 5%						1580196
Итого						54773124
Прочие затраты подрядчика 18,58%						10176846
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%						207840
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						65157810
НДС 15%						9773672
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						74931482

Начальник ООО "Бунёдкор мелиоратор - Ленинка"

Г.И.П.:



Заказчик:

Ш.Исаев

Э.Худайкулов

Подрядчик:

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

**ЖИЗЗАХ БОШ НАСОС СТАНЦИЯСИ БОШКАРМАСИ ҚАРАШЛИ 2-ЖНС ИШОАТИ
ДИСКВИЙ ЗАЛИДАГИ 3,9 ПАСТКИ НҮКТАДАГИ НАСОС АГРЕГАТЛАРИ
БЕТОН МАЙДОНЛАРИНИ ЖОРЙ ТАЪМИРЛАШ.**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E37-06-002-01 доц. 8	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ	М3	33,32	
1.1	00004	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,33	210,9156
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,15	204,918
1.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА / 7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	6,15	204,918
1.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	6,15	204,918
2	E01-01-111-2	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНЮЮ ГРУППА ГРУПТОВ: 2	1000 М2	0,476	
2.1	00004	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	129	61,404
3	E23-01-001-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ГРАВИЙНОГО	10 М3	2,38	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,2	24,276
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,51	1,2138
3.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,51	1,2138
3.4	09246	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20 (25)-40 ММ	М3	12,5	29,75
4	E06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-12,5	100 М3	0,57	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	102,6
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ-ЧАС	18,13	10,3341
4.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	27,36
4.4	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	18	10,26
4.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,0741
4.6	09219	ВОДА	М3	0,2	0,114
4.7	35516	РОГОДЖА	М2	250	142,5
4.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	58,14

Составил: Жанбек

Проверил: Нуржан

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

в текущих ценах при ресурсном методу

**ЖИЗЗАХ БОШ НАСОС СТАНЦИЯСИ БОШҚАРМАСИ ҚАРАШЛИ 2-ЖНС ИНШОАТИ
ДИСКВИЙ ЗАЛИДАГИ 3,9 ПАСТКИ НҮҚТАДАГИ НАСОС АГРЕГАТЛАРИ
БЕТОН МАЙДОНЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

№	Наименование затрат и показателей	Сметная стоимость в текущих ценах
1	Затраты на основоную заработную плату	4721155
2	Затраты на машины, механизмы	16867855
3	Затраты на материалы, конструкции	31603918
4	Затраты на транспорт 5%	1580196
5	Затраты на оборудование	
6	Затраты на оборудование 2%	
7	Затраты на перевозка	
8	Итого прямые	54773124
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58%	10176846
10	Итого	64949970
11	Затраты на страхование объекта 0,32%	207840
12	Итого	65157810
13	НДС 15%	9773672
14	Итого с НДС	74931482
15	Прочие затраты и расходы заказчика	3198600
15.1	ПИР	2388600
15.2	Экспертиза	810000
16	Всего общая стоимость объекта в текущих ценах	78130082

Руководитель ООО "Бунёдкор мелиоратор - лойиха"

ГИП.

Заказчик:



Ш.Исаков

Э.Худайкулов

Подрядчик: