

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 08

« 06 » 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

«Janub Universal Project» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, рахбари К.Абдукодиров, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, рахбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Бойсун тумани, "Мустақиллик" МФЙ ҳудудида жойлашган "Кўкламнафаси" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ишлари лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Бойсун тумани, "Мустақиллик" МФЙ ҳудудида жойлашган "Кўкламнафаси" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ишлари лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	дона	1	77 000 000	77 000 000
	Жами			77 000 000	77 000 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС сиз 77 000 000 (Етмиш етти миллион) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуги ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманиннг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманиннг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманиннг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманиннг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибиди, агарда мурсага келинмаганда вилоят Иктисодий Суди оркали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусxada тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Ишбажарувчи»

«Буюртмачи»

«Janub Universal Project» МЧЖ
Термиз шаҳри, Нодира кучаси-буй,
тел: 91-908-10-44
х/р: 20208000405305440001
АТ Алоқабанк Тошкент шаҳар бош офиси
МФО:00401, СТИР: 307910911,

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона
буюртмачи хизмати" ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 10002186022401707801018133
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ҳазначилиги
ИНН: 201122919Б\К: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ҲККМ
х/р: 23402000300100001010



[Signature]
К. Абдуқодиров
(имзо)



[Signature]
А. Арамов
(имзо)

Қўриқ базиси: Мен Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базиси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишидини аниқлайди.

« _____ » _____ 2022 йил / _____ А.Музафаров



БАЁННОМАСИ

Бойсун тумани, "Мустақиллик" МФЙ ҳудудида жойлашган "Кўкламнафаси" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжинеринг компанияси лойиҳа кидирув ишлари бўлими бошлиғи М.Менглиев ва "Бажарувчи" томонидан «Janub Universal Project» МЧЖ директор Қ.Абдукодиров томонлар уртасида объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқариш нархини ҚҚСсиз 77 000 000 (Етмиш етти миллион) сўм миқдорда келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узғариши ва меҳнат иш ҳақининг узғариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу шартнома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўлади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи ҚҚСсиз, сўм
1	2	3	4
1	Бойсун тумани, "Мустақиллик" МФЙ ҳудудида жойлашган "Кўкламнафаси" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	10-кун	77 000 000
	Жами:		77 000 000

Эслатма: Шарномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узғартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" уз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг
раҳбари: Қ.Абдукодиров



Буюртмачи ташкилотнинг
ЛКИББ: М.Менглиев



КИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№ 08-сонли

Лойihalаш ташкилоти: “Janub Universal Project” МЧЖ
Буюртмачи ташкилот: “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати учун	Хизмат	1	60 430 000
2	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	Хизмат	1	3 545 000
3	Экология экспертиза хулосаси учун	Хизмат	1	2 025 000
4	АТТБ (ЗВОС) учун	Хизмат	1	1 000 000
5	Кушимча лойиха ишлари учун	Хизмат	1	10 000 000
	Жами			77 000 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС сиз 77 000 000 (Етмиш етти миллион) сумни ташкил этади.

“Janub Universal Project” МЧЖ директори



Handwritten signature

К.Абдукодиров

“Ягона буюртмачи хизмати” ИК
ЛКИ булими бошлиги



М.Менглиев

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№ 08 С М Е Т А

Лойихалаш ташкилоти: “Janub Universal Project” МЧЖ
 Буюртмачи ташкилот: “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархи тугридан тугри хисоби, сум	Лойиха-смета хужжатлари нархи
1	Бойсун тумани, “Мустақиллик” МФЙ ҳудудида жойлашган “Кўкламнафаси” кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ишлари лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва муалифлик назорати ишларини бажариш Курилишнинг жорий нархдаги қиймати ККС билан 3 433 295 740 сум, ККС сиз 2 985 474 557 сум.	Ўз.РКВ нинг 19.08.2019 й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019 й 9-сентябрда 3180-ракам билан Давлат руйхатидан утказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тугрисидаги Низом” Муракаблик даражаси II-тоифа 2985474557/270000 =11057,3 Базавий ҳисоблаш микдориди к=3,8%(3-илова 6 катор)	2985474557*3,8% = 113 448 033 сум	60 430 000
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун			3 545 000
	Экология экспертиза хулосаси учун			2 025 000
	АТТБ (ЗВОС) учун			1 000 000
	Кушимча лойиха ишлари учун			10 000 000
	ЖАМИ:			77 000 000

ККС сиз 77 000 000 (Еттиш етти миллион) сум

«Janub Universal Project» МЧЖ
 МЧЖ директори:



“Ягона буюртмачи хизмати” ИК
 ЛКИ булими бошлиғи

(Handwritten signature)



К. Абдуқодиров

М. Менглиев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 58405 на приобретение Бойсун тумани, "Мустақиллик" МФЙ ҳудудида жойлашган "Кўкламнафаси" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 01.04.2022

Время рассмотрения 01.04.2022 17:08

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.04.2022 года № лота 58405.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Бойсун тумани, "Мустақиллик" МФЙ ҳудудида жойлашган

	"Қўкламнафаси" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	91 245 000.00
Стартовая сумма	91 245 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ЖК	20	25	16	Экспертная		
ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT	20	77000000	20	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ЖК	20	25	5	Экспертная		
ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT	20	77000000	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа

мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	20	25	15	Экспертная		
ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT	20	77000000	20	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	20	25	15	Экспертная		
ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT	20	77000000	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	91 245 000.00	91 245 000.00	31.03.2022 11:37:42	16.88
ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT	91 245 000.00	77 000 000.00	31.03.2022 16:23:45	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	51.2	16.88	68.08
ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT	75.2	20	95.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 58405 от 01.04.2022 года на приобретение Бойсун тумани, "Мустақиллик" МФЙ ҳудудида жойлашган "Кўкламнафаси" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ЛКИ учун определила победителем:

ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT
307910911

и резервный исполнитель: TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК (303494182)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Т/р	Объектлар номи ва маълуми	Курни ш бошлан ва анишга топшир йил	Локада қурашти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харajatлар	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати (айта ҳисоблаш бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatларни *	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати (айта ҳисоблаш бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatларни	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати (айта ҳисоблаш бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати (айта ҳисоблаш бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертга кулосаси рақамини на саласин	Тегиб (таъло)лар нагибасига бўрича баённома рақами ва саласин	Курани пудрат ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар		шу жумладан		Муадал/ Ассети фонд қуваат суммаси							
							Кураниш - монтаж ишлари	Жикси	Буюртмачи бошқа харajatлари	Жами харajat-лари	Муддат/ Ассети фонд қуваат суммаси	Муддат/ Ассети фонд қуваат суммаси						
1	Бойсун тумани, "Мустанқиллик" МФЙ ҳудудда жойлашган "Қўрғонқўрғон" кўчасининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обдонлаштириши	2022 й	объект				3 545,0	3 446,733	98,267			17	18	19	20	Тегиб		
5	Денов тумани "Тотуналик" МФЙ ҳудуддан ўтувчи "Гулрўз" кўчасининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обдонлаштириши	2022 й	объект				3 545,0	3 446,733	98,267							Тегиб		
6	Жирғорон тумани "Наар" МФЙ "Оқушбўса" кўчаси, "Пахтазаод" МФЙ "Толчи" кўчаси, "Сурхон соғлиқ" МФЙ "А. Навоий" кўчасининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обдонлаштириши	2022 й	объект				3 545,0	3 446,733	98,267							Тегиб		
7	Қисриқ тумани "Янги ҳаёт", "Етмоқум" ва "Дўстлик" МФЙ ҳудуддан ўтувчи "Мустанқиллик" кўчасининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обдонлаштириши	2022 й	объект				3 545,0	3 446,733	98,267							Тегиб		
8	Қумдўғрон тумани "Сурхон соғлиқ" ва "Улуғбек" МФЙ ҳудуддан ўтувчи "Бўбур" кўчаси, "Улуғбек" ва "Дўстлик" МФЙ ҳудуддан жойлашган "Хамса" кўчаси, "Дўстлик" МФЙ ҳудудда жойлашган "Р. Умонова" кўчаси, "Дўстлик" ва "Нефчилик" МФЙ ҳудудда жойлашган "А. Қолий" кўчаси ҳамда "Нефчилик" ва "Беш қаҳармон" МФЙ ҳудудда жойлашган "А. Навоий" кўчасининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обдонлаштириши	2022 й	объект				3 545,0	3 446,733	98,267							Тегиб		
9	Мурғоб тумани "Янги ҳаёт" МФЙ ҳудудда жойлашган "А. Тезор", "З.М.Бобур", "Нафосат" ва "Алоқ" кўчалари, "Шаффоф" МФЙ ҳудудда жойлашган "А.Заманларий" ва "Масриф" кўчалари, "Нурали ҳаёт" МФЙ ҳудудда жойлашган "Фуркат" кўчасининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обдонлаштириши	2022 й	объект				3 545,0	3 446,733	98,267							Тегиб		
10	Отинский тумани "Илқос" МФЙ ҳудудда жойлашган "Қонот" ва "Мустанқиллик" кўчасининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обдонлаштириши	2022 й	объект				3 545,0	3 446,733	98,267							Тегиб		
11	Сарноқ тумани маркази "А. Қасор" кўчаси ҳамда Шарғун шаҳар "Шахтёрлар" кўчасининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обдонлаштириши	2022 й	объект				3 545,0	3 446,733	98,267							Тегиб		
12	Терин тумани "Янги ҳаёт" МФЙ ҳудудда жойлашган "А.Т.Торғонлик" кўчасининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обдонлаштириши	2022 й	объект				3 545,0	3 446,733	98,267							Тегиб		

№	Кўриш ш бошдан фойдаланишга амалдаги йили	Кўриш ш бошдан фойдаланишга амалдаги йили	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қалипта қўйилмавлар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаи	Тендер (таъло)лар латчасига бўйича байнона рақами ва санаи	Кўриш ш гудрат ташкилот номи		
							Жами қалипта қўйилмавлар	Қўрилмоқчи шилари	Жилко	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муҳлат/ Асосий фонд суммаси	16						17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Узун тўшани "Янги куч" МФЙ ҳудудда жойлашган "Маданият" кўчасининг мезморий киффасини замонавийлаштириши ва обдонлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733	98,267	98,267								Тендер
14	Шеробол тумани "Галагузар" МФЙ "Мажмуот" МФЙ, Турин-Галагузар МФЙ ҳудудидан Улуғчи 4Р-103 "Шеробол ш. — Сурхон темир йўл станциясига" автомобиль йўли чап томони (Дарёдан-Териз ота дарёчасигача) обдонлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733	98,267	98,267								Тендер
15	Шўрчи тумани "Боблоғ", "Бобур" ва "Қўслам" МФЙ ҳудудларига жойлашган "Мустанқалик" кўчасининг мезморий киффасини замонавийлаштириши ва обдонлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733	98,267	98,267								Тендер
	Кредиттор кредитларини қоллаш учун шўр жумладан:							6 903,500											
1	Туман марказлари ва шаҳарларининг мезморий киффасини замонавийлаштириши ва обдонлаштириши объектлари 95 фойлигача бўлган кредиттор кредитлари							1 707,30											
2	Туман марказлари ва шаҳарларининг мезморий киффасини замонавийлаштириши ва обдонлаштириши							4 649,800											
3	Қирғоқ бўйи ва бошқа химия иншоотлари							546,400											
25	Вилоят бўйича жами:		объект - 25 5,3 км	6 492,878 283,987	1 262,870 22,926	1 262,870 22,926	1 917,076 22,926	77 739 900	66 013,055	0,000	2 080,745	22,926	6 492,878	817,204 0,000	704,476 0,000				



“КЕ-ЭШИШЛИК”
Ўзбекистон Республикасида
Сўрақларнинг қилиниши ва
қилиниши

“КЕ-ЭШИШЛИК”
Ўзбекистон Республикасида
Сўрақларнинг қилиниши ва
қилиниши