



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 01.04.2022 г. № 2

между Акмал Сардор зиё хамкор МЧЖ и Мирзаобод туман Хокимияти на общую сумму 194042078,00

Глава 018
Казначейский лицевой счёт 401722860242287013990018001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель	194 042 078,00			194 042 078,00
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	194 042 078,00			194 042 078,00

Всего 194042078,00 сум

Сто девяносто четыре миллиона сорок две тысячи семьдесят
восемь сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 58212623,40 сум или 30,00%*** от общей суммы договора
подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.

Яриев Жонибек Музаффарович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Назарбеков Шерзод Султанбекович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Получил работник
заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 2

Мирзаобод тумани.

2022 йил "2" апрель

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Мирзаобод туман ҳокимлиги номидан *Низом* асосида иш кўрувчи раҳбари Ж.Яриев бир томондан ва "AKMAL SARDOR ZIYO XAMKOR" МЧЖ "Пудратчи" деб юритиладиган *Низом* асосида иш кўрувчи корхона номидан раҳбари А.Бойжигитов иккинчи томондан Мирзаобод туман Ок мактаб кўчаси бўйлаб ичимлик суви тармоқларини жорий таъмирлаш ишларига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:
Мирзаобод туман Ок мактаб кўчаси бўйлаб ичимлик суви тармоқларини жорий таъмирлаш ишларига – мазкур шартнома доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган объект.

II. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Мирзаобод туман Ок мактаб кўчаси бўйлаб ичимлик суви тармоқларини жорий таъмирлаш *ишларига* лойихада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов савдоси натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (30.март.2022 йил 57391-сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда *ККС билан 194042078* (Бир юз тўқсон тўрт миллион қирқ икки минг етмиш саккиз) сўмни ташкил этади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманиннг II бўлимда назарда тутилган ишларини бажариш учун: Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга I-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари (бош пудратчи ташкилотининг иш ҳажми 50 фойздан кам бўлмаслиги керак) ёки жалб қилинган кучлар бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
Таъмирлаш жараёнида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахларни ва ер учаскасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш; Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларининг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

6. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:
Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайт этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишини таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

7. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

8. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 60 кунни ташкил этади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР.

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фойзи миқдоридан, аванс ўтказида, яъни 58212623.40 (Эллик саккиз миллион икки юз ўн икки минг олти юз йиғирма уч) сўм 40 тийинни ташкил этади VII бўлим 9 бандида кўрсатиб ўтилган хисоб-китоб тўловлар буюртмачи томонидан пудратчига газначиликдан рўйхатдан ўтиб, шахсий хисоб рақамига маблағ тушгандан сўнг 3 банк кун ичида амалга оширилади.

10. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

11. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.

12. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

13. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

14. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

15. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қиймати кўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қилишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ.

16. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.

17. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.

18. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида қилиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига беvosита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

19. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қилдилар.

20. Агар томонлар икки ой ичида қилиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ҚУРИЛИШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШИ.

21. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин амалга оширилади.

22. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

23. Пудратчи таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусxada ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос қилиниши ёзма равишда тасдиқлаш керак.

24. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

25. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан капитал таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

26. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзоланган кундан бошлаб қаида 6 ой этиб белгиланади. Объект томининг қафолатли муддати қаида 12 ой этиб белгиланади.

27. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддат нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммаси Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

28. Буюртмачи Пудратчи томонидан сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилган ишлар ҳажмини инвестордан маблағ келиб тушгандан сўн 3 кун ичида тўлаб беришни кафолатлайди.

XIII. ШАРТНОМА БЕКОР ҚИЛИШ

29. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин таъмирлаш бошланиши Буртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даража бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

30. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб ҳуқуқига эга.

31. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

32. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидага мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

33. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

34. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасино.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИК.

35. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқоролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

36. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартномага шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

37. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,4 фоизи миқдориде жарима тўлайди.

38. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

39. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у холда Буюртмачи "Даврархитектқурилиш назорат" инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдориде жарима ундириш ҳуқуқига эга.

40. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

41. Муддат ўтказиб юборганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

42. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда юқори турувчи органлар томонидан кўриб чиқилади.

XVI. АЛОХИДА ШАРТЛАР

43. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

44. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

45. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

46. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

47. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

48. Мазкур шартнома Ҳазначилик бўлинмасидан рўйхатга олингандан сўнг бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилиб 2022 йил 31 декабрга қадар амалда бўлади. Томонларнинг ҳар бирида мазкур Шартноманинг бир нусхаси сақланади.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.

БУЮРТМАЧИ:

Мирзаобод туман ҳокимлиги
Мирзаобод туман Наврўз ш
ш/х 4017 228 602 422 870 139 900 18001
ИНН 201 167 047 ОКОНХ
МБ ХККМ Тошкент шаҳар
Мирзаобод тумани ғазначилик бўлинмаси
х/р 23402000300100001010 МФО 00014

Сана 02.04.2022

Ж.Яриев



ПУДРАТЧИ:

"AKMAL SARDOR ZIYO XAMKOR" МЧЖ
Сирдарё вилояти Гулистон ш 1-мавзе
11-уй
ш/х: 2020 8000 8006 3993 4001
ИНН: 304 128 840
Турон банк Гулистон шаҳар
МФО: 00368
тел


Сана 02.04.2022

А.Бойжигитов



Қўқуқ шўққе

UZBEKISTON RESPUBLIKASI
SHAKS QUVDHOMMASI KARTI



Family name / Surname
BOYJIQTOV

Isim / Given name(s)
AKMAL

Orasming ismi / Patronymic
ABDUMUMINOVICH

Tug'ilgan sanasi / Date of birth
25.04.1984

Berilgan sanasi / Date of issue
20.10.2021

Amal qilish muddati / Date of expiry
19.10.2031

Jinsi / Sex
ERKAK

Fuqaroligi / Citizenship
UZBEKISTON

Karta raqami / Card number
ADD0742132



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
 SIRDARYO VILOYAT GULISTON SHAHAR
 YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RSIDA
GUVOHNOMA


Реестрдаги тартиб рақами **144** № **Қ-195**
 2016 йил 25 июл

Мазкур гувоҳнома юридик шахс:

"AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR"
MAS'ULIYATI SHEKLANGAN JAMIYATI

(Юридик шахс бўлган Де-хон фермер ҳўжалилари учун асратилган ер участкаси ва унинг мабсони кўрсатилади)
 (ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ТУЛИК НОМИ)

Ташкилий-ҳуқуқий шакли:	ТХШ	152
Мулкчилик шакли:	МШ	142
Почта манзили:	МХОБТ	1724401
Юридик шахс коди:	КТУТ	26374258
Тармоқ коди:	ХХТУТ	61110
Солиқ тўловчининг идентификация рақами:	СТИР	304128840

Қўшимча маълумотлар:
 КУШМАЧА МАЪЛУМОТЛАР:
 "AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR" МҲЖ АВВАЛ 08.07.2016 ЙИЛ ГУЛИСТОН
 ШАҲАР "ҒОНА ДАРЧА" МАРКАЗИДАН №144-СОНЛИ РЕЕСТР РАҚАМИ
 БИЛАН РУЙХАТДАН УТган.
 М.У.
 Ваколатли орган раҳбари:  (Имзо)

"ҚАТТИҚАДИ"

Мирзабод тумани молия бўлими муdiri

И.Саггаров

2022г.

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Мирзабод тумани хокими


Ж.Яриев

2022г.

АДРЕСНИЙ СПИСОК на 2022 год

Текущий ремонт питьевого водопроводне сетино улица Ок мактаб в территории "Тинчлик" Мирзабодского районе Сырдарьинской области

Наименование объекта и его адрес	Год начала и окончания	Проектная мощность	Общая стоимость стро-ва на момент заключения договора в т.ч. Затраты заказчика	Остаток стоимости стро-ва на 1.01.22 г. в т.ч. Затраты заказчика	Остаток стоимости по переходящим объектам на 1.01.22 г. С учетом переисчета в т.ч. затраты заказчика	Прогноз кап. вложений на 2022 год в том числе:					Ввод основных фондов	Остаток ст-ти на 1.01.22г.	Дата и № экспертизы проекта	Дата и № протокола утверждения результатов тендерных торгов	Подрядная строительная организация	
						КВ всего	СМР	оборудов ание	Затраты заказчика							Вводная мощность, месяц
									Всего	т.ч. На содерж Заказчи						
1	1		198646352,0	198646352,0	198646352,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			198646352,0	198646352,0	198646352,0				4604274,0	0,0		194042078,0	21881441,0			
1	2022	объект	194042078,0 4604274,0	194042078,0 4604274,0	194042078,0 4604274,0		194042078,0		4604274,0		объект	194042078,0	21881441,0	№ 054-02-ХТ-22 22.02.2022	№ 5739 2022	"AKMAL SARDOR ZIYO XAMKOR" МЧЖ



Мирзабод туман Оқ мактаб кўчаси бўйлаб ичимлик суви тармоқларини жорий таъмирлаш 2-сонли шартномага
2- илова

Мирзабод туман Оқ мактаб кўчаси бўйлаб ичимлик суви тармоқларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Иш тури ва номи	Сони	2022 йил жами	2022 йил учун бажариш графиги							
				Январ	Феврал	Март	Апрель	Май	Июнь	Июл	
1	Мирзабод туман Оқ мактаб кўчаси бўйлаб ичимлик суви тармоқларини жорий таъмирлаш	1	194042078,00				194 042 078				
	Жами:		194042078,00	0,00	0,00	0,00	194042078,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Бўйратчи
Мирзабод туман ҳокимлиги
раҳбари Ж.Яриев



Пудратчи
"АКМАЛ SARDOR / ДУО ХАМКОР" МЧЖ
Раҳбари: А.Бойжигитов



Мирзабод туман Оқ мактаб кўчаси бўйлаб
 ичимлик суви тармоқларини жорий
 таъмирлаш ишлари бўйича 2-сонли
 шартномага
 3- илова

Молиялаштириш жадвали

Мирзабод туман Оқ мактаб кўчаси бўйлаб ичимлик суви тармоқларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича

Пудратчи ташкилот: "AKMAL SARDOR ZIYO XAMKOR" MЧЖ
 курилиш муддати: 30 кун

Молиялаштириш шартлари	Жами	2022 йил						
		Январ	Феврал	Март	Апрель	Май	Июнь	Июл
Аванс 30 %	58212623,40				58212623,40			
Жорий молиялаштириш	194042078,00				194042078,00			
Жами	194042078,00	0,00	0,00	0,00	194042078,0	0,00	0,00	0,00

Буюртмачи
 Мирзабод туман ҳокимлиги
 раҳбари Ж.Яриев



Пудратчи
 "AKMAL SARDOR ZIYO XAMKOR" MЧЖ
 Раҳбари: А.Бойжигитов



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 57391 на приобретение Текущий ремонт питевого водопроводные сети по улице Ок мактаб

Способ проведения электронный

Дата 30.03.2022

Время рассмотрения 30.03.2022 16:17

Конкурсная комиссия Туман хокимлиги, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SHERALIYEV ZAFAR XASHIM O'G'LI	Бош мутахассис	Аъзо
Член комиссии	AZIMOV ABDUVOSIT ABDUSATTAROVICH	Бош мутахассис	аъзо
Секретарь комиссии	SHUKUROV ISMATULLO MAMARASULOVICH	Хужалик ишлар мудири	хужалик ишлар мудири
Член комиссии	AMANOV NURILLA JUMANAZAROVICH	Умумий бўлим	Аъзо
Член комиссии	MAMATQULOV ELYOR RAXMATULLA O'G'LI	Бош мутахассис	аъзо
Член комиссии	XODJANOV TOLIBJON BEGIMKULOVICH	бош мутахасиси	Аъзо

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.03.2022 года № лота 57391.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 100

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга монтажа и демонтажа водопроводных труб
Подробное описание	Ок мактаб кишлогига сув тармогини тортиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	194 042 078.00
Стартовая сумма	194 042 078.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Финансовые показатели

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое состояние, задолженность перед государственными органами

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERBEK 1 MAGAZIN	50	13	35	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH	50	50	50	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	50	50	30	Экспертная		

Критерий №2 Коррупция кўринишларга йўл қўймаслик бўйича ариза / Заявление по недопущению коррупционных проявлений

Тип: Текстовое значение

Описание: Харид хужжатларидаги шаклга асосан / Согласно форме в закупочной документации

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SHERBEK 1 MAGAZIN	50	1	45	Экспертная		
AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH	50	50	45	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	50	50	30	Экспертная		

Критерий №3 Свидетельство о регистрации организации

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство о регистрации организации

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SHERBEK 1 MAGAZIN	50	12	40	Экспертная		
AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH	50	50	47	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	50	50	30	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO SHERBEK 1 MAGAZIN	194 042 078.00	194 042 078.00	30.03.2022 09:19:48	20.00
AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH	194 042 078.00	194 042 078.00	30.03.2022 09:22:16	20.00
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	194 042 078.00	184 339 974.00	30.03.2022 09:56:45	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SHERBEK 1 MAGAZIN	64	20	84
AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH	76	20	96
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	48		48

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 57391 от 30.03.2022 года на приобретение Текущий ремонт питьевого водопроводные сети по улице Ок мактаб определила победителем:

AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH
304128840


и резервный исполнитель: ООО SHERBEK 1 MAGAZIN (308220979)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SHERALIYEV ZAFAR XASHIM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAMATQULOV ELYOR RAXMATULLA O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	AZIMOV ABDUVOSIT ABDUSATTAROVICH	Согласен	
Член комиссии	AMANOV NURILLA JUMANAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	XODJANOV TOLIBJON BEGIMKULOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULISTON SHAHRI
ALI ADONIS PLYS M Ch J
Guliston shahri, HUZANAZAROV-39
Sirdaryo viloyati. tel. 99345 22 73
Viloyat Milliy banki MFO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
inn 304528 920



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ГУЛИСТАН
ООО АЛИ АДОНИС ПЛЮС
г. Гулистан ул. Хужаназаров—39
Сырдарья область. тел.99 345 22 73,
отд. Нац. банка ВЭД РУ МФО 00363
p/c 2020 8000 7007 0875 1001
инн 304528 920

Guliston shahri.

« 22 » fevral 2022 yil

YIG'MA EKSPERT XULOSA №

054-02-47-22

ob'ekt nomi:

Mirzoobod tumani. Sirdaryo viloyati.

"Tinchlik" MFY. "Oq maktab", "Obod kungil" ko'chalarida ichimlik suvi ta'minoti
Joriy ta'mirlash.

Buyurtmachi:

Mirzoobod tumani hokimligi

Bosh loyixachi
va litsenziya

"GULISTON NAMUNALI LOYIHA " MChJ
litsenziya: AL-001272 15-07-2020 yil

Moliyalashtirish manbai:

Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi:

tanlash asoslangan

Qurilish turi

Joriy ta'mirlash.

Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun asoslar

Buyurtmachining xati

Loyiha topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan

Nuqson dalolamatnomasi va ish xajmlari qaydnomasi

Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

QQSsiz va mijozning narxisiz ob'ektning boshlang'ich qiymati

168 732 242 so'm

QQS va mijozning xarajatlar bilan qurilish qiymati

200 013 246 so'm

Loyiha topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan

Nuqson dalolamatnomasi va ish xajmlari qaydnomasi

nusxa: ekspertiza o'tkazish uchun buyurtmachining xatlari

nusxa: ob'ektni loyihalash uchun topshiriqlar:

nusxa: ishlab chiquvchi litsenziyasi

Buzuq ish

PSD - Mahalliy manbalar varag'i. Konsolidatsiyalangan resurs varag'i.

Albomlar qurilish va rekonstruksiya qo'lga kiritdi.

Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Улица "Ок мактаб"

Земляные работы

373 м3

Основание песок

165,8 м3

Обратная засыпка

207,25 м3

Уплотнение трамбовками

207,25 м3

Разравнивание лишнего грунта

165,8 м3

Укладка труб из полиэтилена Д76мм

637,7 пм

Стальные ВГП трубы Д32

32,5 пм

Кран Д32

13 шт

Трубы стальные Д150 (кожухи через дороги)

30 пм

Задвижка Д76

1 шт

Щебень под фундаменты

2,434 м3

Устройство фундаментов-столбов бетонных

1,29 м3

Улица "Обод кунгил"

Земляные работы	162,63 м3
Основание песок	72,28 м3
Обратная засыпка	90,35 м3
Уплотнение трамбовками	90,35 м3
Разравнивание лишнего грунта	72,28 м3
Укладка труб из полиэтилена Д76мм	278 пм
Стальные ВГП трубы Д32	15 пм
Кран Д32	6 шт
Трубы стальные Д150 (кожухи через дороги)	20 пм
Щебень под фундаменты	1,12 м3
Устройство фундаментов-столбов бетонных	0,59 м3

Проектируемая улица

Земляные работы	95,94 м3
Основание песок	42,64 м3
Обратная засыпка	53,3 м3
Уплотнение трамбовками	53,3 м3
Разравнивание лишнего грунта	42,64 м3
Укладка труб из полиэтилена Д76мм	164 пм
Стальные ВГП трубы Д32	7,5 пм
Кран Д32	3 шт
Трубы стальные Д150 (кожухи через дороги)	20 пм
Щебень под фундаменты	0,56 м3
Устройство фундаментов-столбов бетонных	0,297 м3

ВСЕГО

Укладка труб из полиэтилена Д76мм	1079,7 пм
Стальные ВГП трубы Д32	55 пм
Задвижка Д76	1 шт
Кран Д32	22 шт

4. Loyihalashtirilayotgan obyektning mugandislik ta'minoti

Ichimlik suvi quvurlari.

5. Loyixaning kelishilganligi to'g'risida xujjatlar

Mavjud

6. Ekspertiza natijalari

1k-soat uchun ish haqi ijtimoiy sug'urta bilan 12% uchun 3-ch. -21y.

17410,75 so'm

Mashina va mexanizmlar 1mash-soat narxlari Qurilish vazirligining 2020.01.01 xolatidagi taqdim...

Pudratchining boshqa xarajatlari

17,27%

QQS

15,00%

№№№	Xarajatlar nomi	Jami	QMI	shu jumladan	so'm
		so'm		Uskunalar	Boshqa
	Boshqa mijozlar bilan QQSsiz qurilish qiymati	174 756 133	168 732 242	0	6 023 891
	Boshqa mijozlar bilan QQS bilan qurilish qiymati	200 065 969	194 042 078	0	6 023 891

7. Xulosalar

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda,

Mirzoobod tumani. Sirdaryo viloyati.

"Tinchlik" MFY. "Oq maktab", "Obod kungil" ko'chalarida ichimlik suvi ta'minoti

Joriy ta'mirlash.

Ishchi loyiha kelgusida ko'rib chikish va tasdiqlashga tavsiya etiladi

Direktor «ALI ADONIS PLUS» MCHJ

Z.A.Sherqo'ziyev

Ijrochi mutaxassis:

V.M.Polstyanov



Ekspertizadan keyin izohlar

ob'ekt nomi:

Mirzoobod tumani. Sirdaryo viloyati.

"Tinchlik" MFY. "Oq maktab", "Obod kungil" ko'chalarida ichimlik suvi ta'minoti
Joriy ta'mirlash.

6. Ekspertiza natijalari

SHNK 4.01.16-09 "qurilish xarajatlarini aniqlash qoidalari.
shartnoma joriy narxlarda".

1k-soat uchun ish haqi ijtimoiy sug'urta bilan 12% uchun 3-ch. -21y.	17410,75 sum
Pudratchining boshqa xarajatlari	17,27%
QQS	15,00%

Справочно:

Задание на проектирование, является 1-основанием для разработки ПСД.

Задание не соответствует ШНК 1.03.01-16 "Состав, порядок разработки, согласования...
... на капстроит-во предприятий, зданий и сооруж. п.1.11.

Нет договора подряда между Заказчиком и Проектировщиком, который является
2- основанием для разработки ПСД. смотри п. 1.11 ШНК 1.03.01-16

Поэтому, ПИР определяется по ШНК4.01.16-09.

Категория сложности объекта строительства 2 по ШНК4.01.16-09. "Правила
по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах." (Приложение-2)

Замечания по экспертизе ПСД объекта.

Нет сопроводительного письма заказчика, о проверки им ПСД и его замечаний по проекту.

Для стальных трубопроводов Д32мм (стояков) нет антикоррозийной изоляции.
Лучше вместо стальных труб Д32мм, применить полиэтиленовые трубы Д32мм
Кужухи из стальных труб Д150 тоже требуют антикоррозийной изоляции.

Проверить % оборудования к стоимости строительства:

согласно "Полож. о порядке определения стоимости ПИР".

Прилож.-3 Понижающие коэфф. в зависимости от доли оборудования в общей
стоимости строительства.

Процент оборудования в стоимости строительства

составит $0 / 200065969 \times 100 = 0,00\%$

понижающего коэфф. после интерполяции; $K = 1,00$ доли единицы

ВЫВОДЫ

По объекту:

Mirzoobod tumani. Sirdaryo viloyati.

"Tinchlik" MFY. "Oq maktab", "Obod kungil" ko'chalarida ichimlik suvi ta'minoti

Joriy ta'mirlash.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

Трудозатраты 2177,18 ч-час

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сзп-Заработная плата СС 12%	37 906 374	37 906 374		
	Сэм-Затраты на машины и механ.	2 035 263	2 035 263		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	98 992 300	98 992 300		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	98 992 300	98 992 300		
	См-Затраты на транспортировку материалов 5%	4 949 615	4 949 615		
	См-Затраты на каб.-провод. продукцию	0	0		
	См-Транспорт. кабельно-провод. продукции 1,5%	0	0		
	ИТОГО См-Затраты на материалы	103 941 915	103 941 915		
	Со-Затраты на оборудование, мебель	0		0	
	Со-Затраты на транспорт. оборудования	0		0	
	ИТОГО	143 883 552	143 883 552	0	
	ПРОЧИЕ ПРИЗВОДСТ. ХАРАКТ.-НЕТ В ЗАДАНИИ	0	0		
	ИТОГО	143 883 552	143 883 552	0	
	Пп-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	24 848 690	24 848 690		
	ИТОГО СМР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВКИ СТР-ВА	168 732 242	168 732 242	0	
	Ср-Страхов. расходы-нет в задании	0	0		0
	ГО СТАРТОВАЯ СТОИМ-ТЬ С КОЭФ. Кр= 1,00	168 732 242	168 732 242	0	0
	Затраты подрядчика на транспорт по Ц- С310	0			0
	ИТОГО с транспортом по ценнику С-310	168 732 242	168 732 242	0	0
	НДС = 15%	25 309 836	25 309 836	0	0
	Итого сто-ть в догов. текущих ценах с НДС	194 042 078	194 042 078	0	0
	Прочие затраты заказчика в том числе;	6 023 891			6 023 891
	1. Стоимость ПИР		194042078 x 2,373% =		4 604 274
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФ. К СТОИМ. ПИР К= 1,00	4 604 274		4604274 x 1 =	4 604 274
	Автор. надзор нет договора				0
	Обследование и обмер объекта не проводили				0
	2. Стои-ть Экспертизы (3 -БРВ)	931 500		310500 x 3 =	931 500
	3. затраты на ИКСС(ГАСН)				
	от СМР 194042078 x 0,2% =	388 084			388 084
	4. шаффоф қурилиш				
	от общей 200065969 x 0,05% =	100 033			100 033
	Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	174 756 133	168 732 242	0	6 023 891
	Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	200 065 969	194 042 078	0	6 023 891

0,3 мес. (то есть 3чел. за 7 рабочих дней)

Заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Проектировщику сообщить письмом о внесении в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»

Шеркузиев З.А

Эксперт:

Полстянов В.М.



**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

Handwritten mark

Текущий ремонт питьевого водопроводные сети по улице Ок матаб , Обод кунгил в территории "Тинчлик" МФЙ
Мирзаабадского района Сырдарьинской области

Стоимость объекта в текущих ценах: **200 013 246** сум
Нормативная трудоёмкость: **2 177** чел. час

Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
		СМР	Оборудование	Прочие затраты
2	3	4	5	6
Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. страхование	37 906 374	37 906 374		
Затраты на машины и механизмы (ориентир)	2 035 263	2 035 263		
Расходы на стройматериалы, конструкции и изделия	98 992 300	98 992 300		
Затраты на транспорт 5% от п.3	4 949 615	4 949 615		
Расходы на кабельную продукцию				
Затраты на транспорт кабель 1,5%	0	0		
Затраты на оборудование (оптовые цены)				
Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование 2 %	0		0	
Итого прямые:	143 883 552	143 883 552	0	
Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27 %	24 848 690	24 848 690		
Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:	168 732 242	168 732 242		
Коэффициент риска от прямых с прочими и производственными расходами без учета страхования K = 0.0	0			0
Итого с коэффициентом риска:	168 732 242	168 732 242	0	0
НДС 15%	25 309 836	25 309 836	0	
Итого с НДС:	194 042 078	194 042 078		
Итого прочие расходы заказчика:	5 971 167	0		5 971 167
в т.ч. ПИР от СМР	4 604 274			4 604 274
в т.ч. затраты на экспертизу	1 007 185			1 007 185
в т.ч. затраты на ГАСН	287 767			287 767
в т.ч. Шаффоф курулиш	71 942			71 942

Всего стоимость в текущих стартовых ценах: **200 013 246** **194 042 078** **0** **5 971 167**

Расчет составлен в текущих ценах на 3 квартал 2021 года и носит рекомендательный характер для тендерных торгов

Директор

или

Представитель заказчика:

Представитель подрядчика:



Ш.Туракулов

Н.Сайткулов