

Лойиха-смета ишларини бажариш учун

№78-сонли ШАРТНОМА

Нукус ш.

“ 05 ”_Апрель_2022 йил.

Бундан буён Буюртмачи деб аталувчи “Қорақалпоғистон Республикаси Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан Низом асосида иш юритувчи директор А.Сарсенбаев ва бундан буён “Бажарувчи” деб юритиладиган “YU’L LOYIHA NUKUS” МЧЖ номидан устав асосида иш кўрадиган директори П.Дуйсенов орқали қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи топширади. Пудратчи эса Қорақалпоғистон Республикаси Эллиқалъа тумани Ибн Сино МФЙ С.Айний ва Ибн Сино кўчаларини жорий таъмирлаш ишларининг смета хужжатларини таёрлаш ва муалифлик назоратини олиб боришини ўз зиммасига олади.

Буюртмачи: молиялаштиришни ўз зиммасига олади.

1.2. Шартнома лойиха-смета ишларини бажариш ва муалифлик назоратини олиб бориш билан боғлиқ ишларга тузилган.

1.3. Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқариш шартнома ғазначиликдан рўйхатдан ўтиб ва буюртмачи томонидан бирламчи хужжатлар тақдим этилган кундан бошланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси ҚҚС сиз 10 470 000 (Ўн миллион тўрт юз етмиш минг) сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ғазначиликдан рўйхатдан ўтказган кундан бошлаб ўн банк кунда шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ҳар бир босқичда бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномалар асосида ажратилган аванс маблағи миқдори белгиланган фоиз доирасида ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш оралиқ далолатномалари имзолангандан сўнг 5 банк куни мобайнида Бажарувчига ҳақ тўлашни ўз зиммасига олади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Бажарувчига ёрдам кўрсатиш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланиш, Бажарувчининг розилигисиз шартнома бўйича бажарилган ишларни учинчи шахсга бермаслик ва ундаги маълумотларни таркатмасликни ўз зиммасига олади.

3.4. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ҳақи ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ишларни тугаллаш муддати ҳам тўлов ҳақи кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича Бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз бажарса, келишилган кўшимча муддатда, талаб қилинган сифат даражасида ўз ҳисобидан қайтадан бажаради.

3.6. Мазкур шартноманинг 2.4-банди бажарилмаган ҳолда Бажарувчи бухгалтерия ҳисоб-китобларини ўзаро солиштириш далолатномаси ёки бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари асосида Буюртмачининг банкдаги барча турдаги ҳисоб-рақамларидан инкассо талабномаси қўйиш орқали пулни ундиришга тўлиқ ҳақли.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартномада кўрсатилган ишлар тўлиқ бажарилгандан сўнг Бажарувчи томонидан расмийлаштириб Буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳисобот ҳужжатлари топшириш-қабул қилиш далолатномаси асосида Буюртмачига топширилади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1 бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олган кундан бошлаб 5 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Қорақолпоғисон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиха бўйича хулоса учун муружаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Буюртмачи ва Бажарувчи ишларни давом эттириш ёки уларни тўхтатиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Ўзаро мулоқат йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

7.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларига давлат экспертиза хулосаси олиниб, ушбу давлат экспертиза хулосасига асосан шартнома баҳоси қўшимча келишув асосида ўзгартирилгандан сўнг Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси орқали Буюртмачига топширади.

7.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш вақтида ўз имкониятларидан келиб чиқиб, Буюртмачини хабардор қилмаган ҳолда учинчи шахсларни, жумладан юридик ва жисмоний шахсларни мустақил равишда жалб қилиш ҳуқуқига эга.

7.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тартибда ва Нукус туманлараро иқтисодий судида ҳал қилинади.

7.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширганда шартлашилган тўлов кечиктирилган хар бир кун учун 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома нархининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим. Агар молиялаштириш манбаи томонидан кечиктирилган тақдирда буюртмачи жавоб бермайди.

7.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.8. Агар Буюртмачининг мазкур шартнома тузилган кун ҳолатига аввалги шартномалар бўйича Бажарувчи олдида қарздорлиги бўлса, Бажарувчи ушбу шартномага асосан тўланган пул маблағларидан энг аввало қарздорликни ушлаб қолишга ва қарздорлик ёпилгандан кейин қолган маблағларни ушбу шартнома бўйича ҳисобга олишга ҳақли.

7.9. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1- илова)
- Лойиха ишларини аниқлаш сметаси (2- илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (3- илова)

7.10. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.11. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача

7.12. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва бир хил юридик кучга эга.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

Буюртмачи

Қорақалпоғистон Республикаси
“Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Манзил: Нукус ш. Хужайли гузори 16/1 уй
ш/х: 304521860354017045129118401
ИНН 207255036 ОКЭД:71120
Молия Вазирлиги газначилиги
Р/с казн: 23402000300100001010
Марказий банк Тошкент ш МФО 00014
ИНН 201122919

Бажарувчи

“YO'L LOYIHA NUKUS” масъулияти
чекланган жамияти

Манзил: Нукус шаҳри, А.Темур кўчаси,
129 а уй
Тел: 91 389-89-99
Х/р: 22626000405163546001
Нукус филиали «Алока банк» (АКБ)
МФО: 00623 ИНН: 307 032 421
ОКЭД: 42110

Директор  А.Сарсенбаев

Директор  П.Дуйсенов



   У. Жаҳшанова

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар: Қорақалпоғистон Республикаси Эллиқалъа тумани Ибн Сино МФЙ С.Айний ва Ибн Сино кўчаларини жорий таъмирлаш ишларининг смета хужжатларини таёрлаш ва муалифлик назоратини олиб бориш бўйича 2022 йил “ 05 ” Апрельдаги №78-сонли шартнома баҳоси **ҚҚС сиз 10 470 000 (Ўн миллион тўрт юз етмиш минг) сўмни** ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида узаро ҳисоб–китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

Буюртмачи

Қорақалпоғистон Республикаси
“Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Манзил: Нукус ш. Хужайли гузори 16/1 уй
ш/х: 304521860354017045129118401

ИНН 207255036 ОКЭД:71120

Молия Вазирлиги газначилиги

Р/с казн: 23402000300100001010

Марказий банк Тошкент ш МФО 00014

ИНН 201122919

Бажарувчи

“YO'L LOYIHA NUKUS” масъулияти
чекланган жамияти

Манзил: Нукус шаҳри, А.Темур кўчаси,
129 а уй

Тел: 91 389-89-99

Х/р: 22626000405163546001

Нукус филиали «Алоқа банк» (АКБ)

МФО: 00623 ИНН: 307 032 421

ОКЭД: 42110


Директор



А.Сарсенбаев



Директор



П.Дуйсенов



Смета хужжатларини аниқлаш қайдномаси ва бажариш календар режаси

- I. **Иш тури:** Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудидаги минтақавий йўлларни жорий таъмирлаш учун смета хужжатларини таёрлаш ва муаллифлик назоратини олиб бориш.
- II. **Буюртмачи:** “Қорақалпоғистон Республикаси Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК.
- III. **Бажарувчи:** “YO'L LOYIHA NUKUS” МЧЖ.

№	Объектлар номи ва манзили	Лойиха куввати, км/пм	ҚМИ минг.сум	ЛСХ минг.сум	Бажариш муддати
1	2	3	4	5	6
1	Элликкалга тумани Ибн Сино МФЙ С.Айний ва Ибн Сино кўчаларини жорий таъмирлаш	1,195		10 470,000	10 кун
	ЖАМИ	1,195		10 470,000	

Қайднома бўйича жами: **ҚҚС сиз 10 470 000 (Ўн миллион тўрт юз етмиш минг) сўм.**

Лойихачи:

Бюртмачи томонидан келишилди:



2022 йил 5 апрелдаги №78-сонли шартномага 3-илова

Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудидаги минтақавий йўлларни жорий таъмирлаш учун смета хужжатларини таёрлаш ва муаллифлик назоратини олиб бориш бўйича

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		минг.сўм Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022 йил
1	2	3	4	5	6
	Аванс тўлови 30%			3 141,000	апрель
1	Элликкалга тумани Ибн Сино МФЙ С.Айний ва Ибн Сино кўчаларини жорий таъмирлаш	10 470,000	2022 й апрель	7 329,000	
	ЖАМИ	10 470,000		10 470, 000	

Буюртмачи



Бажарувчи

(Handwritten signature)



Лойиха-смета ҳужжатларининг тайёрлигининг

№78- сонли ДАЛОЛАТНОМАСИ
05.04.2022 й.

Биз, куйидаги имзо кўйганлар, мазкур далолатномани смета ҳужжатларининг тайёрлиги тўғрисида туздик Қорақалпоғистон Республикаси Эллиқалъа тумани Ибн Сино МФЙ С.Айний ва Ибн Сино кўчаларини жорий таъмирлаш смета ҳужжатларини таёрлаш ва муалифлик назоратини олиб бориш.
(ишларнинг номи)

2022 йил « » гача «**YO'L LOYIHA NUKUS**» МЧЖ
(лойиха ташкилоти)

Қорақалпоғистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК га
бажарган.

(ташкilotнинг номи ва у кимга карашли)


2022 йил. 04.05 даги №78 – сонли шартномага асосан.
(шартнома. қушимча битим ёки наряд-буюртма № ва куни)

№	Ишларнинг номи	Смета бахоси минг сум	Бажарилган	
			Иш бошидан минг сум	Шу жумладан 2022 йил минг сум
1	3	4	5	7
1	Эллиқалъа тумани Ибн Сино МФЙ С.Айний ва Ибн Сино кўчаларини жорий таъмирлаш	10 470,000		10 470,000
	Жами:	10 470,000		10 470,000

Жами бажарилган: 10 470 000 (Ўн миллион тўрт юз етмиш минг) сўм.

Бажарувчи.

Директор



(имзо)

П.Дуйсенов



Буюртмачи.

Директор


(имзо)

А.Сарсенбаев



Хисоб-фактура

2022 йил 5-апрельдаги №78-сонли шартномага асосан.

Бажарувчи**“YO'L LOYIHA NUKUS” масъулияти
чекланган жамияти**Манзил: Нукус шаҳри, А.Темур кўчаси,
129 а уй

Тел: 91 389-89-99

Х/р: 22626000405163546001

Нукус филиали «Алоқа банк» (АКБ)

МФО: 00623 ИНН: 307 032 421

ОКЭД: 42110

Буюртмачи**Қорақалпоғистон Республикаси****“Минтақавий йўлларга****буюртмачи хизмати” ДУК**

Манзил: Нукус ш. Хужайли гузори 16/1 уй

ш/х: 304521860354017045129118401

ИНН 207255036 ОКЭД: 71120

Молия Вазирлиги газначилиги

Р/с казн: 23402000300100001010

Марказий банк Тошкент ш МФО 00014

ИНН 201122919

Бажарилган ишларнинг номи	Топшириш қиймати	ҚҚСсиз		ҚҚС сиз топшириш қиймати
		Миқдори %	Қиймати	
Элликкалга тумани Ибн Сино МФЙ С.Айний ва Ибн Сино кўчаларини жорий таъмирлаш смета хужжатларини таёрлаш ва муалифлик назоратини олиб бориш.	10 470,000	ҚҚСсиз		10 470,000
Жами:	10 470,000	-	-	10 470,000

Жами тўлов учун:**10 470 000 (Ўн миллион тўрт юз етмиш минг) сўм.****Бажарувчи:**

Директор _____


(имзо)**Буюртмачи:**_____
(Буюртмачининг мъасул вакилининг имзоси)

2022 йил “ ” _____

(Қабул қилувчининг Ф.И.Ш.)

