


«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқова сув
объектлари қурилиши бўйича инжиниринг
Компаняси” УК Бухоро вилояти
ҳудудий бошқармаси бошлиғи



Д. Рўзиев

_____ 2022 йил

ҒИЖДУВОН ТУМАНИ “БАРАКА” МФЙ ДА “ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН” МАССИВИ УЧУН
“ИЧИМЛИК ВА ОҚОВА СУВ ТИЗИМЛАРИНИ” ҚУРИШ ОБЪЕКТИНИ ЛОЙИХА СМЕТА
ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ БЎЙИЧА

ТЕНДЕР ҲУЖЖАТИ

2022 йил

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг
Компанияси” УК Бухоро вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: ЁИЖДУВОН ТУМАНИ “БАРАКА” МФЙ ДА “ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН”
МАССИВИ УЧУН “ИЧИМЛИК ВА ОҚОВА СУВ ТИЗИМЛАРИНИ” ҚУРИШ ОБЪЕКТИГАНИНГ
ИЧИМЛИК ВА ОҚОВА СУВ ТИЗИМЛАРИНИ ҚУРИШ” объектини лойиха смета
ҳужжатларини ишлаб чиқиш.

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 865 500 000 сўм.
Ишларни тугаллаш муддати – 10 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг
компанияси УК БУХОРО вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили Бухоро шаҳар Алпомиш кшчаси 5-уй,
телефон- 65-222-74-13

Молиялаштириш манбаси: Республика бюджети(сув таъминоти ва оқава сув
тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни
бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги,
мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга,
шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга
бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан
жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан
юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан
бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия
томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши
бўйича инжиниринг Компанияси” УК Бухоро вилояти
ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



(Handwritten signature)

Д. Рўзиев

“Тасдиқлайман”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши

бўйича инжиниринг компанияси” УК

Бухоро вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи



[Signature] Д. Рўзиев

1-сонли илова

ТАНЛОВ САВДОСИ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ТАШКИЛИЙ СТРУКТУРАСИ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ

Танлов иштирокчисининг ишлаб чиқариш тузилмасини кўрсатинг (ташкилотнинг бўлинмалари билан биргаликдаги, бўлинмалар фаолиятининг қисқача таърифлайдиган чизма шаклидаги тузилмаси ва ҳоказо)

Корхона раҳбарининг имзоси _____

Тузиш санаси

«___» _____ 2022 й.

М.Ў.

**ОЧИҚ ЭРКИН САВДОЛАРИ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА
УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР**

Очиқ эркин савдолари иштирокчисининг номи _____

Манзили ва телефон (факс) рақами _____

Юридик мақоми _____

Гувоҳнома рақами ва санаси _____

Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

№	Ф.И.Ш.	Маълумоти (ўқув юрти, мутахассислиги, диплом № ва берилган санаси)	Иш тажрибаси (йил)	Эгаллаган лавозими	Эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ва доимий ходимлар (ЛБМ, ЛБА ва етакчи мутахассислар)

Тартиб №.№	Ф.И.Ш.	Маълумоти (ўқув юрти, мутахассислиги, диплом № ва берилган санаси)	Иш тажрибаси (йил)	Эгаллаган лавозими	Эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Корхона раҳбарининг имзоси _____

Тузиш санаси « ____ » _____ 2022 й.

М.Ў.

ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ХОС ОБЪЕКТЛАРДА ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ

(танлов савдоси шитирокчисининг номи)

№	Объект номи	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар бўйича	Сумма	Шундан йиллар бўйича		
					2019__	2020__	2021__
	Жами:						

Корхона раҳбарининг имзоси _____

Тузиш санаси «__» _____ 2022 й.

М.Ў.

**ЛОЙИХА ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН ЛОЙИХА
ТАШКИЛОТИНИНГ ЖИХОЗ(ОРГТЕХНИКА)ЛАРИ РЎЙХАТИ**

Тартиб №№	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили
	(орг техника)			
	(бошқалар)			

Корхона раҳбарининг имзоси _____

Тузиш санаси «__» _____ 2022 й.

М.Ў.

**ТАШКИЛОТИ ТОМОНИДАН ҚУРИЛАДИГАН, ҚАЙТА ҚУРИЛАДИГАН,
МУКАММАЛ ТАЪМИРЛАНАДИГАН ҚУРИЛИШ МАЙДОНИНИ
КЎРГАНЛИК ГУВОҲНОМАСИ**

Ушбу билан тасдиқланадики, мен _____

(Ф.И.Ш., лавозими)

_____ эълонига топшириғига биноан
(савдо иштирокчиси номи)

_____ объекти қурилиш майдончаси ва унга туташ
(объект номи)

худудларда бўлдим ва кўрув ўтказиб, ушбу объект бўйича лойиҳа хужжатларини шартнома асосида сифатли, тўла ва ўз вақтида бажарилишига, ишларни қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ҳамда бошқа ҳолат ва шароитлар билан танишдим ва объект учун ажратилган маблағни ҳисобга олиб, график қисми(чизмалар)ни батафсил ўргандим.

Корхона раҳбарининг имзоси _____

Тузиш санаси « ____ » _____ 2022 й.

М.Ў.

ОБЪЕКТНИНГ ЛОЙИХАЛАШТИРИШ УМУМИЙ ГРАФИГИ

(объект номи)

№	Ишлар номланиши	Ишларни бошлаш санаси	Ишларни тугатиш санаси

Изоҳ: Лойиха ишларининг умумий графигида ишларни умумий дастури (объектнинг хусусиятлари ҳисобга олинган ҳолда) ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади. Лойиха ишлари умумий графиги лойихачининг ишларни ва маълум участкаларни белгиланган муддатда яқунлаш ва лойихалаштирилаётган объектда хавфсиз ва узлуксиз ишлар олиб бориш мажбуриятига таъсир кўрсатмаслиги керак.

Корхона раҳбарининг имзоси _____

Тузиш санаси

« ____ » _____ 2022 й.

М.Ў.

Шу жумладан:

1-Танлов ҳужжатларига қўшимча равишда охириги 3 йиллик баланс.

2-Солиқдан қарздорлиги мавжуд бўлмаганлиги тўғрисидаги маълумотнома.