

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев

2022 йил

ШАХРИХОН ТУМАНИ ЯККАТУТ МФЙДА 3 КМ СУВ ТАРМОҒИ ҚУРИШ ВА 1 ДОНА СУВ
ҚУДУҒИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ ОБЪЕКТИНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА),
ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ
БЎЙИЧА

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

БАРЧА ЛОЙИҲА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Шахрихон тумани Яккатут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш объектини лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 26000000 сўм.

Ишларни тугаллаш муддати – 40 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили-Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,

телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Шахрихон тумани Яккатут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш объектини лойиха олди, лойиха смета хужжатлари ва экспертиза хулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **26000000 сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулкчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметида кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметида ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча хужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиҳа хужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер хужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очиқ Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар асосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиҳанинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойиҳасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида муурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ҲУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер ҳужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган ҳужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг ҳулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметиға ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметиға ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа ҳужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва ҳужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган офертанга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер ҳужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатиға биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда

аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарhini аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нархи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугагандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

XIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

XIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҲОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ҳолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

XV. ТЕНДЕР ҲОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ҳолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

XVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ҳолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ҳолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ҳолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ҳолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ҳолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

XVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса;
- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;

- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкӣ ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорӣ Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Шахрихон тумани Яккатут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш объектини лойиҳа олди, лойиҳа смета ҳужжатлари ва экспертиза ҳулосасини олиш. .
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 260000 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат тақлифларини тақдим этишларига рухсат берилади.
9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-

		сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт. Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги: Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш; Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш; Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш; Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш; Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кун ни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 26000000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиҳа ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИХ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиҳа Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>

19.	Қўшимча хужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиҳа бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиҳа бош муҳандиси	
				Лойиҳачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ
(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

<i>(Тендер иштирокчисининг номи)</i>							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари							
4. Маъмурий харажатлар				Умумхўжалик фаолият бўйича			
5. Бошқа харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
7. Даромад солиғи				11. Зарар			
				шундан			
				асосий фаолиятдан			
				умумхўжалик фаолиятдан			

Баланс фойдаси _____

Охириги ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари										
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар				
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пассивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, маҳраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Махсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача соши (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва яқунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.
2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган **оргтехника сони** кўрсатилади.

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиҳа олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойиҳалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойиҳалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойиҳалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “___” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА АРИЗА

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шаклларни баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3–шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳаққи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп ҳар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва ҳ.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан якунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қоллинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқола сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
МАНБИЛИ РЎЙХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



Андижон вилояти ҳокими ўринбасари
И. Холимов
2022 й.

МАН СУМ

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш билими ва фахрий асослари	Давлат қўлини олиш	Объектнинг умумий қиймати (ишнинг асосий, бўғимлари, бўғимлари)	01.01.22 й. ҳолати ва объект қиймати (ишнинг асосий, бўғимлари, бўғимлари)	01.01.22 й. ҳолати ва объект қиймати (ишнинг асосий, бўғимлари, бўғимлари)	01.01.22 й. ҳолати ва объект қиймати (ишнинг асосий, бўғимлари, бўғимлари)	2022 йил учун капитал қўлини олиш										2022 йилда фойдаланиш		01.01.23 й. ҳолати ва объект қиймати (ишнинг асосий, бўғимлари, бўғимлари)	01.01.23 й. ҳолати ва объект қиймати (ишнинг асосий, бўғимлари, бўғимлари)	Захиратлар қўлини олиш бўғимлари	Ташар (қўлини олиш) бўғимлари	Қурилиш бўғимлари																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш						Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш	Жами капитал қўлини олиш

№	Объект/тип объекта на финансирование	Курсовая стоимость объекта на начало периода	Длина объекта (м/п)	Объемные показатели объекта (м³, м², шт.)	01.01.22 г. Стоимость объекта	01.01.22 г. Стоимость объекта	01.01.22 г. Стоимость объекта	01.01.22 г. Стоимость объекта	2022 г. Итого: сумма затрат на приобретение					2022 г. Итого: сумма затрат на приобретение					01.01.23 г. Стоимость объекта	01.01.23 г. Стоимость объекта	Затраты на выполнение работ на объекте	Техническое задание на выполнение работ на объекте	Курсовая стоимость объекта на начало периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									Жизненные затраты	Курсовые затраты	Жизненные затраты	Курсовые затраты	Жизненные затраты	Курсовые затраты	Жизненные затраты	Курсовые затраты	Жизненные затраты	Курсовые затраты																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																								Жизненные затраты	Курсовые затраты	Жизненные затраты	Курсовые затраты	Жизненные затраты	Курсовые затраты	Жизненные затраты	Курсовые затраты																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
12	Исследования в области биологии и химии	2019-2022	2	775,329	775,329	456,89	471,79	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,00

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлими ва фойдаланиш нишга тошири ш.вак	Давлат қурилиш ишга тошири ш.вак	Объектнинг умумий қиймати (шарҳотасосида) жумладан, бўғичаги бошқа харажатлари	01.01.22 й. қиймати объект нолини қиймати жумладан, бўғичаги бошқа харажатлари	01.01.22 й. қиймати объект нолини қиймати жумладан, бўғичаги бошқа харажатлари	01.01.22 й. қиймати объект нолини қиймати жумладан, бўғичаги бошқа харажатлари	2022 йил учун қийматли қўйилмалар аниқлети				2022 йилда фойдаланишга тоширилган				Тасвир (таъриф) ва ёзувлари бўғичаги бошқа рашдиш на сани	Қурилиш лўғияти таъини номи
								Иш жумладан				Асосий фонд суммаси					
								Қурилиш ишлари	Жаҳо қиймати	Жаҳо қиймати	Жаҳо қиймати	Қурилиш ишлари	Жаҳо қиймати	Жаҳо қиймати	Жаҳо қиймати		
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ хушудия ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-2022	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13		12,87	2,87			№20539 24.09.2021 й	30/1.2.3 02.10.2021 й	"Хамроқ кўршиш макон" Х/К
30	Шахрихон тумани Шеруғрон МФЙ хушудия ичимлик сув кўлук қуриш	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33		15,67	2,67			№20643 25.09.2021 й	39/1.2.3 09.10.2021 й	"Хамроқ ривож барака 777" МЧЖ
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриш	2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46		15,54	3,00			№20528 24.09.2021 й	35/1.2.3 09.10.2021 й	"Эне Ўзр 786" МЧЖ
32	Асава тумани Янгиобод, Унгул, Қурама ва Қунироғ МФЙларда сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув қуликни реконструкция қилиш	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00		9,00	9,00			3-2019/960(38) 28.10.2019 й 3-2019/1134(2) 09.12.2019 й 2019/1134(1)	№24 20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ
33	Бўлоқбоши тумани Истиклол МФЙ ичимлик суви тармоғи ва кўлук қуриш	2020-2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00		1,00	1,00			3-2020/531(4) 09.09.2020 й	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғи нур" х/к
34	Марҳамат тумани Марҳамат қулашари сув тармоғи қуриш	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00		33,00	3,00			3-2019/46(2) 18.04.2019 й	08/17-102 17.04.2019 й	"Тўрон тоғи нур" х/к
35	Балиқчи тумани Мўлтоз МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қуликни қуриш	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00		1,00	1,00			3-2019/60(3)3- 2019/60(3)1) 28.10.2019 й	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғи нур" х/к
36	Избоскан тумани Зарбобор, Ўрлин Истиклол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қуликни қуриш	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00		1,00	1,00			3-2019/60(4)1)2 31.04.2019 й	08/17-241 25.04.2019 й	"Алида бунёдкор макон" МЧЖ
37	Адиқон шахар Истиклол МФЙ ичимлик суви тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00		15,00	5,00			3-2019/127(4)1) 31.04.2019 й	08/17-241 25.04.2019 й	"Экспресс бунёдкор сариш" МЧЖ
38	Шахрихон тумани Қайғарочувар МФЙда 1 дона сув қуликни қуриш	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00		10,00	3,00			3-2019/127(4)1) 31.04.2019 й	08/17-241 25.04.2019 й	"Хамроқ кўршиш макон" Х/К
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиш, 1 дона сув қуликни реконструкция қилиш	2021-2022	8	580,70	159,93	159,93	207,80	153,2500	123,95		29,30	3,00			3-2019/127(4)1) 31.04.2019 й	08/17-107 25.04.2019 й	"Хамроқ кўршиш макон" Х/К
40	Шахрихон тумани Абдулбой МФЙда сув қуликни реконструкция қилиш	2021-2022	2,7	315,12	129,74	129,74	155,42	70,0000	58,87		11,13	2,83			3-2019/127(4)1) 31.04.2019 й	08/17-241 25.04.2019 й	"Хамроқ кўршиш макон" Х/К
41	Избоскан тумани Бешерак МФЙ Безоғ ва Эски қишлоқ қулашарида сув тармоғини тортиш ва 1 дона сув қуликни реконструкция қилиш	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00		23,00	2,00			3-2019/127(4)1) 31.04.2019 й	08/17-241 25.04.2019 й	"Хамроқ кўршиш макон" Х/К
5% Кредитор қарздорлик																	
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик суви қуликни қуриш ва тармоқ тортиш ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00						3-2021/127(4)1) 31.04.2021 й	08/17-241 25.04.2021 й	"Дўсан индустри" МЧЖ
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик суви қуриш ва тармоқ тортиш	2022		0,00											3-2021/127(4)1) 31.04.2021 й	08/17-241 25.04.2021 й	"Тўрон тоғи нур" х/к
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик суви тармоғи қуриш ва кўлук қуриш	2022						58,0000	58,00						3-2021/127(4)1) 31.04.2021 й	08/17-241 25.04.2021 й	"Тўрон тоғи нур" х/к
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						35,0000	35,00						3-2021/127(4)1) 31.04.2021 й	08/17-241 25.04.2021 й	"Тўрон тоғи нур" х/к

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлини бошқариш ва фойдаланиш таъмири ва йили	Давлат қурилиш иши	Объектнинг умумий қиймати (шартинома асосида), бўғишчи бонус харажатлари	01.01.22 й. ҳолати ва йили объект бўғишчи бонус харажатлари	01.01.22 й. ҳолати ва йили объект бўғишчи бонус харажатлари	01.01.22 й. ҳолати ва йили объект бўғишчи бонус харажатлари	2022 йили умумий қиймати қўйилмайдиганлиги				2022 йили фойдаланиш таъмири қиймати				Текшер (таъмир) ишлари бўғишчи бонус харажатлари	Қурилиш бўғишчи бонус харажатлари
								Жами қиймати қўйилмайдиганлиги	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами қиймати қўйилмайдиганлиги	Жами қиймати қўйилмайдиганлиги	Жами қиймати қўйилмайдиганлиги	Жами қиймати қўйилмайдиганлиги	Жами қиймати қўйилмайдиганлиги	Жами қиймати қўйилмайдиганлиги		
22	Ичимлик сув тармоғи, янги сув қулуқ ва мавжуд сув қулуқни реконструкция қилиш	2022															Масканларнинг янги қулуқ
23	Бўғишчи тўқани Наровий МФИ қулуқидан сув тармоғи тортиш ва сув қулуқни қилиш	2022						36,8000	36,80								"ЕКО-С" МЧЖ
24	Бўғишчи тўқани Зарғалдоқ МФИ қулуқидан сув тармоғи тортиш ва сув қулуқни қилиш	2022						41,0000	41,00								"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асака тумани Тоштепа мфй ичимлик суви қуриш ва тармоқ тортиш	2022						24,0000	24,00								"ЕКО-С" МЧЖ
26	Бўғишчи тўқани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоғини қуриш ва қулуқ қилиш	2022						44,0000	44,00								"Мак строй сити" МЧЖ
27	Бўғишчи тўқани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоғини қуриш ва қулуқ қилиш	2022						45,5000	45,50								"Just moment" МЧЖ
28	Олтинсул тумани "Янги чер" МФИ қуриш ва тармоқ тортиш	2022						8,3000	8,30								"Just moment" МЧЖ
29	Қазиқчи тўқани "Давлати" МФИ қуриш ва тармоқ тортиш	2022						12,1000	12,10								"Орзу умид алоқа" МЧЖ
30	Қазиқчи тўқани "Давлати" МФИ қуриш ва тармоқ тортиш	2022						7,9000	7,90								"Орзу умид алоқа" МЧЖ
	Янги тумани боғиқларни қуриш	2022															
1	Адижон шаҳар Найзақаргон МФИ қуриш ва тармоқ тортиш	2022						60,0000	46,72			13,28	1,00				по текшер
2	Адижон шаҳар Сарвонтега МФИ қуриш ва тармоқ тортиш	2022						60,0000	43,91			16,09	1,40				по текшер
3	Адижон шаҳар Сарвонтега МФИ қуриш ва тармоқ тортиш	2022						29,0000	21,56			7,44	0,50				по текшер
4	Адижон шаҳар Сарвонтега МФИ қуриш ва тармоқ тортиш	2022						56,0000	40,00			16,00	1,00				по текшер
5	Адижон шаҳар Сарвонтега МФИ қуриш ва тармоқ тортиш	2022						30,0000	21,39			8,61	0,60				по текшер
6	Адижон шаҳар Сарвонтега МФИ қуриш ва тармоқ тортиш	2022						56,0000	38,04			17,96	1,00				по текшер
7	Адижон шаҳар Санот МФИ қуриш ва тармоқ тортиш	2022						100,0000	91,39			8,61	0,60				по текшер
9	Адижон шаҳар Санот МФИ қуриш ва тармоқ тортиш	2022						42,0000	34,33			7,67	0,50				по текшер
10	Адижон шаҳар Санот МФИ қуриш ва тармоқ тортиш	2022						21,0000	14,73			6,27					по текшер
11	Адижон шаҳар Санот МФИ қуриш ва тармоқ тортиш	2022						93,0000	88,04			4,96					по текшер
12	Адижон шаҳар Санот МФИ қуриш ва тармоқ тортиш	2022						72,0000	66,20			5,80					по текшер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондини ш на фойдаланиш ва таъмир қилиш	Давлат қўрама қиймати	Объектнинг умумий қиймати (партияда асосда), буюртмачи бонди	01.01.22 й. ҳолатига бонди	01.01.22 й. ҳолатига бонди	01.01.22 й. ҳолатига бонди	01.01.22 й. ҳолатига бонди	2022 йилда умумий қиймати қўйилганлар дини					2022 йилда фойдаланиш таъмир қилиш		01.01.23 й. ҳолатига бонди	01.01.23 й. ҳолатига бонди	Экспертга ҳужжатларни раъйи	Т.т.лар (таъқиб)лар натижасига бўйича баёани раъйи на сани	Қурилиш бўлими таъмири			
									Жами қиймати қўйилганлар	Қурилиш - таъмир қилиш	Жами	Жами	Буюртмачи бонди	Мулат/ қўйиш	Асосий фонд суммаси						01.01.23 й. ҳолатига бонди	01.01.23 й. ҳолатига бонди	Экспертга ҳужжатларни раъйи на сани
33	Анлижон шахар Ал-бухори МФЙ ичимлик сув тармоқларини қўйиш ва қўйиш	2022							18,000	11,70		6,30								по тека			
34	Анлижон шахар Окровот МФЙ 5-тор Шахидига қўйилган ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022							18,000	11,66		6,34								по тека			
35	Анлижон тумани 1-болзор МФЙда 1 донга сув қўйилган реконструкция қилиш ва 5 км сув тармоқларини қўйиш	2022							120,000	72,60		47,40	4,50							по тека			
36	Анлижон тумани Миробол МФЙда 1 донга сув қўйилган ва 2,2 км сув тармоқларини қўйиш	2022							144,000	96,60		47,40	4,50							по тека			
37	Анлижон тумани Айриш, Султонобол, Бешбўёқ МФЙлари учун ичимлик сув тармоқларини қўйиш	2022							120,000	95,97		24,03	2,25							по тека			
38	Аска тумани Тўғлок МФЙ ичимлик сув тармоқларини қўйиш ва қўйиш	2022							140,000	87,92		52,08	5,25							по тека			
39	Аска тумани Ўрлик МФЙ ичимлик сув тармоқларини қўйиш ва қўйиш	2022							40,000	27,65		12,35	1,00							по тека			
40	Аска тумани Дўстик МФЙ ичимлик сув тармоқларини қўйиш ва қўйиш	2022							16,000	9,26		6,74								по тека			
41	Аска тумани Шодлик МФЙ ичимлик сув тармоқларини қўйиш ва қўйиш	2022							12,000	6,20		5,80								по тека			
42	Аска тумани Улутбек МФЙ ичимлик сув тармоқларини қўйиш ва қўйиш	2022							30,000	21,39		8,61								по тека			
43	Аска тумани Намуна-Бўстон МФЙ ичимлик сув тармоқларини қўйиш ва қўйиш	2022							210,000	150,50		59,50	6,00							по тека			
44	Аска тумани Мирзабод МФЙ ичимлик сув тармоқларини қўйиш ва қўйиш	2022							72,000	66,66		5,34								по тека			
45	Аска туман Йон сино МФЙда 5,4 км сув тармоқларини қўйиш ва қўйиш	2022							360,000	280,27		79,73	12,40							по тека			
46	Аска тумани Қовқутин МФЙ ичимлик сув тармоқларини қўйиш ва қўйиш	2022							54,000	42,59		11,41	1,00							по тека			
47	Аска тумани Дастурхончи МФЙ ичимлик сув тармоқларини қўйиш ва қўйиш	2022							36,000	27,39		8,61								по тека			
48	Аска тумани Ўнгир МФЙ худудда "Сил касаликлар" шифохонаси ва аҳоли учун	2022							140,000	106,62		33,38	3,25							по тека			
49	Аска тумани А.Темур МФЙ худудда 1 донга сув қўйилган қўйиш	2022							140,000	106,62		33,38	3,25							по тека			
50	Анлижон тумани Файзобод МФЙда 4,6 км сув тармоқларини қўйиш	2022							90,000	66,00		24,00	2,00							по тека			
51	Анлижон тумани Окета МФЙда 1 донга сув қўйилган ва 5,9 км сув тармоқларини қўйиш	2022							220,000	158,70		61,30	5,00							по тека			
52	Анлижон тумани Сила МФЙда 6,8 км сув тармоқларини қўйиш	2022							118,000	83,20		34,80	3,00							по тека			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва йили	Лойҳа қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (қийматли объектларнинг қ
---	---------------------------	-------------------------	---------------------	---

№	Объект: лар номи ва манзили	Қўрилган йили	Даржа қилинган йили	Объектнинг умумий қиймати (партияно асосда) ҳисобланган йили	01.01.22 й. қиймати объект қиймати бўлган йили	01.01.22 й. қиймати объект қиймати бўлган йили	01.01.22 й. қиймати объект қиймати бўлган йили	2022 йил 1 учун қиймати, қўрилган йили					2022 йилда фойдаланини		Текшириш (таъминот) бўлими раҳбари	Қўрилган йилнинг таъминоти		
								Жами қиймати қўрилган йили	Қўрилган йили	Жами қиймати қўрилган йили	Жами қиймати қўрилган йили	Жами қиймати қўрилган йили	Жами қиймати қўрилган йили	Жами қиймати қўрилган йили			Жами қиймати қўрилган йили	Жами қиймати қўрилган йили
74	Қўртонча тумани Чорводор МФЙда 1 донга сув қўлти ва 2 км сув тармоғи қўрилган	2022						180,0000	168,50		11,50	0,50				по текслар		
75	Марҳамат тумани Қўртонча МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрилган ва қўлти	2022						220,0000	147,00		73,00	4,00				по текслар		
76	Марҳамат тумани Нааруз МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрилган ва қўлти	2022						90,0000	73,00		17,00	1,00				по текслар		
77	Марҳамат тумани Шўрешлик МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрилган ва қўлти	2022						180,0000	123,20		56,80	3,00				по текслар		
78	Марҳамат тумани Шўрақир МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрилган ва қўлти	2022						280,0000	204,30		75,70	4,00				по текслар		
79	Марҳамат тумани Ухунқўча МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрилган ва қўлти	2022						130,0000	117,60		12,40	1,00				по текслар		
80	Марҳамат тумани Ганжиратон МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрилган ва қўлти	2022						212,0000	165,40		46,60	3,00				по текслар		
81	Марҳамат тумани Октепа МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрилган ва қўлти	2022						120,0000	86,50		33,50	3,00				по текслар		
82	Марҳамат тумани Қўрмақай МФЙ Хунарман, Шодлик, Умумдор, Қўрмақай, Барқай ва Олтинқўча	2022						90,0000	66,90		23,10	1,00				по текслар		
83	Марҳамат тумани Янги чек МФЙ Умум боғ Сардон қўлтирида 3,4 км ичимлик сув тармоғи қўрилган	2022						56,0000	37,10		18,90	1,00				по текслар		
84	Марҳамат тумани Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармоғи қўрилган	2022						18,0000	10,00		8,00					по текслар		
85	Марҳамат тумани Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрилган ва қўлти	2022						36,0000	27,80		8,20					по текслар		
86	Марҳамат тумани Қўрмақай МФЙда 1 км сув тармоғи қўрилган	2022						22,0000	13,50		8,50					по текслар		
87	Марҳамат тумани Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрилган ва қўлти	2022						7,0000			7,00	0,30				по текслар		
88	Марҳамат тумани Сароҳ-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрилган ва қўлти	2022						400,0000	303,50		96,50	5,00				по текслар		
89	Марҳамат тумани Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрилган ва қўлти	2022						52,0000	24,00		28,00					по текслар		
90	Марҳамат тумани Хўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрилган ва қўлти	2022						90,0000	71,00		19,00	1,00				по текслар		
91	Марҳамат тумани Янги чек МФЙ Умум боғ, Хурилик қўлтирида 3,62 км ичимлик сув тармоғи қўрилган	2022						200,0000	180,00		20,00	2,00				по текслар		
92	Марҳамат тумани Янги чек МФЙ Умум боғ қўлтирида 0,4 км оқова сув тармоғи қўрилган	2022						24,0000	16,00		8,00					по текслар		
93	Марҳамат тумани Тўғлиқ мейда 4 км ичимлик сув тармоғи қўрилган	2022						100,0000	48,00		52,00	1,00				по текслар		

№	Объект(лар) номи ва манзили	Қурилиш бопининг йили ва йилнинг қайси томони	Давлат қўриқчилиги	Объектнинг ҳужжатли қилини (партикла, асосий) бўғишнинг бопини	01.01.23 й. қилини (партикла, асосий) бўғишнинг бопини	01.01.23 й. қилини (партикла, асосий) бўғишнинг бопини	01.01.23 й. қилини (партикла, асосий) бўғишнинг бопини	2022 йилда ўқиб қилинган қўриқчиларнинг					2022 йилда фойдаланилган топириқчиларнинг			Текшириш (тасдиқлаш) бўғишнинг бопини	Қурилишнинг таъминоти
								Жами қилинган	Қурилишнинг таъминоти	Жами қилинган	Жами қилинган	Жами қилинган	Жами қилинган	Жами қилинган	Жами қилинган		
94	Пахтаобод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қўлути ва 1,5 км сув тармоғи қўриқ	2022						185,0000	145,00	40,00	2,00					по текаш	
95	Пахтаобод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қўлути ва 1,5 км сув тармоғи қўриқ	2022						60,0000	33,20	26,80	0,50					по текаш	
96	Пахтаобод тумани Учқўртон МФЙда 1 донга сув қўлути ва 6,5 км сув тармоғи қўриқ	2022						210,0000	147,00	63,00	3,00					по текаш	
97	Пахтаобод тумани Хайрабод МФЙда 1 донга сув қўлути ва 11 км сув тармоғи қўриқ	2022						210,0000	125,30	84,70	3,00					по текаш	
98	Пахтаобод тумани Обод МФЙда 1 донга сув қўлути ва 11 км сув тармоғи қўриқ	2022						220,0000	135,30	84,70	3,00					по текаш	
99	Пахтаобод тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қўриқ	2022						120,0000	49,00	71,00	1,00					по текаш	
100	Пахтаобод тумани Пайнбоғ МФЙда 1 км сув тармоғи ва қўлуқ қўриқ	2022						334,6750	301,00	33,676	3,999					по текаш	
101	Пахтаобод тумани Гулобод МФЙда 1 км сув тармоғи ва қўлуқ қўриқ	2022						334,2240	300,624	33,60	4,00					по текаш	
102	Пахтаобод тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қўриқ	2022						12,0000	7,00	5,00						по текаш	
103	Пахтаобод тумани Бўстонбод МФЙда 1 донга сув қўлути қўриқ	2022						60,0000	27,00	33,00						по текаш	
104	Пахтаобод тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қўриқ	2022						96,0000	42,00	54,00	1,00					по текаш	
105	Пахтаобод тумани Бўстонбод МФЙда 1 донга сув қўлути қўриқ	2022						150,0000	116,60	33,40	2,00					по текаш	
106	Пахтаобод тумани Сохил МФЙда 1 донга сув тармоғи қўриқ	2022						52,0000	37,00	15,00	1,00					по текаш	
107	Пахтаобод тумани Сохил МФЙда 1 донга сув қўлути ва 2 км сув тармоқ қўриқ	2022						210,0000	170,00	40,00	2,00					по текаш	
108	Пахтаобод тумани Янги обод МФЙда 1 донга сув қўлути ва 1,8 км янги тармоқ қўриқ	2022						115,0000	89,00	26,00						по текаш	
109	Пахтаобод тумани Овулмат МФЙда 1 донга сув қўлути ва 1,8 км янги тармоқ қўриқ	2022						166,0000	126,00	40,00	2,00					по текаш	
110	Пахтаобод тумани Овулмат МФЙда 1 донга сув қўлути ва 1,8 км янги тармоқ қўриқ	2022						100,0000	59,00	41,00	1,00					по текаш	
111	Пахтаобод тумани Фазолир МФЙда 1 донга сув қўлути ва 1,8 км янги тармоқ қўриқ	2022						86,0000	86,00							по текаш	
112	Пахтаобод тумани Сарканиш МФЙда 1 донга сув қўлути ва 1,8 км янги тармоқ қўриқ	2022						130,0000	65,00	65,00	1,00					по текаш	
113	Пахтаобод тумани Ваҳим МФЙда 1 донга сув тармоғи қўриқ	2022						100,0000	64,00	36,00						по текаш	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондини боғлаш йили	Давлат қўйилган объектларнинг йили	Объектнинг умумий қиймати (миллион сомон) (назориал асосда)	01.01.22 й. қўйилган объектнинг қиймати (миллион сомон) (назориал асосда)	01.01.22 й. қўйилган объектнинг қиймати (миллион сомон) (назориал асосда)	01.01.22 й. қўйилган объектнинг қиймати (миллион сомон) (назориал асосда)	2022 йил учун қийматли қўйилмавлар: ливити				2022 йилда қўйилган объектларнинг топириги				Текшер (тақдир) қўйилган объектларнинг қиймати (миллион сомон)	Қурилиш объектларининг номи
								Жами қиймати	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Жами қиймати	Жами қиймати	Жами қиймати	Жами қиймати	Жами қиймати		
114	Шахрихон тумани Қайрағочулар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						104,0000	88,00		16,00	1,00					по текаж
115	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файзобод кўчасида 1 донга сув қўйилган реконструкция қилиш ва 1,5 км сув тармоғи қуриш	2022						109,0000	83,00		26,00	1,00					по текаж
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ 6 км сув тармоғи ва 1 донга сув қўйилган қуриш	2022						220,0000	158,00		62,00	2,00					по текаж
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўрмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриш	2022						150,0000	88,00		62,00	1,00					по текаж
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қўйилган қуриш	2022						120,0000	76,00		44,00	1,00					по текаж
119	Шахрихон тумани Сохиобод МФЙда 1 донга сув қўйилган қуриш	2022						130,0000	85,00		45,00	1,00					по текаж
120	Шахрихон тумани Қўра кўра МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донга сув қўйилган қуриш	2022						200,0000	150,00		50,00	2,00					по текаж
121	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донга сув қўйилган реконструкция қилиш	2022						70,0000	55,00		15,00	1,00					по текаж
122	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донга сув қўйилган реконструкция қилиш	2022						104,0000	77,00		27,00	1,00					по текаж
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙ	2022						143,0000	101,00		42,00	1,00					по текаж
124	Шахрихон тумани Хўжабод МФЙ ичимлик суви қўйилган реконструкция қилиш	2022						110,0000	67,00		43,00	1,00					по текаж
125	Шахрихон тумани Ок тўғилқ МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриш	2022						118,0000	88,00		30,00	1,00					по текаж
40	Шахрихон тумани Сузук МФЙда 1 донга сув қўйилган қуриш	2022						120,0000	101,00		19,00	1,00					по текаж
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ (деканобод)да 3,5 км сув тармоғи қуриш ва 1 донга сув қўйилган реконструкция қилиш	2022						140,0000	107,00		33,00	1,00					по текаж
42	Шахрихон тумани Тўғилқ МФЙда 1 донга сув қўйилган қуриш	2022						130,0000	95,00		35,00	1,50					по текаж
43	Шахрихон тумани Абдулсамат МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022						130,0000	98,00		32,00	1,00					по текаж
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донга сув қўйилган реконструкция қилиш	2022						70,0000	44,00		26,00						по текаж
42	Шахрихон тумани Қўшқўноқ МФЙда 1 донга сув қўйилган қуриш	2022						140,0000	89,00		51,00						по текаж
43	Шахрихон тумани Яқатут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 донга сув қўйилган реконструкция қилиш	2022						130,0000	99,00		31,00	1,00					по текаж
44	Шахрихон тумани Дўстлик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 донга сув қўйилган реконструкция қилиш	2022						130,0000	99,00		31,00	1,00					по текаж

№	Объектлар номи ва мавқини	Қўрилган боғланиш ва фойдаланиш тили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация)	01.01.22 й. қиймати объект бўлиши	01.01.23 й. қиймати объект бўлиши	01.01.22 й. қиймати объект бўлиши	2022 йил якуни қиймати қўшилмалар динини				2022 йилда фойдаланиш тили		01.01.23 й. қиймати объект бўлиши	01.01.23 й. қиймати объект бўлиши	Экспертга уювсан таътирлар раъсон ва саниси	Текшер (таътирлар) таътирлар раъсон ва саниси	Қўрилган муҳлат таътирлар номи
							Жами қиймати	Қўрилган - мониторинг	Жами қиймати	Жами қиймати	Мўхлат/ қиймати	Асосий фонд					
45	Шахристон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қўриш	2022					60,0000	43,00		17,00							по текшер
46	Шахристон тумани Оқ-султин МФЙ ичмаишиқ сув тармоғи ва қўриқ қўриш	2022					100,0000	55,00		45,00	1,00						по текшер
47	Шахристон тумани Янги турмуш МФЙ қўриқ	2022					120,0000	95,00		25,00							по текшер

