

Тошкент сканер  
шах (1)

## ДОГОВОР № 13/2022

на создание (передачу) научно-технической продукции

г. Ташкент

“ 06 ” 04 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся, Институт механики и сейсмостойкости сооружений (ИМиСС) им. М.Т. Уразбаева Академии Наук РУз, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице и.о. директора института Султанов К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО “Сифатполитех”, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ш.М. Давлятов действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ на тему: «Сейсмическое уязвимое здание и сооружение и требующие проверку инструментальной – технической состояние здание и сооружение»

1.2. Требования к научно-технической продукции, являющейся предметом Договора, отражены в Программе работ.

1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов, приёмка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с Программой работ.

### 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнение работ, отраженных в Программе работ (Приложение №1) в соответствии с нормами и правилами, установленными в Республике Узбекистан.

2.1.2. Разработать научно-техническую и другую документацию, по составу и содержанию соответствующую действующим нормативным актам Республики Узбекистан.

2.1.3. В установленные настоящим Договором сроки передать Заказчику готовую научно-техническую и другую документацию.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Оплатить Исполнителю стоимость работ в установленном настоящим Договором размере и порядке.

2.2.2. Предоставить все необходимые исходные данные.

2.2.3. В установленные настоящим Договором сроки принять готовую научно-техническую и другую документацию или выдать мотивированный отказ в их принятии.

### 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Цена настоящего Договора определяется согласно Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №2) и составляет – 620 429 598 (шестьсот двадцать миллионов четыреста двадцать девять тысяч пятьсот девяносто восемь) сум без НДС.

3.2. Предоплата в размере 30% от цены настоящего Договора перечисляется на счет Исполнителя в течение 10 дней после подписания данного Договора, а оставшая 70% после получения акт - счет - фактуры.

### 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1. Началом работ считается дата поступления денежных средств, указанных в п.3 настоящего Договора на банковский счет Исполнителя.

4.2. Срок сдачи работ по Договору: три месяц со дня начала работ.

4.3. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах и в срок сдачи работ по Договору, определён Программой работ.

4.4. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приёмки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной Программой работ Договора.

4.5. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приёмки работ и отчётных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от



приёмки работ.

4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляются двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

5.2. Все споры и разногласия, по которым сторонами не достигнуты договоренности, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

## 6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

6.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются гражданским законодательством.

6.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписки, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

## 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами после регистрации в Казначейство Минфина РУз и действует до 31 декабря 2022 года.

7.2. К настоящему договору прилагается:

- Программа работ (Приложение №1);
- Протокол соглашения о договорной цене (Приложение №2);
- Свидетельство о регистрации организации (Приложение №3).

## 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### ЗАКАЗЧИК:

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар  
сейсмик мустахкамлиги институти  
100125, Тошкент ш., Мирзо-Улугбек р-н  
Дўрмон йўли кўчаси, 33-уй  
ТЕЛ.: (71)- 262-71-32, (71)- 262-24-32  
Х/Р 2340 2000 3001 0000 1010  
Ш/Х 4001 1086 0262 6970 1510 0043 018  
МБ ББ ХККМ Тошкент ш. МФО 00014  
ИНН 201 122 919, 304 922 660  
ОКЭД 72 110  
МБ. Ғазначилиги амалиёт бошқармаси

### ИСПОЛНИТЕЛЬ:

#### ООО "Сифат политех"

Адрес: г. Фергана, ул. Ватан Равнаки 99/2  
Телефон +998936450045  
Р/С 20208000701038472001  
Банк: АК "КАПИТАЛ БАНК"  
МФО: 01043  
ИНН: 306187657

Директор


К. Султанов

Директор

Ш. М. Давлятов

2022 г.

2022 г.



*Серия ДР  
№ 123456789*





«СОГЛАСОВАНО»

Директор ООО «Сифат политех»  
Давлятов Ш.М.

« 06 » 2022 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директора ИМиСС АН РУз  
Султанов К.

« 06 » 2022 г.

### Календарный план

на выполнение работ по теме:

В г.Ташкенте требующих сейсмостойкого и инструментального обслуживания -62 из них:

-Количество зданий и сооружений, требующих сейсмостойкости -45

-Количество зданий и сооружений, требующих инструментального обслуживания -17

№ этапа	Наименования этапов работ	Сроки выполнения
1 этап	Выдача результатов по техническому и инструментальному обследованию зданий и сооружений в кол. 21 (двадцать один)	30 рабочих дней
2 этап	Выдача результатов по техническому и инструментальному обследованию зданий и сооружений в кол. 21 (двадцать один)	30 рабочих дней
3 этап	Выдача результатов по техническому и инструментальному обследованию зданий и сооружений в кол. .20 (двадцать) шт.	30 рабочих дней
	ВСЕГО:	90 рабочих дней

### График финансирования

№ п/п	Наименование оплаты	Сумма (сум) без НДС
1	30% от общей суммы договора (пункт 2.4)	186 128 879
2	После сдачи 1- этапа, по акту выполненных работ - 70% от стоимости этапа по цене договора	144 766 907
3	После сдачи 2- этапа, по акту выполненных работ - 70% от стоимости этапа по цене договора	144 766 907
4	После сдачи 3- этапа, по акту выполненных работ - 70% от стоимости этапа по цене договора	144 766 905
	Итого:	620 429 598

**Пояснение:** Настоящий план разработан обеими сторонами и выражает полное согласие и понимание ими содержания, сроков, порядка сдачи основных этапов технического заключения, и порядка их оплаты.

Директор  
ООО «Сифатполитех»

Ш.М.Давлятов





