

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари  
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев  
2022 йил

МАРХАМАТ ТУМАНИ НАВРЎЗ МФЙ ИЧИМЛИК СУВ ТАРМОҒИ ТОРТИШ ОБЪЕКТНИ  
ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА), ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА  
ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА

# ***ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ***

## БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

### ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

**Объект номи:** Мархамат тумани Наврўз МФЙ ичимлик сув тармоғи тортиш объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш

**Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 12000000 сўм.**

**Ишларни тугаллаш муддати –30 кун.**

**Буюртмачи:** Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

**Жойлашган манзили-**Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,  
телефон- 0-374-226-86-69

**Молиялаштириш манбаси:** Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойик бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

## ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

**Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси** тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Мархамат тумани Наврўз МФЙ ичимлик сув тармоғи тортиш** объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **12000000сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойихани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметига кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш такдим этиш учун керакли барча хужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха хужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини такдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер хужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

## ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

### I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

### II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

**1-шакл.** Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

**2-шакл.** Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

**3-шакл.** Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

**4-шакл.** Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

**5-шакл.** Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

**6-шакл.** Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

**7-шакл.** Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

*Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.*

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

### III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ



3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

#### **IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ**

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

#### **V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ**

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

#### **VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ**

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

## VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

### 7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

## **VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ**

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

## **IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНING АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ**

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

## **X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ**

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

## **XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ**

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

## **XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ**

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

### **ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)**

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

### **ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ**

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

### **ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ**

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

### **ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ**

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

### **ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР**

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
  - агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
  - Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
  - Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.
- 21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.
- 21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

## XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Мархамат тумани Наврўз МФЙ ичимлик сув тармоғи тортиш объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a>
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори <b>120000</b> сўм (объектни лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a> махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.



9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталда белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан <b>10 иш кунни</b> ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	<b>ҚҚС билан 12000000</b> сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиҳа ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИХ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиҳа Буюртмачига топширилгандан сўнг

		(муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	Ўзбек тили
18.	Шартнома валютаси:	сўм.
19.	Қўшимча хужжатлар рўйхати:	Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар

### ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи \_\_\_\_\_  
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми \_\_\_\_\_  
 Манзили ва телефон (факс) рақами \_\_\_\_\_  
 Юридик мақоми \_\_\_\_\_  
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) \_\_\_\_\_  
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) \_\_\_\_\_

#### Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

#### Асосий ходимлар (Лойиҳа бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиҳа бош муҳандиси	
				Лойиҳачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

### ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
<b>Узок муддатли активлар</b>				<b>Ўз маблағлари манбаи</b>			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				<b>Мажбуриятлар</b>			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
<b>Жорий активлар</b>				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

#### МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси \_\_\_\_\_

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида  
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

**A2** - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

**П2** - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

**ДО** - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

**A1** - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

**П1** - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

**Дзк2** - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).



Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар \_\_\_\_\_ Бош ҳисобчи \_\_\_\_\_

муҳр

Сана: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА  
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи \_\_\_\_\_

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси  
камерал назорат бўлими бошлиғи \_\_\_\_\_

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА  
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

*(Тендер иштирокчисининг номи)*

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

Тасдиқланган: \_\_\_\_\_  
*(бош ҳисобчи имзоси)*

**Изоҳ:** Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН  
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД  
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ  
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ</b>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА  
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*



**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА  
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О, лавозими)

\_\_\_\_\_ томонидан 20\_\_йил \_\_\_\_\_да  
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О) \_\_\_\_\_  
(имзо )

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 202\_\_йил

№: \_\_\_\_\_ Сана: \_\_\_\_\_

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА  
АРИЗА**

Мен, \_\_\_\_\_ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ \_\_\_\_\_ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: \_\_\_\_\_

## Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
<b>I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)</b>					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 ( <i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i> )	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
<b>II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *</b>					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
<b>III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*.</b> <b>4 - шакл (31 балл)</b>					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
<b>IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)</b>					
1.	<b>Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари:</b> 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

<b>V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)</b>					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

## **ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ**

### **I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ**

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

### **II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ**

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

### **III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ**

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

### **IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ**

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):  
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

### **V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ**

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.



**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси  
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича  
МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов  
2022 й.

МАН СУМ

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандилиги ва фискалий шартлари	Давлат қўшничилиги	Объектнинг умумий қиймати (параметри) (асосий) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan объект қиймати (асосий) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan асосий объектнинг қиймати (асосий) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари *)	01.01.22 й. қолingan объектнинг умумий қиймати жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	2022 йил учун капитал қўни қилдиришнинг				2022 йилда фискалий шартлари таъмирланган				Ташар (таъмир) ишлари бўйича бандилиги ва шартлари	Қурилиш олдирган ташар ишлари
								Жами капитал қўни қилдириш	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари		
1	Жами капитал қўни қилдириш			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32						
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш		1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00	2,00	2,00						“Янги дачон кўрғачи” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасифеқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция		7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,000	123,50	11,50	1,50						“Жаҳат халта қуришчи раҳимов” МЧЖ
3	Пахтабод тумани Маррафат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш		1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,000	177,95	22,05	2,00						“Фидоний халқор савдани” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи		5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20	41,80	5,00						“Самалқоғалар” МЧЖ
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш		3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,000	498,00	5,00	5,00						“Анабек юнон кўрғачи” МЧЖ
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш		1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00	15,00	1,00						“Боши капитал қуришчи” МЧЖ
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70	1,30	1,30						“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00	1,00	1,00						“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
9	Бўлқоғи тумани Қўлқоғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00								“Амр-хан халқор грант строй” МЧЖ
10	Бўлқоғи тумани Тошқоғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00	1,00	1,00						“Қўришчи алавоз” МЧЖ
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00	1,00	1,00						“Мастер строй грант” МЧЖ







№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган йили	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосид) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўйла эҳтимоли билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچови (бухгалтерия билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг мошавирати билан жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Жами қийматли қўйилмалар	2022 йил учун қийматли қўйилмалар эҳтимоли		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچови (сўйла эҳтимоли билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچови (сўйла эҳтимоли билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳужжатлари расми ва саниги	Текшер (таърих) бўлими билан расми ва саниги	Куршилган бўлиши
									Куршилган қиймати	Куршилган қиймат	Иду жумладан	Буюртмачи бошқа харажатлари					
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиши	2021-	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13		12,87	2,87	168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш инспек" Х/К	
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриши	2021- 2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33		15,67	2,67	57,18	№20643	30/1.2.3 09.10.2021 й	"Хамроқ ривож бўлма 777" МЧЖ	
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриши	2021- 2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46		15,54	3,00	202,23	№20528	35/1.2.3 09.10.2021 й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ	
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулироғ МФЙларда сув тармоғи тортиши ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиши	2019- 2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00		9,00	9,00	298,93	Э-2019/960(38) 28.10.2019 й- 2019/1134(2) 09.12.2019 й 2019/1134(1)	№24 20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ	
33	Буюлбоши тумани Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриши	2020- 2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00		1,00	1,00	231,67	Э-2020/531(4) 09.09.2020 й	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
34	Марҳамат тумани Марказий қурашари сув тармоғи қуриши	2019- 2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	258,47	403,0000	370,00		33,00	3,00	516,73	Э-2019/466(2) 18.04.2019 й	08/17-102 17.04.2019 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
35	Балиқчи тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қуриши	2020- 2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00		1,00	1,00	158,47	Э-2019/960(3)Э- 2019/960(3)В) 28.10.2019 й	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
36	Изобоскан тумани Зарбодор, Ўрлин Истикнол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қуриши	2021- 2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00		1,00	1,00	130,19	Э-2019/727(4)Т- 31.04.2019 й	№08/17-107 25.04.2019 й	"Алида бунёдкор локс" МЧЖ	
37	Андижон шаҳар Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021- 2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00		15,00	5,00	580,82	Э-2019/960(4)12 от 31.04.2019 й	08/17-241 от 27.12.19 й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ	
38	Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриши	2021- 2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00		10,00	3,00	377,18	Э-2019/127(4)1 31.01.2019 й- 2019/127(4)1/1 31.01.2019 й	№08/17-107 25.04.2019 й	"Хамроқ кўришиш инспек" Х/К	
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиши, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиши	2021- 2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95		29,30	3,00	54,55	№20542 от 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш инспек" Х/К	
40	Шахрихон тумани Абулғубай МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиши	2021- 2022	2,7	315,12	129,74	129,74	155,42	70,0000	58,87		11,13	2,83	85,42	№20537 от 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш инспек" Х/К	
41	Изобоскан тумани Бештерак МФЙ Беҳозат ва Эски қишлоқ қўчаларида сув қудуғини реконструкция қилиши	2021- 2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00		23,00	2,00	231,97	№23381 05.11.2021 й № 22821.29.10.2021 й	65/1.2.3-2021 18.11.2021 й	"Дўсаи индустри" МЧЖ	
	5% Кредитор қарадорлик		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77										
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қуриши ва тармоқ тортиши ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00								
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриши ва тармоқ тортиши	2022		0,00													
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудук қуриши	2022						29,0000	29,00								
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						58,0000	58,00								
								35,0000	35,00								

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғлаш ва на филиални янги тошириш ва янги	Лойиха/Куршил ниш/и	Объектнинг умумий қиймати (муратба асосда) жумладан, бурғутчан боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда янги янги ўтуши объект қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғутчан боғлаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда янги янги ўтуши объект қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғутчан боғлаш харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатда янги янги ўтуши объект қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғутчан боғлаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда янги янги ўтуши объект қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғутчан боғлаш харajatлари	Экспортга қўйилган ривож на саноат	Тендер (таъло)лар натижаси бўйича бидонга ривож на саноат	Қўйилган лўдот таъминот номи			
							Жами капитал қўйималар	Куршил - монтаж ишлари	Жило	Бурғутчан боғлаш харajatлари						Муддат/Сўнат	Асосий фонд Сўнат	
										Жами капитал қўйималар								Жами капитал қўйималар
5	Балиқчи тумани Эшонбек мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022			12,0000	12,00										"Турон тоғли юрп" х/к		
6	Балиқчи тумани Арфсона мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук таъмирлаш	2022			42,0000	42,00										"Турон тоғли юрп" х/к		
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022			42,0000	42,00										"Турон тоғли юрп" х/к		
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022			34,0000	34,00										"Турон тоғли юрп" х/к		
9	Жалавудж тумани Ҳакикат мфй ичимлик сув қуриш ва тармоғи тортиш	2022			27,0000	27,00										"Турон тоғли юрп" х/к		
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй сув қудуқи қуриш	2022			21,0000	21,00										"Турон тоғли юрп" х/к		
11	Марҳамат тумани Боболхосрон мфй ичимлик сув қудуқи қуриш ва тармоқ тортиш	2022			32,0000	32,00										"Турон тоғли юрп" х/к		
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			36,0000	36,00										"Ийлап стрей" МЧЖ		
13	Олтинкул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022			29,0000	29,00										"Сақоват уювчи" МЧЖ		
14	Олтинкул тумани Офтоббек мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			30,0000	30,00										"Сақоват уювчи" МЧЖ		
15	Олтинкул тумани Утунбуца мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			30,0000	30,00										"Турон тоғли юрп" х/к		
16	Олтинкул тумани Ҳрта арик мфй Ўзбекистон қўчасига ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022			46,0000	46,00										"Сақоват уювчи" МЧЖ		
17	Олтинкул тумани Сарой-2 мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			29,0000	29,00										"Турон тоғли юрп" х/к		
18	Шафрхон тумани Тўлқин мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			39,0000	39,00										"Турон тоғли юрп" х/к		
19	Шафрхон тумани Байроқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			32,0000	32,00										"Турон тоғли юрп" х/к		
20	Шафрхон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022			61,0000	61,00										"Турон тоғли юрп" х/к		
21	Андижон тумани Рекомол МФЙ қудуқда ичимлик сув тармоғи ва мажмуа сув қудуқни реконструкция қилиш	2022			30,6000	30,60										"Мақсодат инвест" МЧЖ		
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ қудуқда				60,6000	60,60												



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлими шарҳи фойдаланиш ниш ташарри ш вакили	Девиз (қурилати натижа)	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳисобга олинувчи қиймати	01.01.22 й. ҳисобга олинувчи қиймати (бизнинг ҳисобларимизда)	01.01.22 й. ҳисобга олинувчи қиймати (бурғунчи бошқа харажатлари)	2022 йилда ўқун капитал қўйилмавлар дингити			2022 йилда фойдаланишга топширилган			Текшер (таълиқ)лар натижаси бўлиши раъйи раъйи раъйи раъйи	Қурилиш бўлими раъйи раъйи раъйи раъйи	
								Жами капитал қўйилмавлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Жами	Европаччи бошқа харажатлари	Жами			қурилади, бошқа харажатлари
22	Ичимлик сув тармоғи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиши															Мажарат Инвест МЧЖ
23	Булгобоши тумани Павлов МФИ хулуғида сув тармоғи тортиш ва сув қилиши қилиши															"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгобоши тумани Зарғалдоқ МФИ хулуғида сув тармоғи тортиш ва сув қулуғи қилиши															"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топтепа мфи ичимлик суви қуриши ва тармоқ тортиши															"Мак строй сити" МЧЖ
26	Булгобоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоғини қуриши ва қулуғ қилиши															"Ушб моменти" МЧЖ
27	Булғарқашини тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоғини қуриши ва қулуғ қилиши															"Ушб моменти" МЧЖ
28	Олтинсуғул тумани "Янги чек" МФИ қуриши															"Орзу умид алоқа" МЧЖ
29	Канализация тармоғи қуриши Олтинсуғул тумани "Делтаварзин" МФИ С.Алпуров масисни хулуғида 0,31 км қурилади															"Орзу умид алоқа" МЧЖ
30	Канализация тармоғи қуриши С.Алпуров масисни Фаровон қўчаси хулуғида 0,25 км қурилади															"Орзу умид алоқа" МЧЖ
	Янги янги бошланган объектлар															
1	Адижон шаҳар Найзақарғоч МФИ жами хулуғида 2,2 км ичимлик суви тармоғини қуриши															по текшер
2	Пактачи қўчасида 0,7 км оқина суви тармоғи қуриши															по текшер
3	Совини қўчасида 0,95 км ичимлик суви тармоғи қуриши															по текшер
4	Ўзбекистон, Шолпонор, Ботилмақол ва Ботилмақол қўчасида ичимлик суви тармоғи қуриши															по текшер
5	Адижон шаҳар Фаробий МФИ Завкий, Дуғлона ва Жаҳон қўчаларида 1 км суви тармоғи қуриши															по текшер
6	Адижон шаҳар Сановат МФИ қўчасида 0,8 км оқина суви тармоғи қуриши															по текшер
7	Ж.Пактақор қўчасида 1 км ичимлик суви тармоғи қуриши															по текшер
9	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасида 1 км ичимлик суви тармоғи қуриши															по текшер
10	Адижон шаҳар Пактақор МФИлари хулуғида 0,7 км ичимлик суви тармоғи қуриши															по текшер
11	Сино ва Т.Режапов қўчасида 1,6 км ичимлик суви тармоғи қуриши															по текшер
12	Хулуғида 1,2 км ичимлик суви тармоғи қуриши															по текшер



№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғчалар ва нафисликнинг йиллик тоннаж ва йиллик	Добика Курчалли ширинчилик	Объектнинг умумий қиймати (барча объектлар) жумладан, боғчалар ва нафисликнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати	2022 йил учун капитал қўшимчалар лимити				2022 йилда фискалланишга топширилган				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлиши билан рақам ва санаси	Курчалли ширинчилик			
									Жами капитал қўшимчалар	Курчалли ширинчиликнинг қиймати	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар	Музлат/қураб	Асосий фонд суммаси			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати	Энергия ҳисобидан рақам ва санаси
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	36,60	5,40											по тендер				
14	Андижон шаҳар Ёриқалган МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		19,0000	14,50	4,50											по тендер				
15	Деконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10											по тендер				
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	35,60	4,40											по тендер				
17	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙи	2022		40,0000	34,90	5,10											по тендер				
18	Андижон шаҳар Исломобол МФЙи	2022		44,0000	35,60	8,40											по тендер				
19	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙи	2022		16,0000	10,90	5,10											по тендер				
20	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи	2022		76,0000	37,95	38,05											по тендер				
21	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022		74,0000	47,10	26,90											по тендер				
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022		41,0000	36,00	5,00											по тендер				
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022		52,0000	33,10	18,90											по тендер				
24	Андижон шаҳар Муस्ताқиллик МФЙи	2022		25,0000	18,80	6,20											по тендер				
25	Андижон шаҳар Муस्ताқиллик МФЙи (оқова сув)	2022		132,0000	79,40	52,60											по тендер				
26	Андижон шаҳар Муस्ताқилликнинг 21 қишлоғи МФЙи Исроилон қўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи	2022		18,0000	10,39	7,61											по тендер				
27	Андижон шаҳар Муस्ताқилликнинг 21 қишлоғи МФЙи Исроилон қўчасидан 1,26 км ичимлик сув тармоғи	2022		20,0000	10,90	9,10											по тендер				
28	Андижон шаҳар Саронгта МФЙи	2022		136,0000	117,50	18,50											по тендер				
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи Узум боғ, Форобий ва Т. Мирзаев қўчаларида	2022		63,0000	54,80	8,20											по тендер				
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙи	2022		78,0000	62,80	15,20											по тендер				
31	Андижон шаҳар Ишанлар МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	35,69	6,31											по тендер				
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи	2022		32,0000	24,40	7,60											по тендер				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматли қўйимlar динини				2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		Т.т.лар (таълим) лар илтифати бўйича бонд ва рақам ва санни	Қурилиш қўйимlar таъминот номи
					01.01.22 й.		01.01.23 й.		01.01.22 й.		01.01.23 й.			
					ҳисобни объект	объектнинг (бонд) қиймати	ҳисобни объект	объектнинг (бонд) қиймати	ҳисобни объект	объектнинг (бонд) қиймати	ҳисобни объект	объектнинг (бонд) қиймати		
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабос ва Янги Уш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	18,0000	11,70	6,30								по тендер
34	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	18,0000	11,66	6,34								по тендер
35	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	120,0000	72,60	47,40	4,50							по тендер
36	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	144,0000	96,60	47,40	4,50							по тендер
37	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	120,0000	95,97	24,03	2,25							по тендер
38	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	140,0000	87,92	52,08	5,25							по тендер
39	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	40,0000	27,65	12,35	1,00							по тендер
40	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	16,0000	9,26	6,74								по тендер
41	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	12,0000	6,20	5,80								по тендер
42	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	30,0000	21,39	8,61								по тендер
43	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	210,0000	150,50	59,50	6,00							по тендер
44	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	72,0000	66,66	5,34								по тендер
45	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	360,0000	280,27	79,73	12,40							по тендер
46	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	54,0000	42,59	11,41	1,00							по тендер
47	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	36,0000	27,39	8,61								по тендер
48	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер
49	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер
50	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	90,0000	66,00	24,00	2,00							по тендер
51	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	220,0000	158,70	61,30	5,00							по тендер
52	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	118,0000	83,20	34,80	3,00							по тендер



№	Объектлар номи ва маълумоти	Куршилган бўлиши йили	Лойiha қураётган йили	Объектнинг умумий қиймати (партова асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган йилдаги ўзгариш бўлиши (қайта ҳисоблаш билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари (*)	01.01.22 й. қолган йилдаги объектнинг умумий қиймати и қолган йилдаги буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар дини			2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. қолган йилдаги ўзгариш бўлиши (қайта ҳисоблаш билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. қолган йилдаги объектнинг умумий қиймати и қолган йилдаги буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертга ҳушдорлик расми ва санаси	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлган баёнинома расми ва санаси	Қуришга бўлган таъминот номи	
								Жами капитал қўйилмавлар	Қуришга мўтавоқ ишлари	Жакоз	Бюджетдан харажатлари		Муштар/қўнгат	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. қолган йилдаги ўзгариш бўлиши (қайта ҳисоблаш билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган йилдаги объектнинг умумий қиймати и қолган йилдаги буюртмачи бошқа харажатлари				
											Жами	Жами								жўрталган, евалган харажатлар
53	Балқичи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						80,0000	58,30		21,70	2,00							по тегиёр	
54	Бўлқобоши тумани Ширмонбулоқ МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуги қудуш	2022						196,0000	146,26		49,74	5,00								по тегиёр
55	Бўлқобоши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022						220,0000	158,58		61,42	2,20								по тегиёр
56	Бўлқобоши тумани Ёрбoshi МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022						121,0000	99,30		21,70	2,70								по тегиёр
57	Бўлқобоши тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022						169,0000	126,27		42,73	4,00								по тегиёр
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022						120,0000	88,96		31,04	3,00								по тегиёр
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022						300,0000	250,26		49,74	5,00								по тегиёр
60	Бўстон тумани Боян МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022						140,0000	98,28		41,72	3,50								по тегиёр
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						90,0000	50,47		39,53	2,25								по тегиёр
62	Жалавудек тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						160,0000	118,00		42,00	4,00								по тегиёр
63	Жалавудек тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуги қуриш	2022						192,0000	151,00		41,00	4,00								по тегиёр
64	Жалавудек тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022						240,0000	199,00		41,00	3,00								по тегиёр
65	Жалавудек тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022						320,0000	274,00		46,00	5,00								по тегиёр
66	Жалавудек тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022						280,0000	264,50		15,50	1,50								по тегиёр
67	Жалавудек тумани Жанобод ва Кудуги ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022						200,0000	97,00		103,00	5,00								по тегиёр
68	Избоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						220,0000	169,00		51,00	4,00								по тегиёр
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбoғ ва Октул қўчалари	2022						20,0000	9,00		11,00									по тегиёр
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулоқ МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022						160,0000	120,00		40,00	3,00								по тегиёр
71	Кўрпонтга тумани Ўзгариш МФЙда 140,0000 қудуш	2022						140,0000	106,60		33,40	3,00								по тегиёр
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022						60,0000	45,00		15,00									по тегиёр



№	Объект/проект на махсус	Куршил бошлангичта на филиалда ишлага топиргани йилдан	Длина курамаги ниши км	Объектнинг умумий киймати (бирлиги ассесия) жумляган, буржуазия бошса харжакетлари	01.01.22 й. киймати объект киймати (сыйта харжакет билан) жумляган, буржуазия бошса харжакетлари	01.01.22 й. киймати филиалда ишлага топиргани йилдан	01.01.22 й. киймати объектнинг ишлагани жумляган, буржуазия бошса харжакетлари	2022 йил 1-учун кийматга кўйилмакда: динити				2022 йилда филиалнинг а топиргани йилдан		01.01.23 й. филиалда ишлага топиргани йилдан	01.01.23 й. филиалда ишлага топиргани йилдан	Экспортга уюштурулган рақамли ва савдо	Текшер (таъмин)лар ишлагани бўлиши рақамли ва савдо	Куршил буржуазия топиргани йилдан
								Жами кийматга кўйилмакда	Куршил топиргани йилдан	Жами	Жами харжакетлари	Жами харжакетлари	Жами харжакетлари					
74	Кўрғонтепа тумани Чорвадор МФЙда 1 лона сув кўдуги ва 2 км сув тармоғи қуриш	2022						180,0000	168,50	11,50	0,50							по текслр
75	Мархамат тумани Кўрғонча МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдуг	2022						220,0000	147,00	73,00	4,00							по текслр
76	Мархамат тумани Навруз МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдуг	2022						90,0000	73,00	17,00	1,00							по текслр
77	Мархамат тумани Шўрчишлоқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдуг	2022						180,0000	123,20	56,80	3,00							по текслр
78	Мархамат тумани Шўрчақир МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдуг	2022						280,0000	204,30	75,70	4,00							по текслр
79	Реконструкция Олтинкўл тумани Учқўшча МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдуг	2022						130,0000	117,60	12,40	1,00							по текслр
80	Олтинкўл тумани Гажаравон МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдуг	2022						212,0000	165,40	46,60	3,00							по текслр
81	Реконструкция Олтинкўл тумани Октега МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдуг	2022						120,0000	86,50	33,50	3,00							по текслр
82	Реконструкция Олтинкўл тумани Қўмақай МФЙ Хунарманд, Подлик, Узмзор, Қўмақай, Бардак ва Олтинкўл	2022						90,0000	66,90	23,10	1,00							по текслр
83	Олтинкўл тумани Янги чек МФЙ Узум боғ Сарбон кўчасида 3,4 км ичимлик сув тармоғи қуриш	2022						56,0000	37,10	18,90	1,00							по текслр
84	Олтинкўл тумани Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармоғи қуриш	2022						18,0000	10,00	8,00								по текслр
85	Олтинкўл тумани Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдуг	2022						36,0000	27,80	8,20								по текслр
86	Реконструкция Олтинкўл тумани Кўтармачек МФЙда 1 км сув тармоғи қуриш	2022						22,0000	13,50	8,50								по текслр
87	Олтинкўл тумани Адижон МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдуг	2022						7,0000	7,00	7,00	0,30							по текслр
88	Реконструкция Олтинкўл тумани Сароқ-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдуг	2022						400,0000	303,50	96,50	5,00							по текслр
89	Реконструкция Олтинкўл тумани Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдуг	2022						52,0000	24,00	28,00								по текслр
90	Реконструкция Олтинкўл тумани Хўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдуг	2022						90,0000	71,00	19,00	1,00							по текслр
91	Реконструкция Олтинкўл тумани Янги чек МФЙ Узум боғ-Хуриқ кўчасида 3,62 км ичимлик сув тармоғи қуриш	2022						200,0000	180,00	20,00	2,00							по текслр
92	Олтинкўл тумани Янги чек МФЙ Узум боғ кўчасида 0,4 км оқана сув тармоғи қуриш	2022						24,0000	16,00	8,00								по текслр
93	Олтинкўл тумани Топтик мйда 4 км ичимлик сув тармоғи тортиш	2022						100,0000	48,00	52,00	1,00							по текслр

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиштирилган йили	Дарожа (қimmatи иши) км	Объектнинг ҳужжатли келими (партиқла асосда) жўрғатили босқичи қабул қилинган	01.01.22 й. қолган ашё қиймати (қиймати қиймати, буюртмачи бонус қабул қилинган)	01.01.23 й. қолган ашё қиймати (қиймати қиймати, буюртмачи бонус қабул қилинган)	01.01.22 й. қолган ашё қиймати (қиймати қиймати, буюртмачи бонус қабул қилинган)	01.01.23 й. қолган ашё қиймати (қиймати қиймати, буюртмачи бонус қабул қилинган)	2022 йилда ўзич қилинган қўйилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланинган тўлиштирилган		01.01.23 й. қолган ашё қиймати (қиймати қиймати, буюртмачи бонус қабул қилинган)	01.01.23 й. қолган ашё қиймати (қиймати қиймати, буюртмачи бонус қабул қилинган)	Энергия ҳужжат қилинган на саноқ	Ташар (ташар) қилинган бонус қилинган саноқ	Қурилиш натижаси
									Жами қилинган қўйилганлар	Қурилиш - қиймати қилинган	Жами қилинган қўйилганлар	Жами қилинган қўйилганлар					
94	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қулғи ва 1,5 км сув тармоғи қурилиши	2022			185,0000	145,00	40,00	2,00									по текаш
95	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қулғини реконструкция қилинган ва 1,6 км сув тармоғи қурилиши	2022			60,0000	33,20	26,80	0,50									по текаш
96	Пахтабод тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қулғи ва 6,5 км сув тармоғи қурилиши	2022			210,0000	147,00	63,00	3,00									по текаш
97	Пахтабод тумани Хайрабод МФЙда 1 донга сув қулғи ва 1 км сув тармоғи қурилиши	2022			210,0000	125,30	84,70	3,00									по текаш
98	Пахтабод тумани Обод МФЙда 1 донга сув қулғи ва 1 км сув тармоғи қурилиши	2022			220,0000	135,30	84,70	3,00									по текаш
99	Пахтабод тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қурилиши	2022			120,0000	49,00	71,00	1,00									по текаш
100	Пахтабод тумани Пайноб МФЙда 1 донга сув тармоғи ва қулғи қурилиши	2022			334,6750	301,00	33,676	3,999									по текаш
101	Пахтабод тумани Гулобод МФЙда 1 донга сув тармоғи ва қулғи қурилиши	2022			334,2240	300,624	33,60	4,00									по текаш
102	Пахтабод тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қурилиши	2022			12,0000	7,00	5,00										по текаш
103	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда 1 донга сув қулғи ва 1 км сув тармоғи қурилиши	2022			60,0000	27,00	33,00										по текаш
104	Пахтабод тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қурилиши	2022			96,0000	42,00	54,00	1,00									по текаш
105	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда 1 донга сув қулғи ва 1 км сув тармоғи қурилиши	2022			150,0000	116,60	33,40	2,00									по текаш
106	Пахтабод тумани Сохил МФЙда 1 донга сув қулғи ва 2,6 км сув тармоғи қурилиши	2022			52,0000	37,00	15,00	1,00									по текаш
107	Пахтабод тумани Соғ МФЙда 1 донга сув қулғи ва 2 км сув тармоғи қурилиши	2022			210,0000	170,00	40,00	2,00									по текаш
108	Пахтабод тумани Янги обод МФЙда 1 донга сув қулғи ва 1,8 км янги тармоқ қурилиши	2022			115,0000	89,00	26,00										по текаш
109	Пахтабод тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қулғи ва 1,8 км янги тармоқ қурилиши	2022			166,0000	126,00	40,00	2,00									по текаш
110	Пахтабод тумани Овулмат МФЙда 1 донга сув қулғи ва 1 км сув тармоғи қурилиши	2022			100,0000	59,00	41,00	1,00									по текаш
111	Пахтабод тумани Фазогир МФЙда 1 донга сув қулғи ва 1 км сув тармоғи қурилиши	2022			86,0000	86,00											по текаш
112	Пахтабод тумани Саркамыш МФЙда 1 донга сув қулғи ва 1 км сув тармоғи қурилиши	2022			130,0000	65,00	65,00	1,00									по текаш
113	Пахтабод тумани Вақим МФЙда 1 донга сув қулғи ва 1 км сув тармоғи қурилиши	2022			100,0000	64,00	36,00										по текаш





№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган боғидаги иш ва фаилациянинг тили ва тили	Объектнинг умумий қиймати (инглиз тилида)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати (сўғилган, буюртмачи бўлган)	01.01.23 й. қиймати объект қиймати (сўғилган, буюртмачи бўлган)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати (сўғилган, буюртмачи бўлган)	2022 йил учун қиймати қўрилган объектнинг			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. қиймати объект қиймати (сўғилган, буюртмачи бўлган)	01.01.23 й. қиймати объект қиймати (сўғилган, буюртмачи бўлган)	Энгиртиш уювсини рақами ва санини	Тендер (таълим)лар натижасида бўлиши ёки рақамини ва санини	Қўрилган объектнинг номи
							Жами қиймати	Қўрилган объект қиймати	Жами қиймати	Қўрилган объект қиймати	Мўҳлат/сўғилган					
45	Шаҳристон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш						60,0000	43,00	17,00							по тендер
46	Шаҳристон тумани Оқ-Султин маҳалла ички сув тармоғи ва қудук қуриш						100,0000	55,00	45,00	1,00						по тендер
47	Шаҳристон тумани Янги турмуш МФЙ хўжалиқ янги сув қудук қуриш						120,0000	95,00	25,00							по тендер



Handwritten signature in blue ink.