

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев
2022 йил

АСАКА ТУМАНИ БИРЛИК МФЙДА ИЧИМЛИК СУВ ТАРМОҒИ ТОРТИШ ОБЪЕКТИНИ
ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА), ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА
ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

Андижон-2022 йил

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Асака тумани Бирлик МФЙда ичимлик сув тармоғи тортиш объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 8000000 сўм.
Ишларни тугаллаш муддати –30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили-Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,
телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Асака тумани Бирлик МФЙда ичимлик сув тармоғи тортиш** объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **8000000сўм**.

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун**.

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойихани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколоти;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметида кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметида ўхшаш объектларда ишлаганиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш такдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини такдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиха-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиха ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиха шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Асака тумани Бирлик МФЙда ичимлик сув тармоғи тортиш объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 80000 сўм (объектни лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдориди)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталда белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 8000000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиҳа ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Махаллий бюджет(сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИХ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиҳа Буюртмачига топширилгандан сўнг

		(муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча хужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиҳа бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиҳа бош муҳандиси	
				Лойиҳачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация қилинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи ва фаза	Лойiha қиймати (млн сом)	Объектнинг умумий қиймати (млн сом)	01.01.22 й. қолдиқ қиймати (млн сом)	01.01.22 й. қолдиқ қиймати (млн сом)	01.01.22 й. қолдиқ қиймати (млн сом)	2022 йил учун капитал қўйимлар - ливинги				2022 йилда фойдаланишга топширилган				Ташар (тасвир)лар натижаси бўйича баёани ривожини таъминлаш	Қурилиш оралиқ ташкилот	
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари			Жами харajatлари
1	Жами капитал қўйимлар, жумладан			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32							
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўдук қуриш		1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00	2,00	2,00							“Янги дачон кўрвиги” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасофбек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдук реконструкция		7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,000	123,50	11,50	1,50							“Жаҳат халтаи қуриш” МЧЖ
3	Пахтаобод тумани Маррафат МФЙда сув қудуғи ва сув тармоғи қуриш		1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,000	177,95	22,05	2,00							“Фидоний халқор савдони” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи		5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20	41,80	5,00							“Самалқоғалар” МЧЖ
5	Асқа туман Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш		3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,000	498,00	5,00	5,00							Протон №276/1,2,3 от 24.12.2020г
6	Асқа туман Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш		1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00	15,00	1,00							“Вояи капитал қуриш” МЧЖ
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғини қуриш		1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70	1,30	1,30							“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00	1,00	1,00							“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
9	Бўлқоғош тумани Қўлқабдош МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00									“Амр-хан халқаро грант строи” МЧЖ
10	Бўлқоғош тумани Тошқечен МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00	1,00	1,00							“Қуриш алоҳи” МЧЖ
11	Жадағудук тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00	1,00	1,00							“Мастер строи град” МЧЖ

МАН СУМ

№	Объект/тип объекта на учете	Курс/тип балансирующей организации	Длина/площадь/объем	Объем/стоимость	01.01.22 г. балансовая стоимость	01.01.22 г. балансовая стоимость	01.01.22 г. балансовая стоимость	01.01.22 г. балансовая стоимость	2022 фискальный период		2022 фискальный период		01.01.23 г. балансовая стоимость	01.01.23 г. балансовая стоимость	Экспертная оценка	Техническое описание	Классификация
									Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство					
12	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДЕРЕВУЙИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОГИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2 8,6	775,329 19,444	775,329 19,444	456,89	471,79	100,0000	100,00					371,79	3-2019/127(50)-Э-2019/127(56)-Э-2019/127(58)Э-31.01.19	08/17-107, 25/04-19	"Альфа бунёдкорлик" МЧЖ
13	ИЗБОСАН ТУМАНИ БИРАШТАН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОГИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2 8,4	1209,527 20,620	1209,527 20,620	1101,71	1106,01	200,0000	195,20					906,01	3-2019/662, 2019/662Э-26.07.19	08/17-194, 05/08-2019	"Девсан индустри" МЧЖ
14	ИЗБОСАН ТУМАНИ ЯНГИБЎСЌНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУКИ КУРИШ ВА ТАРОМК ТОРТИШ	2019-2022	1 6,895	593,995 18,484	593,995 18,484	473,44	479,24	100,0000	86,27					379,24	3-2019/1131, 06.12.19	№ 24 20.12.2019	"Сидат гродис" МЧЖ
15	МАРЖАВАТ ТУМАНИ ЭРИШ, ФОРДУР ГУЛОМ, ОЎБОК, БАРАКЕТ МФЙЛАРИ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОГИ ТОРТИШ	2019-2022	1 33	5257,939 158,440	5257,939 158,440	4486,24	4528,14	900,0000	791,00					3628,14	3-2019/827, 2019/827Э-29.08.19	№ 23/1,2 21.12.2019	"Босийи колдор" МЧЖ
16	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ КЎШКЎРПЕК МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОГИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2 7	1319,714 19,785	1319,714 19,785	580,93	616,93	125,0000	121,00					491,93	3-2019/827, 2019/827Э-29.08.19	08/17-194, 05/08-2019	"Саноат уювчи" ш.к
17	ПАКТАБОД ТУМАНИ МУСТАЖАМ МФЙ МАДАРИИ КУЧБЕДИЛАТИ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУКИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	227,61	227,61	205,01	206,11	100,0000	92,22					106,11	3-2019/954(13), 31.10.19	№ 22 16.12.2019	"Сардор кўрinishи мане" МЧЖ
18	ПАКТАБОД ТУМАНИ КАЙИР МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОГИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1 2,5	455,73 14,13	455,73 14,13	408,63	410,83	100,0000	89,29					310,83	3-2019/954(12), 31.10.19	№ 22 16.12.2019	"Сардор кўрinishи мане" МЧЖ
19	ПАКТАБОД ТУМАНИ ТОШКОРОН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОГИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1 3	962,85 28,35	962,85 28,35	863,35	867,85	205,0000	184,00					662,85	3-2019/954(1), 31.10.19	№ 22 16.12.2019	"Саноат уювчи" МЧЖ
20	ПАКТАБОД ТУМАНИ БЎСЌНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОГИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2 5,54	1081,951 25,960	1081,951 25,960	421,09	452,79	100,0000	99,00					352,79	3-2019/127(105), 3-2019/127(105)1, 3-2019/127(105)2 31.01.19	08/17-107, 25/04-19	"Озди транс сервис" МЧЖ
21	БЎЛОҚБОШИ ТУМАНИ БАЙНАМИНАТ МФЙЛА СУВИ ТАРМОГИНИ КУРИШ	2021-2022	4,2	38,88	38,88	28,88	28,88	200,0000	171,20					39,65	№ 24/131 12.11.2021Й	№ 27/11,2,3 27.11.2021Й	"Босийи чега бунёдкорлик" МЧЖ
22	БЎЛОҚБОШИ ТУМАНИ КАЖАР МФЙЛА СУВИ КУДУКИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ	2021-2022	2	466,13	466,13	205,32	216,13	156,3245	133,50					59,80	№ 2017/6/22077 20.10.2021Й	№ 54/1,2,3 09.11.2021Й	"Босийи капитал керихчи" МЧЖ
23	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДАМИНБОЙЧЕ МФЙ НАНИНХОК КУЧДА 1 ДОНА СУВИ КУДУКИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА 0,7 КВ СУВИ ТАРМОГИНИ КУРИШ	2021-2022	1	282,452	282,452	235,58	237,45	100,0000	85,00					137,45	№ 23770 05.11.2021Й	№ 66/1,2,3 18.11.2021Й	"Девсан индустри" МЧЖ
24	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ АИРОНИИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУКИ КУРИШ ТАРОМК ТОРТИШ ВА РЕЗЕРВУАР КУРИШ	2019-2022	8,4	1611,26	1611,26	736,80	779,20	100,0000	99,00					679,20	3-2019/127(100) 31.01.19	08/17-107, 25/04-19	"Юкэлити биоинноваци" МЧЖ
25	ЖАЛАВУДУК ТУМАНИ ДУНКИШЛОК МФЙЛА 1 ДОНА СУВИ КУДУКИНИ КУРИШ	2021-2022	1	685,74	685,74	176,45	185,74	100,0000	85,00					85,74	№ 22082 20.10.2021Й	30/1,2,3 29.10.2021Й	ООО "Политесин сифат саноат"
26	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯККАТУТ МФЙ ХУДУДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОГИ ТОРТИШ	2021-2022	4,0	269,87	269,87	154,61	159,87	50,0000	50,00					109,87	№ 3052 24.09.2021Й	31/1,2,3 02.10.2021Й	ООО "Папруг чега сервис"
27	ШАРХИХОН ТУМАНИ СУЗОК МФЙ ХУДУДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОГИ ТОРТИШ	2021-2022	4,2	299,64	299,64	210,14	214,64	80,0000	70,00					134,64	3-2020/07(13) 18.05.2020Й	18/1,2,3 07.06.2021Й	"Иксоослашган Шархихон кўрinishи" МЧЖ
28	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯНГИ МАКАДА МФЙ ХУДУДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОГИ ТОРТИШ ВА МАВЖУД СУВИ КУДУКИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ	2021-2022	1 4,0	550,58 44,34	550,58 44,34	183,37	200,58	130,0000	110,00					70,58	№ 20550 24.09.2021Й № 20755 28.09.2021Й	49/1,2,3 28.10.2021Й	"Мансоби саноат мане" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғлаш ва на филиални янги тошириш ва янги	Лойиха/Куршил ниш/и	Объектнинг умумий қиймати (нотўғна асосда) жумладан, бурғутчан боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлган объект қиймати, бурғутчан боғлаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати (сўйта ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати, бурғутчан харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлган объектнинг умумий қиймати (сўйта ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати, бурғутчан харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар эмитенти		2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		Тендер (таъло)лар натижалари бўйича биданга рақамли на санаси				
								Жами капитал қўйималар	Куршил - монтаж ишлари	Жило	Бюроғутчан боғлаш харajatлари		Муддат/Сўйта		Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига бўлган объектнинг умумий қиймати (сўйта ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати, бурғутчан харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлган объектнинг умумий қиймати (сўйта ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати, бурғутчан харajatлари	Эмгакта қўйсқан рақамли на санаси
											Жами	жумладан, савсий харajatлар						
5	Балиқчи тумани Эшончек мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022			12,0000	12,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
6	Балиқчи тумани Арфсона мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук таъмирлаш	2022			42,0000	42,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022			42,0000	42,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022			34,0000	34,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
9	Жалавудж тумани Ҳакикат мфй ичимлик сув қуриш ва тармоғи тортиш	2022			27,0000	27,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй сув қудуқи қуриш	2022			21,0000	21,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
11	Марҳамат тумани Боболхосрон мфй ичимлик сув қудуқи қуриш ва тармоқ тортиш	2022			32,0000	32,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			36,0000	36,00									"Саҳоват уювчи" МЧЖ			
13	Олтинқул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022			29,0000	29,00									"Саҳоват уювчи" МЧЖ			
14	Олтинқул тумани Офтоббек мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			30,0000	30,00									"Саҳоват уювчи" МЧЖ			
15	Олтинқул тумани Утунқула мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			30,0000	30,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
16	Олтинқул тумани Ҳрта ариқ мфй Узбекистон қўчасига ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022			46,0000	46,00									"Саҳоват уювчи" МЧЖ			
17	Олтинқул тумани Сарой-2 мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			29,0000	29,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
18	Шаҳрихон тумани Тўлқин мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			39,0000	39,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
19	Шаҳрихон тумани Байроқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			32,0000	32,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
20	Шаҳрихон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022			61,0000	61,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
21	Андижон тумани Беқобол МФЙ қудуқда ичимлик сув тармоғи ва мажмуа сув қудуқни реконструкция қилиш	2022			30,6000	30,60									"Мақсодат инвест" МЧЖ			
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ қудуқда				60,6000	60,60												

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлими шарҳи фойдаланиш ниш ташвири шарҳи	Девизга қўйилган кичи қисми	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. қоғазга оид қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. халқига йўналган дебитнинг бизнинг қиймати, жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. халқига йўналган объектнинг қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	2022 йилда ўқун қиймати қўйилганлар динини			2022 йилда фойдаланишга тоширилганлар			Ташар (таълоқлар натижасида бўлиб қолган қиймати на санава	Қурилиш бўлими номи
								Жами қиймати	Қурилиш ниш ташвири	Жило	Жами қиймати	Муқдд/ Сўнат	Асосий фонд сўмчаси		
22	Ичимлик сув тармоқи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғини реконструкция қилиш														Мажарат йилдег МЧЖ
23	Булгоқбоши тумани Павлов МФИ хулуғида сув тармоқи тортиш ва сув қилиши қилиш														"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгоқбоши тумани Зарғалдоқ МФИ хулуғида сув тармоқи тортиш ва сув қилиши қилиш														"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асака тумани Топштепа мфи ичимлик суви қилиш ва тармоқ тортиш														"Мак строй сити" МЧЖ
26	Булгоқбоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қулуқ қилиш														"Ўзи момент" МЧЖ
27	Булғарқашини тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қулуқ қилиш														"Ўзи момент" МЧЖ
28	Олтинсуғд тумани "Янги чек" МФИ Сарбон қўчасида хулуғида 0,25 км қилиш														"Орзу ўқид алоқа" МЧЖ
29	қилиш														"Орзу ўқид алоқа" МЧЖ
30	қилиш														"Орзу ўқид алоқа" МЧЖ
30	қилиш														"Орзу ўқид алоқа" МЧЖ
	Янги янги бошланган объектлар.														
1	Адижон шаҳар Найзақарғоч МФИ жамии хулуғида 2,2 км ичимлик суви тармоқини қилиш														по тендер
2	Пактачи қўчасида 0,7 км оқина суви тармоқини қилиш														по тендер
3	Совини қўчасида 0,95 км ичимлик суви тармоқини қилиш														по тендер
4	Ўзбекистон, Шолпикор, Ботилмақол ва Ботилмақол қўчасида ичимлик суви тармоқини қилиш														по тендер
5	Завкий, Дурдона ва Жаҳон қўчасида 1 км суви тармоқини қилиш														по тендер
6	Адижон шаҳар Фирӯзий МФИ Завкий қўчасида 0,8 км оқина суви тармоқини қилиш														по тендер
7	Ж.Пактақор қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқини қилиш														по тендер
9	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқини деконструкция қилиш														по тендер
10	Адижон шаҳар Пактақор МФИлари хулуғида 0,7 км ичимлик суви тармоқини деконструкция қилиш														по тендер
11	Сино ва Т.Режапов қўчасида 1,6 км ичимлик суви тармоқини реконструкция қилиш ва Янги Турмуш МФИлари хулуғида 1,2 км ичимлик суви тармоқини деконструкция қилиш														по тендер
12															по тендер

№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли бўлган йил ва фойдаланиш тили	Давлат йиллик ҳисоби (сўраш ва ҳисоб) бўлиши	01.01.22 й. ҳолатига бўлиши	01.01.23 й. ҳолатига бўлиши	2022 йил учун капитал сўғимлар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига бўлиши	01.01.23 й. ҳолатига бўлиши	Энергетика ҳудудларидаги рақамли ва санлиқ рақамли ва санлиқ	Телер (табло)лар илҳисоби бўйича рақамли ва санлиқ	Курчалли шўрт ташкилот номи		
						2022 йил учун капитал сўғимлар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига бўлиши							01.01.23 й. ҳолатига бўлиши	
						Жами капитал сўғимлар	Курчалли шўртлар	Жами капитал сўғимлар	Жами капитал сўғимлар	Жами капитал сўғимлар	Жами капитал сўғимлар						Жами капитал сўғимлар	Жами капитал сўғимлар
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	36,60	5,40										по тендер		
14	Андижон шаҳар Ёридаш МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		19,0000	14,50	4,50										по тендер		
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	34,90	5,10										по тендер		
16	Андижон шаҳар 1-Келин куҳасидан ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	35,60	4,40										по тендер		
17	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	34,90	5,10										по тендер		
18	Андижон шаҳар Исломобол МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		44,0000	35,60	8,40	0,50									по тендер		
19	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		16,0000	10,90	5,10										по тендер		
20	Андижон шаҳар Узебтам МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		76,0000	37,95	38,05	4,00									по тендер		
21	Андижон шаҳар Узебтам МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		74,0000	47,10	26,90	2,50									по тендер		
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		41,0000	36,00	5,00										по тендер		
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		52,0000	33,10	18,90	0,50									по тендер		
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		25,0000	18,80	6,20										по тендер		
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		132,0000	79,40	52,60	5,00									по тендер		
26	Андижон шаҳар Исроилон куҳасидан 0,45 км оқова сув тармоғи	2022		18,0000	10,39	7,61										по тендер		
27	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		20,0000	10,90	9,10										по тендер		
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		136,0000	117,50	18,50	1,00									по тендер		
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		63,0000	54,80	8,20	0,50									по тендер		
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		78,0000	62,80	15,20	1,00									по тендер		
31	Андижон шаҳар Илҳам МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	35,69	6,31										по тендер		
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		32,0000	24,40	7,60										по тендер		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (нарттовла ласека)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейин)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейин)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейин)	2022 йил учун қийматга кўнисиқлар динити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		Т.тлар (тақоти)лар илтиқисла бўйича бўлиши рақами ва саниси	Қурилиш қилат таъқиқлов номи		
								Жами қийматлар	Қурилиш - илтиқис	Жикот	Бўртотгани болиса қараматлари		Қурилиш/Қурилат	Ассети фойда сувиқиси	01.01.23 й. илтиқисла			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейин)	Экспертта ҳуқуқсиз рақами ва саниси
											Жами қийматлар	Қурилиш - илтиқис							
33	Анлийжон шайар Ал-Буҳорий МФЙи Болтабоб ва Янги Ҳш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларини Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		18,0000	11,70	6,30												по тендер	
34	Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		18,0000	11,66	6,34												по тендер	
35	Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		120,0000	72,60	47,40	4,50											по тендер	
36	Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		144,0000	96,60	47,40	4,50											по тендер	
37	Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		120,0000	95,97	24,03	2,25											по тендер	
38	Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		140,0000	87,92	52,08	5,25											по тендер	
39	Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		40,0000	27,65	12,35	1,00											по тендер	
40	Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		16,0000	9,26	6,74												по тендер	
41	Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		12,0000	6,20	5,80												по тендер	
42	Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		30,0000	21,39	8,61												по тендер	
43	Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		210,0000	150,50	99,50	6,00											по тендер	
44	Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		72,0000	66,66	5,34												по тендер	
45	Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		360,0000	280,27	79,73	12,40											по тендер	
46	Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		54,0000	42,59	11,41	1,00											по тендер	
47	Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		36,0000	27,39	8,61												по тендер	
48	Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25											по тендер	
49	Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25											по тендер	
50	Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		90,0000	66,00	24,00	2,00											по тендер	
51	Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		220,0000	158,70	61,30	5,00											по тендер	
52	Анлийжон шайар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилди	2022		118,0000	83,20	34,80	3,00											по тендер	

№	Объектлар номи ва маълумоти	Куршилган бўлиши йили	Лойiha қураётган йили	Объектнинг умумий қиймати (партонал асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объект қиймати (сўйга харажатлар бошқа буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бошқа буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бошқа буюртмачи бошқа харажатлари *)	2022 йил учун капитал қўйилмавлар дини				2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бошқа буюртмачи бошқа харажатлари *)		01.01.23 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бошқа буюртмачи бошқа харажатлари *)		Текшер (таълиму)лар натижасида бўлиши ёки баъзи раъси на санаси	Қуришга бўлган таъминот номи		
								Жами капитал қўйилмавлар	Қуришга мўтавоқ ишлари	Жако	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари		Мушар/қуриш	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бошқа буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.23 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бошқа буюртмачи бошқа харажатлари *)			Экспертга ҳушаси раъси на санаси	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлиши ёки баъзи раъси на санаси
												Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами								
53	Балқичи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022																			
54	Бўлқоқчи тумани Ширмонбулок МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғи қудуш	2022																			
55	Бўлқоқчи тумани Сўй бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022																			
56	Бўлқоқчи тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022																			
57	Бўлқоқчи тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022																			
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022																			
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022																			
60	Бўстон тумани Ёрам МФЙи Гулишер ва Ҳриқзор кўчаларида сув қудуғини реконструкция қилиш	2022																			
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022																			
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022																			
63	Жалавудк тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуғи қуриш	2022																			
64	Жалавудк тумани Ибрагим МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022																			
65	Жалавудк тумани Хақиқат МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022																			
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022																			
67	Жабосқан тумани Жанобод ва Кудуғи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022																			
68	Жабосқан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022																			
69	Жабосқан тумани Тинчилик МФЙи Чорбор ва Октул кўчалари	2022																			
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулок МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022																			
71	Кўрпонтга тумани Ўрдаштан МФЙи Қадиржўга кўчасида 1 дона сув қудуғи қудуш	2022																			
72	Кўрпонтга тумани Муствақиллик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022																			

№	Объект/проект на махалла	Куршил бошланган йили	Давлат қўрамаги миши	Объектнинг умумий қиймати (барча асосий бўғимлар, бўғимлар, бўғимларнинг қисмлари)	01.01.22 й. қиймати йилига	01.01.22 й. қиймати йилига	01.01.22 й. қиймати йилига	2022 йил 1-учун қийматга қўйилмайдиган диний				2022 йилда фискалнинг а		01.01.23 й. йилда йилга	01.01.23 й. йилда йилга	Экспортга қўйилган қиймат	Ташқир (ташқир)лар	Қўрилган дунда ташқир
								Жами қийматга қўйилган	Қўрилган қийматга	Жами қийматга қўйилган	Жами қийматга қўйилган	Жами қийматга қўйилган	Жами қийматга қўйилган					
74	Қўрилган тумани Чорвадор МФЙда 1 лона сув қудғи ва 2 км сув тармоғи қудғи	2022			180,0000	168,50	11,50	0,50										по тендер
75	Қўрилган тумани Қўрилган МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			230,0000	147,00	73,00	4,00										по тендер
76	Қўрилган тумани Навруз МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			90,0000	73,00	17,00	1,00										по тендер
77	Қўрилган тумани Шўрчишар МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			180,0000	123,20	56,80	3,00										по тендер
78	Қўрилган тумани Шўрчишар МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			280,0000	204,30	75,70	4,00										по тендер
79	Қўрилган тумани Учинкўча МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			130,0000	117,60	12,40	1,00										по тендер
80	Қўрилган тумани Гажаравон МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			212,0000	165,40	46,60	3,00										по тендер
81	Қўрилган тумани Октега МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			120,0000	86,50	33,50	3,00										по тендер
82	Қўрилган тумани Қўмақай МФЙ Хунарманч. Подлик. Узумзор.	2022			90,0000	66,90	23,10	1,00										по тендер
83	Қўрилган тумани Янги чек МФЙ Узум бор. Сарбон қўшарига 3,4 км ичимлик сув тармоғи қудғи	2022			56,0000	37,10	18,90	1,00										по тендер
84	Қўрилган тумани Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармоғи қудғи	2022			18,0000	10,00	8,00											по тендер
85	Қўрилган тумани Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			36,0000	27,80	8,20											по тендер
86	Қўрилган тумани Қўтармачек МФЙда 1 км сув тармоғи қудғи	2022			22,0000	13,50	8,50											по тендер
87	Қўрилган тумани Адижон МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			7,0000	7,00	7,00	0,30										по тендер
88	Қўрилган тумани Сарож-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			400,0000	303,50	96,50	5,00										по тендер
89	Қўрилган тумани Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			52,0000	24,00	28,00											по тендер
90	Қўрилган тумани Хўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			90,0000	71,00	19,00	1,00										по тендер
91	Қўрилган тумани Янги чек МФЙ Узум бор. Хурлик қўшарига 3,62 км ичимлик сув тармоғи қудғи	2022			200,0000	180,00	20,00	2,00										по тендер
92	Қўрилган тумани Янги чек МФЙ Узум бор қўшарига 0,4 км оқана сув тармоғи қудғи	2022			24,0000	16,00	8,00											по тендер
93	Қўрилган тумани Топтик МФЙда 4 км ичимлик сув тармоғи тортиши	2022			100,0000	48,00	52,00	1,00										по тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Дарожа (қиммати иши) кси	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосда) жўрталган бўлганми ёки қаражатлари	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиммати (қўлланмаларнинг қиммати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиммати (қўлланмаларнинг қиммати)	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиммати (қўлланмаларнинг қиммати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиммати (қўлланмаларнинг қиммати)	2022 йилда ўзич қилган ва қўлланмалар даражаси		2022 йилда фойдаланилган ва қўлланмаларнинг		01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиммати (қўлланмаларнинг қиммати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиммати (қўлланмаларнинг қиммати)	Энергия ҳисобидан қилинган ишларнинг қиммати	Ташар (ташар) ишларнинг қиммати (қўлланмаларнинг қиммати)	Қурилиш пуқрат қилинган	
									Жами қилинган ишларнинг қиммати	Қурилиш - қилинган ишларнинг қиммати	Жами қилинган ишларнинг қиммати	Жами қилинган ишларнинг қиммати						
94	Пахтабод тумани Чорбоз МФЙда 1 донга сув қўлган ва 1,5 км сув тармоғи қўрилди								185,0000	145,00	40,00	2,00						по текаш
95	Пахтабод тумани Чорбоз МФЙда 1 донга сув қўлган реконструкция қилинган ва 1,6 км сув тармоғи қўрилди								60,0000	33,20	26,80	0,50						по текаш
96	Пахтабод тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қўлган ва 6,5 км сув тармоғи қўрилди								210,0000	147,00	63,00	3,00						по текаш
97	Пахтабод тумани Хайрабод МФЙда 1 донга сув қўлган ва 1 км сув тармоғи қўрилди								210,0000	125,30	84,70	3,00						по текаш
98	Пахтабод тумани Обод МФЙда 1 донга сув қўлган ва 1 км сув тармоғи қўрилди								220,0000	135,30	84,70	3,00						по текаш
99	Пахтабод тумани Елгибоз МФЙда 6 км сув тармоғи қўрилди								120,0000	49,00	71,00	1,00						по текаш
100	Пахтабод тумани Пайнбоз МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қўлган қўрилди								334,6750	301,00	33,676	3,999						по текаш
101	Пахтабод тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қўлган қўрилди								334,2240	300,624	33,60	4,00						по текаш
102	Пахтабод тумани Гулдилер МФЙда 400 метр сув тармоғи қўрилди								12,0000	7,00	5,00							по текаш
103	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қўлган қўрилди								60,0000	27,00	33,00							по текаш
104	Пахтабод тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қўрилди								96,0000	42,00	54,00	1,00						по текаш
105	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда Зафаробод қўчасига 1 донга сув қўлган қўрилди								150,0000	116,60	33,40	2,00						по текаш
106	Пахтабод тумани Сохил МФЙда Жамият қўчасига 2,6 км сув тармоғи қўрилди								52,0000	37,00	15,00	1,00						по текаш
107	Пахтабод тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қўлган ва 2 км сув тармоғи қўрилди								210,0000	170,00	40,00	2,00						по текаш
108	Пахтабод тумани Янги обод МФЙда								115,0000	89,00	26,00							по текаш
109	Пахтабод тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қўлган 1,8 км янги тармоқ қўрилди								166,0000	126,00	40,00	2,00						по текаш
110	Пахтабод тумани Овулмат МФЙда Баранқум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қўлган реконструкция қилинган								100,0000	59,00	41,00	1,00						по текаш
111	Пахтабод тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи қўчаси								86,0000	86,00								по текаш
112	Пахтабод тумани Сарканиш МФЙда ичимлик суви тармоғи қўрилди ва қўлган реконструкция								130,0000	65,00	65,00	1,00						по текаш
113	Пахтабод тумани Вақим МФЙда ичимлик суви тармоғи								100,0000	64,00	36,00							по текаш

