

ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 6

« 06 » 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

«TERMEZ MODERN PROEKT» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Намозов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Термиз туман «Янгиҳаёт» МФЙ ҳудудида жойлашган «Ат-Термизий кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш лойиҳа қидирув ишларини бажариш бўйича лойиҳа смета ишларини таёрлаш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	Термиз туман «Янгиҳаёт» МФЙ ҳудудида жойлашган «Ат-Термизий кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш лойиҳа қидирув ишларини бажариш бўйича лойиҳа смета ишларини таёрлаш	дона	1	78260870	11739130	90 000 000
	Жами	-	-	78260870	11739130	90 000 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 90 000 000 (Тўқсон миллион) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС билан)

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сунг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан

озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал килинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова килиниши ҳам мумкин. Килинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал килиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«TERMEZ MODERN PROEKT» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш. А.Навий кучаси 26-уй, 4-к

Тел: +99899 679 52 78

Х/Р 20208000300559663001

МФО: 01045 ИНН: 200478278

ОКОНХ

АТБ «Ўзсаноатқурилишбанк» Сурхондарий минтақавий филиали

А.Намозов

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В.

ИНН:200474347 ОКОНХ:97400

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН: 201122919БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ х/р: 23402000300100001010

А.Арамов

(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«___»

2022 йил

А.Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРА

6 -сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «**TERMEZ MODERN PROEKT**» маъсулияти чекланган жамияти
 Буюртмачи ташкилот: **Сурхондарё вилояти хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»ИК**

№	Иш ва харажатлар номланиши	Норматив хужжатларнинг номланиши	Лойиха харажатларни хисобланиши	
			ЛСХ нархининг хисоби, минг.сум	
1	2	3	4	
1	Термиз туман “Янгихаёт” МФЙ худудида жойлашган “Ат-Термизий кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш лойиха қидирув ишларини бажариш бўйича	Уз.Р. Президентининг 2008 йил 29-апрелдаги ПҚ-847-сон “Лойиха-тадқиқот ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора тadbирлари тўғрисида” ги қарори ҳамда 2019 йил 27-февралдаги Ф-5445-сон “2019 йилдаги вазирликлар, давлат қўмиталари ва бошқа давлат бошқаруви органлари фаолияти самарадорлигини ҳамда мақсадли вазифаларга эришилларини баҳолашнинг асосий мезонлари тўғрисида” фармоишига асосланган лойиха-тадқиқот ишларини қийматини аниқлаш тартиби хақидаги Низом, 1-илова 7 банд, 3- илова 3-чи пункт, 3-чи даражаси,	3590053,850 x2.9% = 104111,561 сум	68 255 000
	лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказиш			3 545 000
	Топография ишлари			13 000 000
	АТТБ (ЗВОС)			4 000 000
	АРТ ва бирламчи хужжатлари учун учун			1 200 000
	Жами :			90 000 000

Изох : 90 000 000 Сум - (КМИ) СМР. Курилиш монтаж ишларининг жорий нархи.

- низомнинг 1 илова 7 -банди
- низомнинг 3 илова 3 тафавути 3-даража
- лойиха ишлари

Шартноманинг қиймати буюртмачи келишувига асосан **90 000 000 сум**

Жами тўловга: **90 000 000 (Туксон беш миллион) сум**

«**TERMEZ MODERN PROEKT**»
 МЧЖ бошлиги:



А.Намозов

Бош ҳисобчи:

Ш.Ахатов

Сурхондарё вилояти хокимлиги
 «Ягона буюртмачи хизмати»ИК
 булим бошлиги:



«06» 04 2022 йилдаги №6 сонли Шартномага илова

КИДИРУВ ИШЛАРИГА ХАРАЖАТлар

№ 6-сонли

Лойихалаш ташилоти: **“TERMEZ MODERN PROEKT” МЧЖ**

Бюуртмачи ташкилот: **Сурхлондарё вилояти “Ягона Бюуртмачи хизмати” ИК**

№	Иш хизматлар (номи)	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	Лойиха-смета хужжатлари ишлаб чиқиш	хизмат	1	68 255 000
2	Ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказиш харажатлари			3 545 000
3	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	13 000 000
4	АТТБ(ЗВОС)	хизмат	1	4 000 000
5	АРТ ва бирламчи хужжатлари учун учун	хизмат	1	1 200 000
	Жами			90 000 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха кидирув бажариш бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштиради.

Шартноманинг киймати Бюуртмачининг келишуви асосида ККС билан

90 000 000 (тўксон миллион)сўмни тўлиқ этади.

“Termez Modern Proekt” МЧЖ раҳбари



А.Намозов

“Ягона Бюуртмачи хизмати” ИК

бўлим бошлиғи

М.Менглиев



«06» 04 2022 йилдаги 6 -сонли ШАРТНОМА нархнинг келишув

БАЁННОМАСИ

Термиз туман “Янгиҳаёт” МФЙ худудида жойлашган “Ат-Термизий кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш лойиха қидирув ишларини бажариш бўйича лойиха смета ишларини таёрлаш биз куйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Сурхондарё вилояти хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»ИК бошлиги: А.Арамов ва "Бажарувчи" томонидан «TERMEZ MODERN PROEKT» МЧЖ директори А.Намозов томонлар уртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини 90 000 000 (Тўқсон беш миллионг)сум микдорида келишганимизни тасдиқлаймиз. Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш хақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади. Ушбу баённома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

ТАКВИМИЙ РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти		Ишнинг ҳисоб нархи,сум
		Бошланиш ой,йил	Тугатилиш ой,йил	
1	2	3	4	5
1	Термиз туман “Янгиҳаёт” МФЙ худудида жойлашган “Ат-Термизий кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш лойиха қидирув ишларини бажариш бўйича лойиха смета ишларини таёрлаш	10 кун		90 000 000
	100% лойиха-смета хужжатларини бажариб бериш			
	Жами:			90 000 000

Жами: 90 000 000 (Тўқсон миллион)сўм

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз зиммасига колдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

Буюртмачи ташкилотнинг



Бошлиги:

А.Намозов



Бошлиги:

А.Арамов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 58574 на приобретение Термиз тумани "Янгиҳаёт" МФЙ ҳудудида жойлашган "Ат-Термизий" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 01.04.2022

Время рассмотрения 01.04.2022 15:35

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.04.2022 года № лота 58574.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Термиз тумани "Янгиҳаёт" МФЙ ҳудудида жойлашган "Ат-Термизий"

	кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	91 245 000.00
Стартовая сумма	91 245 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	Маълумот	20	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	Маълумот	20	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	Маълумот	5	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида

кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	Маълумот	20	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	Маълумот	20	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	91 245 000.00	91 200 000.00	31.03.2022 10:33:11	19.74
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	91 245 000.00	90 000 000.00	31.03.2022 13:20:09	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	64.8	19.74	84.54
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 58574 от 01.04.2022 года на приобретение Термиз тумани "Янгихаёт" МФЙ ҳудудида жойлашган "Ат-Термизий" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ЛКИ учун определила победителем:

TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ
200478278

и резервный исполнитель: TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ (306454507)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Т/р	Объектлар номи ва маълуми	Курни ш бошлан ва анишга топшир йил	4	5	6	7	8	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		17	18	19	20		
								9	10	11		12	13					14	15
										Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари								
		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиёмати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харajatларни		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиёмати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatларни *		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиёмати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatларни		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиёмати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatларни		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиёмати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatларни									
1	Бойсун тумани "Муस्ताқиллик" МФЙ ҳудудда жойлашган "Қўрғонқўрғон" кўчасининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733	98,267									
5	Денов тумани "Тотувлик" МФЙ ҳудуддан ўтувчи "Гулрўз" кўчасининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733	98,267									
6	Жирғирон тумани "Наарў" МФЙ "Оқушбўёса" кўчаси, "Пахтамавод" МФЙ "Толчи" кўчаси, "Сурхон соҳил" МФЙ "А. Навоий" кўчаларининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733	98,267									
7	Қисриқ тумани "Янги ҳаёт", "Етмоқум" ва "Дўстлик" МФЙ ҳудуддан ўтувчи "Муस्ताқиллик" кўчасининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733	98,267									
8	Қумдўғрон тумани "Сурхон соҳил" ва "Улғубек" МФЙ ҳудуддан ўтувчи "Бўбур" кўчаси, "Улғубек" ва "Дўстлик" МФЙ ҳудуддан жойлашган "Хамса" кўчаси, "Дўстлик" МФЙ ҳудудда жойлашган "Р. Умонова" кўчаси, "Дўстлик" ва "Нефчилик" МФЙ ҳудудда жойлашган "А. Қолий" кўчаси ҳамда "Нефчилик" ва "Беш қаҳармон" МФЙ ҳудудда жойлашган "А. Навоий" кўчаларининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733	98,267									
9	Мўрабоб тумани "Янги ҳаёт" МФЙ ҳудудда жойлашган "А. Темура", "З.М.Бобур", "Нафосат" ва "Авола" кўчалари, "Шаффоф" МФЙ ҳудудда жойлашган "А.Заманларий" ва "Масриф" кўчалари, "Нурали ҳаёт" МФЙ ҳудудда жойлашган "Фуркат" кўчаларининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733	98,267									
10	Отинский тумани "Илқос" МФЙ ҳудудда жойлашган "Қонит" ва "Муस्ताқиллик" кўчаларининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733	98,267									
11	Сарносек тумани маркази "А. Қассов" кўчаси ҳамда Шарғун шаҳар "Шахтёрлар" кўчаларининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733	98,267									
12	Теринг тумани "Янги ҳаёт" МФЙ ҳудудда жойлашган "А.Т.Торғоний" кўчасининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733	98,267									

№	Кўриши ш бошдан фойдаланишга амалда қолдирилган йили	Кўриши ш бошдан фойдаланишга амалда қолдирилган йили	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қалипта қўйилмаган лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва саноат	Тендер (таълиф)лар латифасига бўйича байнома рақами ва саноат	Кўриши ш гудрат ташкилот номи
							Жами қалипта қўйилмаган	Қўрилган - монтаж ишлари	Жилко	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муддат/ Асосий фонд қувват суммаси	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Узун тўқани "Янги кун" МФЙ ҳудудда жойлашган "Маданият" кўчасининг мезморий киффасини замонавийлаштириши ва обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733	98,267	98,267								Тендер
14	Шеробол тумани "Галагузар" МФЙ "Маъмурият" МФЙ, Турин-Галагузар МФЙ ҳудудидан Узувчи 4Р-103 "Шеробол ш. — Сурхон темир йўл станциясига" автомобиль йўли чап томони (Дарёдан-Териз ота дарёчасигача) обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733	98,267	98,267								Тендер
15	Шўрчи тумани "Ёббот", "Ёббу" ва "Қўслам" МФЙ ҳудудларига жойлашган "Мустанқалик" кўчасининг мезморий киффасини замонавийлаштириши ва обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733	98,267	98,267								Тендер
	Кредиттор кредитори қилиш учун шўр жумладан:							6 903,500											
1	Туман марказлари ва шаҳарларининг мезморий киффасини замонавийлаштириши ва обodonлаштириши объектлари 95 фойдасига бўлган кредитдор қардорлари							1 707,30											
2	Туман марказлари ва шаҳарларининг мезморий киффасини замонавийлаштириши ва обodonлаштириши							4 649,800											
3	Қирғоқ бўйи ва бошқа химия иншоотлари							546,400											
25	Вилоят бўйича жами:		объект - 25 5,3 км	6 492,878 283,987	1 262,870 22,926	1 262,870 22,926	1 917,076 22,926	77 739 900	66 013,055	0,000	2 080,745	22,926	6 492,878	817,204 0,000	704,476 0,000				



“ҚЕ-ЛИШИЛИ”
Ўзбекистон Республикасида
Сўрақдорларнинг қўриқ-қўриқлари

“ҚЕ-ЛИШИЛИ”
Ўзбекистон Республикасида
Ўзбекистон Республикасида
Ўзбекистон Республикасида