

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
курулиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**



**А.Абдуллаев
2022 йил**

**АНДИЖОН ШАХАР ХАМДУСЛИК МФЙДА ИЧИМЛИК СУВ ТАРМОҒИНИ ТОРТИШ
ОБЪЕКТИНИ ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА
ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА**

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти худудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Андижон шаҳар Хамдуслик МФЙда ичимлик сув тармоғини тортиш объектини лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 11000000 сўм.

Ишларни тугаллаш муддати – 30_ кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти худудий бошқармаси

Жойлашган манзили- Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,

телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиҳа бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти худудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Андижон шаҳар Хамдуслик МФЙда ичимлик сув тармоғини тортиш объектини лойиха олди, лойиха смета ҳужжатлари ва экспертиза ҳулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) 11000000 **сўм**.

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун**.

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулкчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметига кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш такдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиҳа ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини такдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шахарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутати.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз хисобидан олиб беришини хисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманин умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманин, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханин хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиха ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар орқали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ҲУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖДа кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖДа бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖДа бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖДа бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖДа кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖДа кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган офертанга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош торгандан.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд хужжатлари малакавий хужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд хужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугагандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иктисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;

- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:

- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;

- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Андижон шаҳар Хамдуслик МФЙда ичимлик сув тармоғини тортиш объектини лойиха олди, лойиха смета ҳужжатлари ва экспертиза хулосасини олиш. .
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 110000 сўм (объектни лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталда белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 11000000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиҳа ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИХ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиҳа Буюртмачига топширилгандан сўнг

		(муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	Ўзбек тили
18.	Шартнома валютаси:	сўм.
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойихалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер хужжатларини

б) лойиха олди хужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

VI. КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ БИЛАН КЕЛИШИЛДИ

Худудий бошқармаси бошлиғи комиссия раиси	А.Абдуллаев
Худудий бошқармаси бош муҳандиси	Р.Сакибаев
Худудий бошқарма бирламчи-рухсат берувчи, лойиҳавий ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	А.Ҳакимжонов
Қурилиш бош бошқармаси бош мутахассиси	М.Бакиров
Худудий бошқарма маркетинг, танлов савдоларини ташқил қилиш, хўжалик-шартномавий муносабатлар ва молиялаштириш бўлими бош мутахассиси	Н.Абдурахмонов

Изоҳ: Танлов комиссиясининг аъзолари бошқа ишга ўтганда, бу лавозимга янги тайинланган ёки тегишли вазифалар юклатилган шахс комиссия таркибига киритилади

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи ва фаза	Лойiha қиймати (млн сом)	Объектнинг умумий қиймати (млн сом)	01.01.22 й. қиймати (млн сом)	01.01.22 й. қиймати (млн сом)	01.01.22 й. қиймати (млн сом)	2022 йил учун капитал қўйимлар - ливинги				2022 йилда фойдаланишга топширилган				Ташар (тасвир)лар натижаси бўйича баёаниш рақами ва санади	Қурилиш олдати ташкилот	
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари			Жами харajatлари
1	Жами капитал қўйимлар, жумладан			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30									
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўдук қуриш		1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00			2,00	2,00					“Янги дачон кўрғачи” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасифеқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдук реконструкция		7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,000	123,50			11,50	1,50					“Жаҳат халтаи қуришчи раҳимов” МЧЖ
3	Пахтаобод тумани Маррафат МФЙда сув қудуғи ва сув тармоғи қуриш		1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,000	177,95			22,05	2,00					“Фидоний халқор савибали” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи		5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20			41,80	5,00					“Самалқоғалар” МЧЖ
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш		3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,000	498,00			5,00	5,00					Проект №276/1.2.3 от 24.12.2020г. “Анабек юлдон кўрғачи” МЧЖ
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш		1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00			15,00	1,00					“Боши капитал қуришчи” МЧЖ
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғини қуриш		1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70			1,30	1,30					“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00			1,00	1,00					“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
9	Бўлқоғоши тумани Қўлқабоғоши МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00									“Амр-хан халқор грант строй” МЧЖ
10	Бўлқоғоши тумани Тошқеиш МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00			1,00	1,00					“Қуришчи алавоз” МЧЖ
11	Жадағудук тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00			1,00	1,00					“Мастер строй грант” МЧЖ

МАН СУМ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалган йиллари	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўйла эҳтимоли билан) қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг мошавалитини қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари)	2022 йил учун капиталга қўйилмавлар эмитти		2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўйла эҳтимоли билан) қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўйла эҳтимоли билан) қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари)	Эмгакчиларнинг ўлچаш қиймати (сўйла эҳтимоли билан) қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари)	Текшерилган бўлиб, баъзилар расмий равишда саналган	Куршилган бўлиб, баъзилар расмий равишда саналган
								Жами капиталга қўйилмавлар	Куршилган мошавалар	Иду жумладан	Буюртмачи бошқа харажатлари					
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-2022		388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	301,2,3	02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриш	2021-2022		468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	301,2,3	09.10.2021 й	"Хамроқ ривож борвага 777" МЧЖ	
		2021-2022		21,67	27,67	15,67	15,67									
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриш	2021-2022		589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	351,2,3	09.10.2021 й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ	
		2021-2022		2,05	28,54	15,54	15,54									
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиш	2019-2022		870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	№24	20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ	
		2020-2022		4,70												
33	Буюлбоши тумани Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриш	2020-2022		731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	10-2020	21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
		2020-2022		5,0	1,00	1,00	1,00									
34	Марҳамат тумани Марказий қуравлари сув тармоғи қуриш	2019-2022		3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	08/17-102	17.04.2019 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
		2020-2022		28,0	88,36	35,00	35,00									
35	Балиқчи тумани Мумтоз МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш	2020-2022		750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	10-2020	21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
		2021-2022		2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19			
36	Истикнол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш	2021-2022		1,00	1,00	1,00	1,00									
		2021-2022		3,40	1,00	1,00	1,00									
37	Андижон шаҳар Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022		1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	10-2020	21.11.2020 й	"Анда бунёдкор локс" МЧЖ	
		2021-2022		0,1	31,68	31,68	31,68									
38	Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриш	2021-2022		664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	08/17-241	08.17.2019 й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ	
		2021-2022		4	29,95	29,95	16,95	16,95								
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиш, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022		580,70	159,93	159,93	207,80	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	33/1,2,3-2021	05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
		2021-2022		8	35,20	22,20	22,20	29,30								
40	Шахрихон тумани Абулбўй МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022		315,12	129,74	129,74	155,42	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	33/1,2,3-2021	05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
		2021-2022		2,7	14,33	2,83	2,83									
41	Иброскан тумани Бештарақ МФЙ Беҳоз ва Эски қилшоқ қўчаларида сув тармоғини тортиш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022		436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	65/1,2,3-2021	18.11.2021 й	"Дўсан индустри" МЧЖ	
		2021-2022		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77								
5% Кредитор қарадорлик																
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қуриш ва тармоқ тортиш ишлари	2022		545,50	490,95	367,00	123,95									
		2022		54,55	13,00											
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриш ва тармоқ тортиш	2022		0,00												
		2022														
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук қуриш	2022														
		2022														
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022														
		2022														

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлими шарҳи фойдаланиш нишга тошлари шарҳи	Девизга қўйилган кичи қисми	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. қиймати объект қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. халқаролик девалюация сизилган қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. халқаролик девалюация сизилган қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. халқаролик девалюация сизилган қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	2022 йилда ўқун капиталга сўбикандалар дингити			2022 йилда фойдаланишга тоширилганлиги			Текшер (таълиқлар натижасида бўғриччи боғица қиймати на сизилган	Қурилиш бўлими номи
									Жами капитал сўбикандалар	Қурилиш - монтаж инишлари	Жило	Жами қиймати	Европаччи боғица харажатлари	жумладан, сизилган харажатлари		
22	Ичимлик сув тармоғи, янги сув қудуғ ва мавжуд сув қудуғни реконструкция қилиш															Мажарат Инвест МЧЖ
23	Бўғриччи тумани Наровий МФИ хулудидан сув тармоғи тортиш ва сув қудуғи қилиш															"ЕКО-С" МЧЖ
24	Бўғриччи тумани Зарғалдоқ МФИ хулудидан сув тармоғи тортиш ва сув қудуғи қилиш															"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топтепа мфи ичимлик суви қудуғи ва тармоқ тортиш															"Мак строй сити" МЧЖ
26	Бўғриччи тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоғини қуриш ва қудуқ қилиш															"Ушб моменти" МЧЖ
27	Бўғриччи тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоғини қуриш ва қудуқ қилиш															"Ушб моменти" МЧЖ
28	Олтинсул тумани "Янги чек" МФИ Сарбон қўчалари хулудидан 0,25 км қилиш															"Орзу умид алока" МЧЖ
29	Қандақ тумани "Делларан" МФИ Олтинсул тумани "Делларан" МФИ С.Алтуров масисни хулудидан 0,31 км қилиш															"Орзу умид алока" МЧЖ
30	С.Алтуров масисни Фаровон қўчаси хулудидан 0,25 км қандақ тумани қилиш															"Орзу умид алока" МЧЖ
	Янги тумани боғиқларни қилиш															
1	Адиқон шаҳар Найзақарғоч МФИ жамии хулудидан 2,2 км ичимлик суви қилиш															по текшер
2	Адиқон шаҳар Сарвонтепа МФИ Пахтачи қўчасида 0,7 км оқана суви қилиш															по текшер
3	Адиқон шаҳар Сарвонтепа МФИ Совини қўчасида 0,95 км ичимлик суви қилиш															по текшер
4	Изобосқан тумани Сорбоши МФИ У.Обекистон, Шолпикор, Боғиқлар ва Боғиқлар қўчаларида ичимлик суви қилиш															по текшер
5	Адиқон шаҳар Фаробий МФИ Завкий, Дуғлон ва Жаҳон қўчаларида 1 км суви тармоғи қилиш															по текшер
6	Адиқон шаҳар Фаробий МФИ Завкий қўчасида 0,8 км оқана суви тармоғи қилиш															по текшер
7	Адиқон шаҳар Сановат МФИ Ж.Пахтақор қўчасида 1 км ичимлик суви тармоғи қилиш															по текшер
9	Адиқон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасида 1 км ичимлик суви тармоғи қилиш															по текшер
10	Адиқон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасида 0,7 км ичимлик суви тармоғи қилиш															по текшер
11	Адиқон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасида 0,7 км ичимлик суви тармоғи қилиш															по текшер
12	Адиқон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасида 0,7 км ичимлик суви тармоғи қилиш															по текшер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматли қўйилмалар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		Т.т.лар (таълим)лар илтижасига бўйича бонд ва рақам ва санаси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи			
					01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати	Жами қийматлари	Қурилиш - инжиниринг	Жиско	Буюртмачи бонд ва харajatлари			01.01.23 й. йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати	
												жумладан, буюртмачи бонд ва харajatлари					жумладан, санаси харajatлари ва
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабоб ва Янги Уш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,0000	11,70	6,30								по тендер			
34	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,0000	11,66	6,34								по тендер			
35	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,0000	72,60	47,40	4,50							по тендер			
36	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		144,0000	96,60	47,40	4,50							по тендер			
37	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,0000	95,97	24,03	2,25							по тендер			
38	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	87,92	52,08	5,25							по тендер			
39	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		40,0000	27,65	12,35	1,00							по тендер			
40	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		16,0000	9,26	6,74								по тендер			
41	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		12,0000	6,20	5,80								по тендер			
42	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		30,0000	21,39	8,61								по тендер			
43	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		210,0000	150,50	99,50	6,00							по тендер			
44	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		72,0000	66,66	5,34								по тендер			
45	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		360,0000	280,27	79,73	12,40							по тендер			
46	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		54,0000	42,59	11,41	1,00							по тендер			
47	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		36,0000	27,39	8,61								по тендер			
48	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер			
49	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер			
50	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		90,0000	66,00	24,00	2,00							по тендер			
51	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		220,0000	158,70	61,30	5,00							по тендер			
52	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		118,0000	83,20	34,80	3,00							по тендер			

№	Объектлар номи ва мавқоми	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (партоқла асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (сайла) қиймати бўлади, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. ҳолатда объектнинг қиймати йилга ўтувчи объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар дини				2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (сайла) қиймати бўлади, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг қиймати бўлади, буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертга ҳушдорлик раёми ва санаси	Тегиш (таъло)лар иштирокида бўлган баёновма раёми ва санаси	Қўрилган буюв таъминот номи		
								Жами капитал қўйилмавлар	Қўрилган - мўтажақ ишлари	Жакоз	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қўнғат	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (сайла) қиймати бўлади, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг қиймати бўлади, буюртмачи бошқа харажатлари					
												Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами									
53	Балқичи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						80,0000	58,30		21,70	2,00									по тегиш	
54	Бўлоқбоши тумани Ширмонбулоқ МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғи қудуш	2022						196,0000	146,26		49,74	5,00										по тегиш
55	Бўлоқбоши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022						220,0000	158,58		61,42	2,20										по тегиш
56	Бўлоқбоши тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022						121,0000	99,30		21,70	2,70										по тегиш
57	Бўлоқбоши тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022						169,0000	126,27		42,73	4,00										по тегиш
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022						120,0000	88,96		31,04	3,00										по тегиш
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022						300,0000	250,26		49,74	5,00										по тегиш
60	Бўстон тумани Боян Эрам МФЙи Гулишер ва Ўрикзор кўчаларида сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						140,0000	98,28		41,72	3,50										по тегиш
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						90,0000	50,47		39,53	2,25										по тегиш
62	Жалавудек тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						160,0000	118,00		42,00	4,00										по тегиш
63	Жалавудек тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуғи қуриш	2022						192,0000	151,00		41,00	4,00										по тегиш
64	Жалавудек тумани Ибрагим МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022						240,0000	199,00		41,00	3,00										по тегиш
65	Жалавудек тумани Хаккият МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022						320,0000	274,00		46,00	5,00										по тегиш
66	Жалавудек тумани Наровий МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022						280,0000	264,50		15,50	1,50										по тегиш
67	Жабоскан тумани Жанобод ва Қудуғи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш, 1 дона сув қудуғини қудуш	2022						200,0000	97,00		103,00	5,00										по тегиш
68	Жабоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						220,0000	169,00		51,00	4,00										по тегиш
69	Жабоскан тумани Тинчилик МФЙи Чорбоб ва Октул кўчалари	2022						20,0000	9,00		11,00											по тегиш
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулоқ МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022						160,0000	120,00		40,00	3,00										по тегиш
71	Кўрпонтга тумани Ўзлашган МФЙи Қадирғоч кўчасида 1 дона сув қудуғи қудуш	2022						140,0000	106,60		33,40	3,00										по тегиш
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022						60,0000	45,00		15,00											по тегиш

№	Объект/проект на мақаласы	Құрылыс басып-апару маңындағы нысан атауы	Дәлелдемелер нысан атауы	Объект/проект нысан атауы (құрылыс нысаны)	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	2022 жылғы қысқы бағалауға қатынасты деректер				2022 жылғы қысқы бағалауға қатынасты деректер		Тексеру нәтижесі	Құрылыс жұмыстарының жалпы құны	
							Жалпы құны	Құрылыс жұмыстарының құны	Жалпы құны	Құрылыс жұмыстарының құны	Жалпы құны	Құрылыс жұмыстарының құны			
74	Құрғоңтепа тұрманы Чорвадор МФИ-да 1 лонга сұв қудғы ва 2 км сұв тармоғы құрыш				180,0000	168,50	11,50	0,50						по тендер	
75	Мархамат тұрманы Құрғоңтепа МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудық реконструкциясы				230,0000	147,00	73,00	4,00						по тендер	
76	Мархамат тұрманы Навруз МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудық реконструкциясы				90,0000	73,00	17,00	1,00						по тендер	
77	Мархамат тұрманы Шұрешилоқ МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудық реконструкциясы				180,0000	123,20	56,80	3,00						по тендер	
78	Мархамат тұрманы Шұрәкәбир МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудық реконструкциясы				280,0000	204,30	75,70	4,00						по тендер	
79	Олтинқұл тұрманы Уәлиқұча МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудық реконструкциясы				130,0000	117,60	12,40	1,00						по тендер	
80	Олтинқұл тұрманы Гажапранов МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудық реконструкциясы				212,0000	165,40	46,60	3,00						по тендер	
81	Олтинқұл тұрманы Октепа МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудық реконструкциясы				120,0000	86,50	33,50	3,00						по тендер	
82	Олтинқұл тұрманы Құмақай МФИ Хунарманд. Подлик. Уәлиқұч. Құмақай. Бардақет ва Олдинқұл				90,0000	66,90	23,10	1,00						по тендер	
83	Олтинқұл тұрманы Ялти чек МФИ Уәлиқұч. Сарбоң қушарида 3,4 км ичимлик сұв тармоғы құрыш				56,0000	37,10	18,90	1,00						по тендер	
84	Олтинқұл тұрманы Иттифок МФИ-да 0,85 км сұв тармоғы құрыш				18,0000	10,00	8,00							по тендер	
85	Олтинқұл тұрманы Айроңчи МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудық реконструкциясы				36,0000	27,80	8,20							по тендер	
86	Олтинқұл тұрманы Құтарманчек МФИ-да 1 км сұв тармоғы құрыш				22,0000	13,50	8,50							по тендер	
87	Олтинқұл тұрманы Адылқон МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудық реконструкциясы				7,0000	7,00	7,00	0,30						по тендер	
88	Олтинқұл тұрманы Сароң-1 МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудық реконструкциясы				400,0000	303,50	96,50	5,00						по тендер	
89	Олтинқұл тұрманы Чачоң-2 МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудық реконструкциясы				52,0000	24,00	28,00							по тендер	
90	Олтинқұл тұрманы Хұжа МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудық реконструкциясы				90,0000	71,00	19,00	1,00						по тендер	
91	Олтинқұл тұрманы Ялти чек МФИ Уәлиқұч. Хуриңк қушарида 3,62 км ичимлик сұв тармоғы құрыш				200,0000	180,00	20,00	2,00						по тендер	
92	Олтинқұл тұрманы Ялти чек МФИ Уәлиқұч. Сарбоң қушарида 0,4 км сұв тармоғы құрыш				24,0000	16,00	8,00							по тендер	
93	Олтинқұл тұрманы Топтик мейда 4 км ичимлик сұв тармоғы тортиш				100,0000	48,00	52,00	1,00						по тендер	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Даромад (контракт номи) кси	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосда) жўрталган бўлганми ёки қаражатлари	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати) қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	2022 йилда ўзич қилинган қўлланмалар даражаси		2022 йилда фойдаланинган тўлиқ қиймати		01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)		01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)		Энергетика ҳужжатлари ривожини на санаси	Ташар (транш)лар илтифотини бўлиши ривожини на санаси	Қурилиш натижаси		
									Жами қўлланмалар	Қурилиш - қўлланмалар	Жами қўлланмалар	Жами қўлланмалар	Мўлат/қўлланмалар	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)					
94	Пахтабобол тумани Чорбўғ МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 1,5 км сув тармоғи қудуғи								185,0000	145,00	40,00	2,00								по текаёр	
95	Пахтабобол тумани Чорбўғ МФЙда 1 донга сув қудуғини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуғи								60,0000	33,20	26,80	0,50									по текаёр
96	Пахтабобол тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 6,5 км сув тармоғи қудуғи								210,0000	147,00	63,00	3,00									по текаёр
97	Пахтабобол тумани Хайрабобол МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 1 км сув тармоғи қудуғи								210,0000	125,30	84,70	3,00									по текаёр
98	Пахтабобол тумани Обол МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 1 км сув тармоғи қудуғи								220,0000	135,30	84,70	3,00									по текаёр
99	Пахтабобол тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қудуғи								120,0000	49,00	71,00	1,00									по текаёр
100	Пахтабобол тумани Пайнбўғ МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудуқ қудуғи								334,6750	301,00	33,676	3,999									по текаёр
101	Пахтабобол тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудуқ қудуғи								334,2240	300,624	33,60	4,00									по текаёр
102	Пахтабобол тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуғи								12,0000	7,00	5,00										по текаёр
103	Пахтабобол тумани Бўстонбобол МФЙда Зарфишон кўчасига 1 донга сув қудуғи қудуғи								60,0000	27,00	33,00										по текаёр
104	Пахтабобол тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуғи								96,0000	42,00	54,00	1,00									по текаёр
105	Пахтабобол тумани Бўстонбобол МФЙда Зафаробод кўчасига 1 донга сув қудуғи қудуғи								150,0000	116,60	33,40	2,00									по текаёр
106	Пахтабобол тумани Сохил МФЙда Жамият кўчасига 2,6 км сув тармоғи қудуғи								52,0000	37,00	15,00	1,00									по текаёр
107	Пахтабобол тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудуғи ва 2 км сув тармоқ тоддиш захрд.								210,0000	170,00	40,00	2,00									по текаёр
108	Пахтабобол тумани Янги обод МФЙда								115,0000	89,00	26,00										по текаёр
109	Пахтабобол тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудуғи 1,8 км янги тармоқ тоддиш захрд								166,0000	126,00	40,00	2,00									по текаёр
110	Пахтабобол тумани Овулмат МФЙда Баранкум ва Жасораат кўчасига 2 донга сув қудуғини реконструкция қилиш								100,0000	59,00	41,00	1,00									по текаёр
111	Пахтабобол тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи кўчаси								86,0000	86,00											по текаёр
112	Пахтабобол тумани Саркамыш МФЙда ичимлик сув тармоғи қудуғи ва қудуқ реконструкция								130,0000	65,00	65,00	1,00									по текаёр
113	Пахтабобол тумани Вақим МФЙда ичимлик сув тармоғи								100,0000	64,00	36,00										по текаёр

