

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев
2022 йил

ОЛТИНКЎЛ ТУМАНИ ЯНГИ ЧЕК МФЙ УЗУМ БОҒ САРБОН КЎЧАЛАРИДА 3,4 КМ
ИЧИМЛИК СУВ ТАРМОҒИ ҚУРИШ ОБЪЕКТИНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА), ЛОЙИХА
СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ
БЎЙИЧА

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Олтинқўл тумани Янги чек МФЙ Узум боғ Сарбон кўчаларида 3,4 км ичимлик сув тармоғи қуриш объектини лойиҳа олди (апз, сёмка), лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 13600000 сўм.

Ишларни тугаллаш муддати – 30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили- Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,
телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ♦ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ♦ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ♦ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Олтинқўл тумани Янги чек МФЙ Узум боғ Сарбон қўчаларида 3,4 км ичимлик сув тармоғи қуриш** объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **13600000сўм**.

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун**.

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметида кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметида ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳукукий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш такдим этиш учун керакли барча хужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха хужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини такдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер хужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутати.

1.5 Тендер ҳужжатлари элэрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз хисобидан олиб беришини хисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманин умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманин, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханин хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНING АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини якунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
 - агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
 - Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
 - Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.
- 21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкӣ ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.
- 21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорӣ Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари курилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Олтинқўл тумани Янги чек МФЙ Узум боғ Сарбон кўчаларида 3,4 км ичимлик сув тармоғи куриш объектини лойиҳа олди (апз, сёмка), лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 136000 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт. Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги: Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш; Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш; Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш; Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш; Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 13600000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиҳа ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи

		миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиҳа бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиҳа бош муҳандиси	
				Лойиҳачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари							
4. Маъмурий харажатлар				Умумхўжалик фаолият бўйича			
5. Бошқа харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловигача фойда				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
7. Даромад солиғи				11. Зарар			
				шундан			
				асосий фаолиятдан			
				умумхўжалик фаолиятдан			

Баланс фойдаси _____

Охириги ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари										
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар				
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пассивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, маҳраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: «____» _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача соши (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва яқунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.
2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган **оргтехника сони** кўрсатилади.

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиҳа олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойиҳалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойиҳалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойиҳалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА АРИЗА

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шаклларни баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3–шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳаққи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендердга ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва ҳ.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан якунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қоллинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқола сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
МАНБИЛИ РЎЙХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимлигининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



Андижон вилояти ҳокими ўринбасари
И. Холимов
2022 й.

МАН СУМ

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш билими ва фахрий асослари	Давлат қўшниқ ва бошқа ҳужжатлар	Объектнинг умумий қиймати (ишловчи объектлар, асосий, бўғимлар, бўғимлар, бўғимлар)	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (ишловчи объектлар, асосий, бўғимлар, бўғимлар)	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (ишловчи объектлар, асосий, бўғимлар, бўғимлар)	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (ишловчи объектлар, асосий, бўғимлар, бўғимлар)	2022 йил учун капитал қўшниқлар - дивиденти										2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (ишловчи объектлар, асосий, бўғимлар, бўғимлар)	01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (ишловчи объектлар, асосий, бўғимлар, бўғимлар)	Захиратлар ҳисоби бўлиши бў
---	--------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

№	Объект: тип, наименование	Курсовый отчет по результатам исполнения финансирования и на финансирование и на финансирование	Длительность финансирования и на финансирование и на финансирование	Объем финансирования и на финансирование и на финансирование	01.01.22 г. финансирования и на финансирование и на финансирование	01.01.22 г. финансирования и на финансирование и на финансирование	01.01.22 г. финансирования и на финансирование и на финансирование	01.01.22 г. финансирования и на финансирование и на финансирование	2022 г. Итого: сумма финансирования					2022 г. Итого: сумма финансирования					01.01.23 г. финансирования и на финансирование и на финансирование	01.01.23 г. финансирования и на финансирование и на финансирование	Экспертное заключение расчет на сумму расчет на сумму	Текущее финансирование расчет на сумму расчет на сумму	Курсовый отчет по результатам исполнения финансирования и на финансирование и на финансирование																																																																																																																																																																																																										
									Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство						Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлими ш.на фойдалан иш тоннлари ми	Давлат қурилиш иш тоннлари ми	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бўғичаги бошқа харажатлари	01.01.22 й. қиймати объект нолини қиймати жумладан, бўғичаги бошқа харажатлари	01.01.22 й. қиймати объект нолини қиймати жумладан, бўғичаги бошқа харажатлари *	01.01.22 й. қиймати объект нолини қиймати жумладан, бўғичаги бошқа харажатлари	2022 йил учун қийматлар, қўйилмавлар, зинҳат					2022 йилда фойдаланишга тоширилган		01.01.23 й. қиймати
---	---------------------------	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	---

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаёлиги	Давлат қўриқчилиги	Объектнинг умумий қиймати (натурал асосда), бурғутлаш босқичи	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объект қиймати (сўбга ҳисобланган бўлган) қиймати	01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (сўбга ҳисобланган бўлган) қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмалар дингити				2022 йилда фойдаланишга топширилган				Экспертта ҳисобланган рақам ва саноки	Тендер (таъло)лар натижасида бўлиши рақам ва саноки	Қурилиш лўғат таъиниёт номи	
							Жами капитал қўйилмалар		Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Бўғутлаш босқичи		Мўлаҳазаси	Асосий фонд суммаси				
							харжиятлари	харжиятлари			харжиятлари	харжиятлари		харжиятлари				харжиятлари
	суви тармоғи қуриш ва тармоқ тортиш																	
5	Балиқчи тумани Эшончек мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қулуқ	2022					12,0000	12,00									"Тузон тоғи нури" х/к	
6	Балиқчи тумани Афсона мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қулуқ таъмирлаш	2022					42,0000	42,00									"Тузон тоғи нури" х/к	
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш ишлари	2022					42,0000	42,00									"Тузон тоғи нури" х/к	
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш ишлари	2022					34,0000	34,00									"Тузон тоғи нури" х/к	
9	Жалавудж тумани Ҳакикат мфй ичимлик суви қуриш ва тармоғи тортиш	2022					27,0000	27,00									"Тузон тоғи нури" х/к	
10	Марҳамат тумани Қариндон мфй суи қулуқ қуриш	2022					21,0000	21,00									"Тузон тоғи нури" х/к	
11	Марҳамат тумани Бобосўросон мфй ичимлик суи қулуғи қуриш ва тармоқ тортиш	2022					32,0000	32,00									"Саҳоват улуғи" МЧЖ	
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик суи тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022					36,0000	36,00									"Идиш строй" МЧЖ	
13	Олтинкул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик суи тармоғи қуриш ва қулуқ	2022					29,0000	29,00									"Саҳоват улуғи" МЧЖ	
14	Олтинкул тумани Офтоббек мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022					30,0000	30,00									"Саҳоват улуғи" МЧЖ	
15	Олтинкул тумани Узуңсуа мфй ичимлик суи тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022					30,0000	30,00									"Тузон тоғи нури" х/к	
16	Олтинкул тумани Ўрта арик мфй ўзбекистон қўчасига ичимлик суви тармоғи қуриш ва қулуқ	2022					46,0000	46,00									"Саҳоват улуғи" МЧЖ	
17	Олтинкул тумани Сарой-2 мфй ичимлик суи тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022					29,0000	29,00									"Тузон тоғи нури" х/к	
18	Шаҳрихон тумани Тулкан мфй ичимлик суи тармоқ тортиш ва қулуқ қуриш	2022					39,0000	39,00									"Тузон тоғи нури" х/к	
19	Шаҳрихон тумани Байроқ мфй ичимлик суи тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022					32,0000	32,00									"Тузон тоғи нури" х/к	
20	Шаҳрихон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик суи тармоғи қуриш ва қулуқ	2022					61,0000	61,00									"Тузон тоғи нури" х/к	
21	Адижон тумани Бекобод МФЙ қудулида ичимлик суи тармоғи ва маъқул суи қудуқни реконструкция қилиш	2022					30,6000	30,60									"Мақсодлар инвест" МЧЖ	
22	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ қудулида						60,6000	60,60										

№	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш босқичи ва таъини	Лойiha қўлагчи нотиб фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (параметрлар асосида)	01.01.22 й. ҳисобидан бўлиб қолган қиймати	01.01.22 й. ҳисобидан бўлиб қолган қиймати	01.01.22 й. ҳисобидан бўлиб қолган қиймати	01.01.22 й. ҳисобидан бўлиб қолган қиймати	2022 йил учун капитал сўғималар динияти				2022 йилда фойдаланишга топширилган		Эскиртыла ҳисобга олинган рақам ва саниси	Тегиш (таъин)лар натижаси бўлиши рақам ва саниси	Қурилиш шартномаси номи			
									Жами капитал сўғималар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жиско	Жами	жўғалди, есаиш харajatлар и	Музлат/қурилат				Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳисобидан бўлиб қолган қиймати	01.01.23 й. ҳисобидан бўлиб қолган қиймати
13	Реконструкция қилиш	2022			42,0000	36,60		5,40									по тегиш			
14	Андижон шаҳар Ёридаш МФЙлари худудиди 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022			19,0000	14,50		4,50									по тегиш			
15	Мевазор қўғасиди ичимлик сув тармоғиди Реконструкция қилиш	2022			40,0000	34,90		5,10									по тегиш			
16	Т.Келдиев қўғасиди ичимлик сув тармоғиди Реконструкция қилиш	2022			40,0000	35,60		4,40									по тегиш			
17	Бирлик қўғасиди ичимлик сув тармоғиди Реконструкция қилиш	2022			40,0000	34,90		5,10									по тегиш			
18	Ҳизмат ўғғири сув тармоғиди Реконструкция қилиш	2022			44,0000	35,60		8,40		0,50							по тегиш			
19	Андижон шаҳар Яқин МФЙлари худудиди 0,31 км ичимлик сув тармоғиди Реконструкция қилиш	2022			16,0000	10,90		5,10									по тегиш			
20	Андижон шаҳар Убағим МФЙлари худудиди 0,31 км ичимлик сув тармоғиди Реконструкция қилиш	2022			76,0000	37,95		38,05		4,00							по тегиш			
21	Андижон шаҳар Убағим МФЙлари худудиди 0,31 км ичимлик сув тармоғиди Реконструкция қилиш	2022			74,0000	47,10		26,90		2,50							по тегиш			
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙлари худудиди 0,31 км ичимлик сув тармоғиди Реконструкция қилиш	2022			41,0000	36,00		5,00									по тегиш			
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙлари худудиди 0,31 км ичимлик сув тармоғиди Реконструкция қилиш	2022			52,0000	33,10		18,90		0,50							по тегиш			
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудиди 0,31 км ичимлик сув тармоғиди Реконструкция қилиш	2022			25,0000	18,80		6,20									по тегиш			
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудиди 0,31 км ичимлик сув тармоғиди Реконструкция қилиш	2022			132,0000	79,40		52,60		5,00							по тегиш			
26	Андижон шаҳар Исроилов қўғасиди 0,45 км оқова сув тармоғиди Реконструкция қилиш	2022			18,0000	10,39		7,61									по тегиш			
27	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудиди 0,31 км ичимлик сув тармоғиди Реконструкция қилиш	2022			20,0000	10,90		9,10									по тегиш			
28	Андижон шаҳар Саронтега МФЙлари худудиди 0,31 км ичимлик сув тармоғиди Реконструкция қилиш	2022			136,0000	117,50		18,50		1,00							по тегиш			
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙлари худудиди 0,31 км ичимлик сув тармоғиди Реконструкция қилиш	2022			63,0000	54,80		8,20		0,50							по тегиш			
30	Андижон шаҳар Сада МФЙлари худудиди 0,31 км ичимлик сув тармоғиди Реконструкция қилиш	2022			78,0000	62,80		15,20		1,00							по тегиш			
31	Андижон шаҳар Ишчи МФЙлари худудиди 0,6 км ичимлик сув тармоғиди Реконструкция қилиш	2022			42,0000	35,69		6,31									по тегиш			
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙлари худудиди 0,6 км ичимлик сув тармоғиди Реконструкция қилиш	2022			32,0000	24,40		7,60									по тегиш			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондини ш на фойдаланиш ва таъмир қилиш	Давлат қўрама ноти қи	Объектнинг умумий қиймати (партияда асосда), буюртмачи бонди харажатлари	01.01.22 й. ҳолатида объект истифода қилинган буюртмачи бонди харажатлари	01.01.23 й. ҳолатида объект истифода қилинган буюртмачи бонди харажатлари	01.01.22 й. ҳолатида объект истифода қилинган буюртмачи бонди харажатлари	01.01.23 й. ҳолатида объект истифода қилинган буюртмачи бонди харажатлари	2022 йилда умумий қиймати қўйилганлар дини					2022 йилда фойдаланиш таъмир қилиш		Эксперта ҳушаси рақом ва санаси	Т.тилар (тақдир)лар битириш бонди рақом ва санаси	Қурилиш бўғай таъмир қилиш
									Жами қиймати қўйилганлар	Қурилиш - таъмир қилиш	Жами	Буюртмачи бонди харажатлари	Жами	Муддат/ қурилиш	Асосий фонд суммаси			
33	Анлижон шахар Ал-бухори МФЙ Болтабоев ва Янг Ҷ ш қўчасидан	2022			18,000	11,70		6,30									по тендер	
34	Ичимлик сув тармоқларидан Анлижон шахар Окровот МФЙ 5-тор Шахидига қўчасидан ичимлик сув тармоқларидан	2022			18,000	11,66		6,34									по тендер	
35	Анлижон тумани Болтабоев МФЙда 1 донга сув қўдугини реконструкция қилиш ва 5 км сув тармоқларини қўдугини Анлижон тумани Миробол МФЙда 1 донга сув қўдугини ва 2,2 км сув тармоқларини қўдугини	2022			120,000	72,60		47,40	4,50								по тендер	
36	Анлижон тумани Айриш, Султонобод, Бешбўйок МФЙлари учун ичимлик сув тармоқларини қўдугини Анлижон тумани Тўрақол МФЙ ичимлик сув тармоқларини қўдугини	2022			144,000	96,60		47,40	4,50								по тендер	
37	Анлижон тумани Айриш, Султонобод, Бешбўйок МФЙлари учун ичимлик сув тармоқларини қўдугини Анлижон тумани Тўрақол МФЙ ичимлик сув тармоқларини қўдугини	2022			120,000	95,97		24,03	2,25								по тендер	
38	Анлижон тумани Тўрақол МФЙ ичимлик сув тармоқларини қўдугини	2022			140,000	87,92		52,08	5,25								по тендер	
39	Анлижон тумани Дўстлик МФЙ ичимлик сув тармоқларини қўдугини	2022			40,000	27,65		12,35	1,00								по тендер	
40	Анлижон тумани Дўстлик МФЙ ичимлик сув тармоқларини қўдугини	2022			16,000	9,26		6,74									по тендер	
41	Анлижон тумани Шодлик МФЙ ичимлик сув тармоқларини қўдугини	2022			12,000	6,20		5,80									по тендер	
42	Анлижон тумани Улутбек МФЙ ичимлик сув тармоқларини қўдугини	2022			30,000	21,39		8,61									по тендер	
43	Анлижон тумани Намуна-Бўстон МФЙ ичимлик сув тармоқларини қўдугини	2022			210,000	150,50		59,50	6,00								по тендер	
44	Анлижон тумани Мирзабод МФЙ ичимлик сув тармоқларини қўдугини	2022			72,000	66,66		5,34									по тендер	
45	Асқа туман Йўл сино МФЙда 5,4 км сув тармоқларини ва сув ишлооти қуриш	2022			360,000	280,27		79,73	12,40								по тендер	
46	Асқа тумани Қовқутин МФЙ ичимлик сув тармоқларини қуриш ва қулуқ	2022			54,000	42,59		11,41	1,00								по тендер	
47	Асқа тумани Дастурхончи МФЙ ичимлик сув тармоқларини қуриш ва қулуқ	2022			36,000	27,39		8,61									по тендер	
48	Асқа тумани Янгисор МФЙ худудда "Сил касалиқлари" шифохонаси ва аҳоли учун	2022			140,000	106,62		33,38	3,25								по тендер	
49	Асқа тумани А.Темур МФЙ худудда 1 донга сув қулути қуриш	2022			140,000	106,62		33,38	3,25								по тендер	
50	Балиқчи тумани Файзобод МФЙда 4,6 км сув тармоқларини қуриш	2022			90,000	66,00		24,00	2,00								по тендер	
51	Балиқчи тумани Октепа МФЙда 1 донга сув қулути ва 5,9 км сув тармоқларини қуриш	2022			220,000	158,70		61,30	5,00								по тендер	
52	Балиқчи тумани Сера МФЙда 6,8 км сув тармоқларини қуриш	2022			118,000	83,20		34,80	3,00								по тендер	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш билиминини таъминлашнинг асосий йўналишлари	Объектнинг ҳудудий қиймати (партоқла асосда), бурғутачи бонуса харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қўйилган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қўйилган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қўйилган объектнинг қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмавлар дивиденди					2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қўйилган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қўйилган объектнинг қиймати	Экспертга ҳужжатни расмий равишда тақдим этилиши	Текшер (таълиқ)лар натижасида бўлиб қўйилган объектнинг қиймати	Қурилиш ҳудуд таъминотини таъминлаш	
							Жами капитал қўйилмавлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жисмоний Жисмоний	Бўғутачи бонуса харажатлари	Мўтадил қўйилган қўйилган	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қўйилган объектнинг қиймати						01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қўйилган объектнинг қиймати
53	Балиқчи тумани Қўртонча МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022			80,0000	58,30		21,70	2,00									по текшир	
54	Булқобчи тумани Ширмонбулак МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 донга сув қўйиш	2022			196,0000	146,26		49,74	5,00									по текшир	
55	Булқобчи тумани Соғ бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донга сув қўйиш	2022			220,0000	158,58		61,42	2,20									по текшир	
56	Булқобчи тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022			121,0000	99,30		21,70	2,70									по текшир	
57	Булқобчи тумани Қакор МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022			169,0000	126,27		42,73	4,00									по текшир	
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022			120,0000	88,96		31,04	3,00									по текшир	
59	Бўстон тумани Дўстлик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 донга сув қўйиш	2022			300,0000	250,26		49,74	5,00									по текшир	
60	Бўстон тумани Ботан МФЙда 1 км сув тармоғи ва 1 донга сув қўйиш	2022			140,0000	98,28		41,72	3,50									по текшир	
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 донга сув қўйиш	2022			90,0000	50,47		39,53	2,25									по текшир	
62	Жалавдўк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 донга сув қўйиш	2022			160,0000	118,00		42,00	4,00									по текшир	
63	Жалавдўк тумани Қўртонча МФЙда 1 донга сув қўйиш	2022			192,0000	151,00		41,00	4,00									по текшир	
64	Жалавдўк тумани Ёрбоши МФЙда 1 км сув тармоғи қуриш ва 1 донга сув қўйиш	2022			240,0000	199,00		41,00	3,00									по текшир	
65	Жалавдўк тумани Халқият МФЙда 1 км сув тармоғи қуриш ва 1 донга сув қўйиш	2022			320,0000	274,00		46,00	5,00									по текшир	
66	Жалавдўк тумани Наровий МФЙда 1 км сув тармоғи қуриш ва 1 донга сув қўйиш	2022			280,0000	264,50		15,50	1,50									по текшир	
67	Жалавдўк тумани Жанабод ва Қўртонча МФЙда 1 донга сув қўйиш	2022			200,0000	97,00		103,00	5,00									по текшир	
68	Жалавдўк тумани Қўртонча МФЙда 1 км сув тармоғи қуриш ва 1 донга сув қўйиш	2022			220,0000	169,00		51,00	4,00									по текшир	
69	Жалавдўк тумани Қўртонча МФЙда 1 км сув тармоғи қуриш ва 1 донга сув қўйиш	2022			20,0000	9,00		11,00										по текшир	
70	Жалавдўк тумани Қўртонча МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022			160,0000	120,00		40,00	3,00									по текшир	
71	Жалавдўк тумани Қўртонча МФЙда 1 км сув тармоғи қуриш ва 1 донга сув қўйиш	2022			140,0000	106,60		33,40	3,00									по текшир	
72	Жалавдўк тумани Қўртонча МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022			60,0000	45,00		15,00										по текшир	

№	Объект: лар номи ва манзили	Қўрилган боғланиш ва фойдаланишнинг тарихи	Давлат қўрилган объектнинг тарихи	Объектнинг умумий қиймати (партия асосда) бўғишнинг тарихи	01.01.22 й. қиймати объектнинг тарихи (бўғишнинг тарихи)	01.01.22 й. қиймати объектнинг тарихи (бўғишнинг тарихи)	01.01.22 й. қиймати объектнинг тарихи (бўғишнинг тарихи)	01.01.22 й. қиймати объектнинг тарихи (бўғишнинг тарихи)	2022 йил 1 учун қиймати, қўрилган объектнинг тарихи					2022 йилда фойдаланишнинг тарихи		Текшириш (таъминот) бўғишнинг тарихи	Қўрилган объектнинг тарихи		
									Жами қиймати	Қўрилган объектнинг тарихи	Жами қиймати	Жами қиймати	Жами қиймати	Масхара/сўғиш	Асосий фонд бўғишнинг тарихи			01.01.23 й. қиймати объектнинг тарихи (бўғишнинг тарихи)	01.01.23 й. қиймати объектнинг тарихи (бўғишнинг тарихи)
74	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			180,0000	168,50	11,50	0,50									по текшир		
75	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			220,0000	147,00	73,00	4,00									по текшир		
76	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			90,0000	73,00	17,00	1,00									по текшир		
77	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			180,0000	123,20	56,80	3,00									по текшир		
78	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			280,0000	204,30	75,70	4,00									по текшир		
79	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			130,0000	117,60	12,40	1,00									по текшир		
80	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			212,0000	165,40	46,60	3,00									по текшир		
81	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			120,0000	86,50	33,50	3,00									по текшир		
82	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			90,0000	66,90	23,10	1,00									по текшир		
83	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			56,0000	37,10	18,90	1,00									по текшир		
84	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			18,0000	10,00	8,00										по текшир		
85	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			36,0000	27,80	8,20										по текшир		
86	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			22,0000	13,50	8,50										по текшир		
87	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			7,0000		7,00	0,30									по текшир		
88	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			400,0000	303,50	96,50	5,00									по текшир		
89	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			52,0000	24,00	28,00										по текшир		
90	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			90,0000	71,00	19,00	1,00									по текшир		
91	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			200,0000	180,00	20,00	2,00									по текшир		
92	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			24,0000	16,00	8,00										по текшир		
93	Қўрилган объектнинг тарихи	2022			100,0000	48,00	52,00	1,00									по текшир		

№	Объект/ар. номер ва маълумот	Қурилиш боптаган йили	Давлат қурилиш инспекцияси	Объектнинг ҳужжатли қурилиш (партиция, асослар) бўғиридан боғлаш қаражатлари	01.01.23 й. қурилиш объект қурилиш бўғиридан боғлаш қаражатлари	01.01.23 й. қурилиш объект қурилиш бўғиридан боғлаш қаражатлари	01.01.23 й. қурилиш объект қурилиш бўғиридан боғлаш қаражатлари	2022 йилда қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш					2022 йилда қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш					Текшир (таъминот) қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш	Қурилиш нусخаси таъминот
								2022 йилда қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш					2022 йилда қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш						
								Жами қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш	Қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш	Жами қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш	Жами қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш	Жами қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш	Жами қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш	Жами қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш	Жами қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш	Жами қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш	Жами қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш		
94	Пахтаобод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 1,5 км сув тармоғи қудуғи	2022						185,0000	145,00	40,00	2,00							по текшир	
95	Пахтаобод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудуғини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуғи	2022						60,0000	33,20	26,80	0,50							по текшир	
96	Пахтаобод тумани Учқўртон МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 6,5 км сув тармоғи қудуғи	2022						210,0000	147,00	63,00	3,00							по текшир	
97	Пахтаобод тумани Хайрабод МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 11 км сув тармоғи қудуғи	2022						210,0000	125,30	84,70	3,00							по текшир	
98	Пахтаобод тумани Обод МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 11 км сув тармоғи қудуғи	2022						220,0000	135,30	84,70	3,00							по текшир	
99	Пахтаобод тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қудуғи	2022						120,0000	49,00	71,00	1,00							по текшир	
100	Пахтаобод тумани Пайғамбар МФЙда 1 км сув тармоғи ва қудуқ қудуғи	2022						334,6750	301,00	33,676	3,999							по текшир	
101	Пахтаобод тумани Гулобод МФЙда 1 км сув тармоғи ва қудуқ қудуғи	2022						334,2240	300,624	33,60	4,00							по текшир	
102	Пахтаобод тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуғи	2022						12,0000	7,00	5,00								по текшир	
103	Пахтаобод тумани Бўстонбод МФЙда 1 донга сув қудуғи қудуғи	2022						60,0000	27,00	33,00								по текшир	
104	Пахтаобод тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуғи	2022						96,0000	42,00	54,00	1,00							по текшир	
105	Пахтаобод тумани Бўстонбод МФЙда 1 донга сув қудуғи қудуғи	2022						150,0000	116,60	33,40	2,00							по текшир	
106	Пахтаобод тумани Соҳил МФЙда 1 донга сув қудуғи қудуғи	2022						52,0000	37,00	15,00	1,00							по текшир	
107	Пахтаобод тумани Соҳил МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 2 км сув тармоқ қудуғи	2022						210,0000	170,00	40,00	2,00							по текшир	
108	Пахтаобод тумани Янги обод МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 1,8 км янги тармоқ қудуғи	2022						115,0000	89,00	26,00								по текшир	
109	Пахтаобод тумани Овулмат МФЙда 1 донга сув қудуғи 1,8 км янги тармоқ қудуғи	2022						166,0000	126,00	40,00	2,00							по текшир	
110	Пахтаобод тумани Овулмат МФЙда 1 донга сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						100,0000	59,00	41,00	1,00							по текшир	
111	Пахтаобод тумани Фазолир МФЙда 1 донга сув қудуғи қудуғи	2022						86,0000	86,00									по текшир	
112	Пахтаобод тумани Саркашим МФЙда 1 км сув тармоғи қудуғи ва қудуқ реконструкция	2022						130,0000	65,00	65,00	1,00							по текшир	
113	Пахтаобод тумани Ваҳим МФЙда 1 км сув тармоғи қудуғи	2022						100,0000	64,00	36,00								по текшир	

№	Объектлар номи ва мавқини	Қўрилган боғланиш ва фойдаланиш тарихи	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, асосий, бўғортувчи, боғланиш)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати (асосий, бўғортувчи, боғланиш)	01.01.23 й. қиймати объект қиймати (асосий, бўғортувчи, боғланиш)	2022 йил якуни қиймати қўйилмавлар динини				2022 йилда фойдаланиш тарихи		01.01.23 й. қиймати объект қиймати (асосий, бўғортувчи, боғланиш)	01.01.23 й. қиймати объект қиймати (асосий, бўғортувчи, боғланиш)	Экспертга уювчилар ташқи раъси ва саниги	Текшер (ташқи)лар натижаси бўйича баҳолаш раъси ва саниги	Қўрилган муҳлат таъминот номи
						2022 йил якуни қиймати қўйилмавлар динини			2022 йилда фойдаланиш тарихи							
						Жами қиймати қўйилмавлар динини	Қўрилган - монтаж ишлари	Жами	Жами қиймати қўйилмавлар динини	Жами қиймати қўйилмавлар динини	Мустақил қўрилган					
45	Шахрихон тумани Кутлепа МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022				60,0000	43,00		17,00							по текшер
46	Шахрихон тумани Оқ-султин мфй ичаралик сув тармоғи ва қудуқ қуриш	2022				100,0000	55,00		45,00	1,00						по текшер
47	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ қудуқда янги сув қудуқ қуриш	2022				120,0000	95,00		25,00							по текшер



12