

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти худудий бошқармаси**

**А.Абдуллаев****2022 йил**

ШАХРИХОН ТУМАНИ ВАХИМ МФЙДА ИЧИМЛИК СУВИ ҚУДУҒИ ВА ТАРМОҒИНИ
ҚУРИШ ВА МАВЖУД ҚУДУҚНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ ОБЪЕКТИНИ ЛОЙИХА ОЛДИ
(АПЗ, ГИДРОГЕОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ТЕХ ВА ЗВОС), ЛОЙИХА СМЕТА
ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Шахрихон тумани Вахим МФЙда ичимлик суви қудуғи ва тармоғини қуриш ва мавжуд қудуқни реконструкция қилиш объектини лойиҳа олди (АПЗ, гидрогеология ва экология тех ва Звос), лойиҳа смета ҳужжатлари ва экспертиза ҳулосасини олиш.

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 40000000 сўм.
Ишларни тугаллаш муддати – 30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили-Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,
телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Шахрихон тумани Вахим МФЙда ичимлик суви қудуғи ва тармоғини қуриш ва мавжуд қудуқни реконструкция қилиш объектини лойиха олди (АПЗ, гидрогеология ва экология тех ва Звос), лойиха смета ҳужжатлари ва экспертиза ҳулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) 40000000 **сўм**.

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун**.

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметида кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметида ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнларида иштирок этишга руҳсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиҳа ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очиқ Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шахарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманин умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманин, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханин хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
 - агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
 - Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
 - Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.
- 21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкӣ ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.
- 21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорӣ Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қудуғи ва тармоғини қуриш ва мавжуд қудуқни реконструкция қилиш объектини лойиҳа олди (АПЗ, гидрогеология ва экология тех ва Звос), лойиҳа смета ҳужжатлари ва экспертиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 400000 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига

		<i>ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.</i>
9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i><u>Etender.uzex.uz</u> махсус ахборот порталда белгиланади.</i>
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 40000000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИХ экспертизага топширилгандан сўнг

		бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойихалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент куйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент куйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.
2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган **оргтехника сони кўрсатилади.**

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__ йил _____ да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер хужжатларини

б) лойиха олди хужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__ йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
 объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
 МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи ва фаза	Лойiha қиймати (млн сом)	Объектнинг умумий қиймати (млн сом)	01.01.22 й. қиймати (млн сом)	01.01.22 й. қиймати (млн сом)	01.01.22 й. қиймати (млн сом)	2022 йил учун капитал қўйимлар - ливинги						2022 йилда фидаланган топширилган			Ташар (тасвир) лар натижаси бўйича баёани рақам ва сана	Қурилиш орадаги таъминот						
								Жами капитал қўйимлар		Жами капитал қўйимлар		Жами капитал қўйимлар		Жами капитал қўйимлар		Жами капитал қўйимлар			Муддат/ қилиш	Актив фонд суммаси	01.01.23 й. қиймати (млн сом)	01.01.23 й. қиймати (млн сом)	Экспортга қўйилган рақам ва сана	
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами капитал қўйимлар								Қурилиш - монтаж ишлари
1	Жами капитал қўйимлар, жумладан			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30															
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўдук қуриш		1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00			2,00	2,00							“Янги дачон қурувчи” МЧЖ				
2	Оттингул тумани Мамавасофбек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдук реконструкция		7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,000	123,50			11,50	1,50							“Жаҳат халта қуришчи рақам” МЧЖ				
3	Пахтабод тумани Маррифат МФЙда сув қудуғи ва сув тармоғи қуриш		1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,000	177,95			22,05	2,00							“Фидоний халқор савдони” МЧЖ				
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи		5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20			41,80	5,00							“Самалқоғалар” МЧЖ				
5	Асқа туман Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш		3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,000	498,00			5,00	5,00							Протон №276/1,2,3 от 24.12.2020г				
6	Асқа туман Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш		1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00			15,00	1,00							“Боши капитал қуришчи” МЧЖ				
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғини қуриш		1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70			1,30	1,30							“Юселиш бинокорлар” МЧЖ				
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00			1,00	1,00							“Юселиш бинокорлар” МЧЖ				
9	Бўлқоғош тумани Қўлқоғош МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00											“Амр-хан халқаро грант строи” МЧЖ				
10	Бўлқоғош тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00			1,00	1,00							“Қуришчи аламо” МЧЖ				
11	Жадағудук тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00			1,00	1,00							“Мастер строи грант” МЧЖ				

МАН СУМ

№	Объект/тип объекта на учете	Курсная стоимость на дату оценки	Ликвидационная стоимость на дату оценки	Объемы/стоимость объектов на дату оценки	01.01.22 г. - стоимость объектов на дату оценки	04.01.22 г. - стоимость объектов на дату оценки	01.01.22 г. - стоимость объектов на дату оценки	2022 йилда учун келтирилган қўйилмавлар лимити		2022 йилда фискал шунинг а таъминланган		01.01.23 й. - ҳозирги йилда фискал шунинг а таъминланган	01.01.23 й. - ҳозирги йилда фискал шунинг а таъминланган	Энергия сусати рақам ва санаси	Тасар (тарих) ва баъзи балиқчилик расми ва санаси	Қўрилган ҳудуд ташкилот номи
								Жами келтирилган қўйилмавлар	Қўрилган қўйилмавлар	Жами келтирилган қўйилмавлар	Жами келтирилган қўйилмавлар					
12	Изобоскан тумани Дирексүйи мфй ичимлик сув тармоғи ва қудуқ қуриш ишлари	2019-2022	2	775,329	775,329	456,89	471,79	100,0000	100,00					3-2019/127(50)-3-2019/127(56)-3-2019/127(58)2	08/17/107, 25/04/19	"Альфа бўғалини таш" МЧЖ
13	Изобоскан тумани Ўзбекистон мфй ичимлик сув тармоғи ва қудуқ қуриш ишлари	2019-2022	2	1209,527	1209,527	1101,71	1106,01	200,0000	195,20					3-2019/662, 2019/662/2	08/17/194, 05/08/2019	"Девон индустри" МЧЖ
			8.4	20,620	20,620										3-2019/131, 06/12/19	№ 24
14	Изобоскан тумани Янгібўстонобод мфй ичимлик сув қудуғи қуриш ва тармоқ тортиш	2019-2022	1	593,995	593,995	473,44	479,24	100,0000	86,27					3-2019/131, 06/12/19	№ 24	"Сидат профит" МЧЖ
			6.895	18,484	18,484	13,73	13,73									
15	Маржавет тумани Эрши, Фордур Еулом, Облек, Баржавет мфйлари ичимлик сув тармоғи тортиш	2019-2022	1	5257,939	5257,939	4486,24	4528,14	900,0000	791,00					3-2019/827, 2019/827/2	08/17/194, 05/08/2019	"Саноат уювчи" ш.к
			33	158,440	158,440	105,44	105,44									
16	Олтинқул тумани Қўшқўрпек мфй ичимлик сув тармоғи ва қудуқ қуриш ишлари	2019-2022	2	1319,714	1319,71	580,93	616,93	125,0000	121,00					3-2019/827, 2019/827/2	08/17/194, 05/08/2019	"Саноат уювчи" ш.к
			7	19,785	19,78	4,00	4,00									
17	Пахтаобод тумани Муштакам мфй марварди кўчасидати ичимлик сув қудуғини реконструкция қилиш ишлари	2019-2022	1	227,61	227,61	205,01	206,11	100,0000	92,22					3-2019/954(13), 31/10/19	№ 22	"Сардор кўрғини мане" МЧЖ
			8.97	8,97	8,97	7,78										
18	Пахтаобод тумани Кайир мфй ичимлик сув тармоғи ва қудуқ қуриш ишлари	2019-2022	1	455,73	455,73	408,63	410,83	100,0000	89,29					3-2019/954(12), 31/10/19	№ 22	"Сардор кўрғини мане" МЧЖ
			2.5	14,13	14,13	10,72	10,72									
19	Пахтаобод тумани Тошқорон мфй ичимлик сув тармоғи ва қудуқ қуриш ишлари	2019-2022	1	962,85	962,85	863,35	867,85	205,0000	184,00					3-2019/954(1), 31/10/19	№ 22	"Саноат уювчи" ш.к
			3	28,35	28,35	21,01	21,01									
20	Пахтаобод тумани Ўзбекистон мфй ичимлик сув тармоғи ва қудуқ қуриш ишлари	2019-2022	2	1081,951	1081,951	421,09	452,79	100,0000	99,00					3-2019/127(105), 3-2019/127(105)1, 3-2019/127(105)2	08/17/107, 25/04/19	"Озди транс сервис" МЧЖ
			5.54	25,960	25,960											
21	Ўзбекистон тумани Байнаминант МФЙда сув тармоғини қуриш	2021-2022	4.2	38,88	38,88	28,88	28,88	200,0000	171,20					№24131	08/17/107, 27/11/2021й	"Вазир чега бўғалини" МЧЖ
			2	466,13	466,13	205,32	216,13	156,3245	133,50							
22	Ўзбекистон тумани Қажар МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	1	282,452	282,452	235,58	237,45	100,0000	85,00					№23770	08/17/107, 18/11/2021й	"Девон индустри" МЧЖ
			8.4	27,55	27,55	12,95	12,95									
23	Изобоскан тумани Даминбойчен МФЙ Навинихон кўчаси 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш ва 0,7 кв сув тармоғини қуриш	2021-2022	1	22,452	22,452	12,95	12,95	100,0000	99,00					3-2019/127(100), 31/01/19	08/17/107, 25/04/19	"Юкэлиги биопорлар" МЧЖ
			8.4	1611,26	1611,26	736,80	779,20	100,0000	99,00							
24	Олтинқул тумани Аброҳим мфй ичимлик сув қудуғи қуриш тармоғи тортиш ва резервуар қуриш	2019-2022	1	685,74	685,74	176,45	185,74	100,0000	85,00					3-2019/127(100), 31/01/19	08/17/107, 25/04/19	"Юкэлиги биопорлар" МЧЖ
			8.4	27,55	27,55											
25	Жалаулук тумани Дўнқишлоқ МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриш	2021-2022	1	51,45	51,45	36,45	36,45	100,0000	85,00					№ 22082 20.10.2021	08/17/107, 29/10/2021й	ООО "Политесин сифат сано" МЧЖ
			4.0	269,87	269,87	154,61	159,87	50,0000	50,00							
26	Шархон тумани Яккятут МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-2022	4.0	16,97	16,97	6,97	6,97	80,0000	70,00					3-2020/007(13), 18/05/2020й	08/17/107, 07/06/2021й	"Иккесанлиги Шархон кўрғини" МЧЖ
			4.2	299,64	299,64	210,14	214,64	80,0000	70,00							
27	Шархон тумани Сузок МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-2022	4.2	14,93	14,93	14,93	14,93	80,0000	70,00					3-2020/007(13), 18/05/2020й	08/17/107, 07/06/2021й	"Иккесанлиги Шархон кўрғини" МЧЖ
			1	550,58	550,58	183,37	200,58	130,0000	110,00							
28	Шархон тумани Янги маҳалла МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	4.0	44,34	44,34	31,34	31,34	130,0000	110,00					3-2020/007(13), 18/05/2020й	08/17/107, 28/10/2021й	"Мансоби саноат" МЧЖ
			1	550,58	550,58	183,37	200,58	130,0000	110,00							

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалган йиллари	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўйла эҳтимоли билан) қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچами (буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг моликлантириш қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари)	2022 йилда ўқун капиталга қўйилмавлар айлантириши		2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچами (сўйла эҳтимоли билан) қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچами (сўйла эҳтимоли билан) қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари)	Экспертиза ҳисобини янгиликни расми ва санини	Текшер (таърих) бўлими билан расми ва санини	Куршилган бўлиши
								Жанн капиталга қўйилмавлар	Куршилган молия қиймати	Иду жумладан	Буюртмачи бошқа харажатлари					
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиши	2021-2022	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриши	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	57,18	№20643	30/1.2.3 09.10.2021 й	"Хамроқ ривож бўлма 777" МЧЖ
31	Шахрихон тумани Эшонқилш МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриши	2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	202,23	№20528	35/1.2.3 09.10.2021 й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ
32	Асава тумани Янгиқосов Унлуг, Қурама ва Қулироғ МФЙларда сув тармоғи тортиши ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиши	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	298,93	№2019/960(38)	№24 20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ
33	Буюлқоши тумани Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриши	2020-2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	231,67	№2020/51(4)	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К
34	Марҳамат тумани Марказий қурама сув тармоғи қуриши	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	516,73	№2019/46(2)	08/17-102 17.04.2019 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К
35	Балиқчи тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қуриши	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	158,47	№2019/960(39)	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К
36	Изобсан тумани Зарбдор, Ўрлин Истиклол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қуриши	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	130,19	№2019/60(39)	08/17-107 25.04.2019 й	"Анда бунёдкор локс" МЧЖ
37	Андижон шахар Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	580,82	№2019/960(41)2	08/17-241	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ
38	Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриши	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	377,18	№2019/127(41)	08/08/17-107	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиши, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	54,55	№20542	33/1.2.3-2021	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К
40	Шахрихон тумани Абулқўб МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	2,7	14,33	2,83	2,83	11,13	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	85,42	№20537	05.10.2021 й	"Сарой зийнат"
41	Изобсан тумани Бештарақ МФЙ Беҳозат ва Эски қилшқоқ қўчаларида сув тармоғини тортиши ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	231,97	№20381	65/1.2.3-2021	"Дўсан индустри" МЧЖ
	5% Кредитор қарадорлик			545,50	490,95	367,00	123,95							05.11.2021 й № 22821	29.10.2021 й	
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қуриши ва тармоқ тортиши ишлари	2022		54,55	13,00		23,0000		23,00							
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриши ва тармоқ тортиши	2022		0,00												
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудук қуриши	2022														
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022														

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғлаш ва на филиални янги ташкирли ва янги	Лойиҳа/Куршил ниш/и	Объектнинг умумий қиймати (мураттаб асосда) жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда янги янги ўтувчи объектнинг қиймати (сўйта ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати бўлган харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда янги ўтувчи объектнинг қиймати (сўйта ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати бўлган харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда янги ўтувчи объектнинг қиймати (сўйта ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати бўлган харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар эминини		2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		Тендер (таъло)лар натижаси бўйича биданга рақами ва саноки	Куршил лудият таъминот номи				
								Жами капитал қўйималар	Куршил - монтаж ишлари	Жило	Бурғунчи боғлаш харajatлари		Муддат/Сўйта			Асосий фонд сўйта	01.01.23 й. ҳолатда янги ўтувчи объектнинг қиймати (сўйта ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати бўлган харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда янги ўтувчи объектнинг қиймати (сўйта ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати бўлган харajatлари	Экспортга қўйилган рақами ва саноки
											Жами	Жами							
5	Балиқчи тумани Эшонбек мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		12,0000	12,00										"Турон тоғли юрп" х/к				
6	Балиқчи тумани Арфсона мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук таъмирлаш	2022		42,0000	42,00										"Турон тоғли юрп" х/к				
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022		42,0000	42,00										"Турон тоғли юрп" х/к				
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022		34,0000	34,00										"Турон тоғли юрп" х/к				
9	Жалавудж тумани Ҳакимат мфй ичимлик сув қуриш ва тармоғи тортиш	2022		27,0000	27,00										"Турон тоғли юрп" х/к				
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй сув қудуқи қуриш	2022		21,0000	21,00										"Турон тоғли юрп" х/к				
11	Марҳамат тумани Боболхосрон мфй ичимлик сув қудуқи қуриш ва тармоқ тортиш	2022		32,0000	32,00										"Турон тоғли юрп" х/к				
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		36,0000	36,00										"Саховат уювчи" МЧЖ				
13	Олтинқул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		29,0000	29,00										"Саховат уювчи" МЧЖ				
14	Олтинқул тумани Офтоббек мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		30,0000	30,00										"Саховат уювчи" МЧЖ				
15	Олтинқул тумани Утунқула мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		30,0000	30,00										"Турон тоғли юрп" х/к				
16	Олтинқул тумани Ҳрта ариқ мфй Узбекистон қўчасига ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		46,0000	46,00										"Саховат уювчи" МЧЖ				
17	Олтинқул тумани Сарой-2 мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		29,0000	29,00										"Турон тоғли юрп" х/к				
18	Шахрихон тумани Тўлқин мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		39,0000	39,00										"Турон тоғли юрп" х/к				
19	Шахрихон тумани Байроқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		32,0000	32,00										"Турон тоғли юрп" х/к				
20	Шахрихон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		61,0000	61,00										"Турон тоғли юрп" х/к				
21	Андижон тумани Рекобол МФЙ қудуқда ичимлик сув тармоғи ва мажмуа сув қудуқни реконструкция қилиш	2022		30,6000	30,60										"Мақсодат инвест" МЧЖ				
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ қудуқда			60,6000	60,60														

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлиши ш на филиали ишти тошлари ш билан	Девизга қўйилган қи	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосда) жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (сейфа ҳисобдан бўлган) қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари ()	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялиги ш қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	2022 йилда ушун қиймати қўйилмайдиганлиги			2022 йилда фискаллининг таъсирлилиги			Ташар (таълиқлар) нитқасия бўлиши раъми на сиван	Қурилиш қудрат танлиқлар номи
								Жами қиймати қўйилмайдиганлиги	Қурилиш - нитқасия митлари	Жило	Жами қиймати қўйилмайдиганлиги	Муддат/ Қийमत	Асосий фискалли сўмасия		
22	ичимлик сув тармоқи, янги сув қудуғ ва мавжуд сув қудуғи реконструкция қилиш	2022													Мажарат янгилик МЧЖ
23	Булгобоши тумани Павлов МФИ худудда сув тармоқи тортиш ва сув қилиши қилиш	2022													"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгобоши тумани Зарғалдоқ МФИ худудда сув тармоқи тортиш ва сув қудуғи қилиш	2022													"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топтепа мфи ичимлик суви қудуғи ва тармоқ тортиш	2022													"Мак строй сити" МЧЖ
26	Булгобоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоқини қурши ва қудуғ қилиши	2022													"Уш мити" МЧЖ
27	Булғарқашини тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоқини қурши ва қудуғ қилиши	2022													"Уш мити" МЧЖ
28	Олтинсул тумани "Янги чеқ" МФИ қудуғи	2022													"Ору ушда алоқ" МЧЖ
29	қандайлиқ тармоқи қудуғи Олтинсул тумани "Дашқазини" МФИ С.Алтуров массия худудда 0,31 км қандайлиқ тармоқи қудуғи	2022													"Ору ушда алоқ" МЧЖ
30	С.Алтуров массия Фаровон қўчаси худудда 0,25 км қандайлиқ тармоқи қудуғи	2022													"Ору ушда алоқ" МЧЖ
	Янгилик бўлиши тармоқлар	2022													
1	Адижон шаҳар Найзақарқоч МФИ жами худудда 2,2 км ичимлик суви тармоқини қилиш	2022													по теңар
2	Пактачи қўчасида 0,7 км оқана суви тармоқи қилиш	2022													по теңар
3	Совини қўчасида 0,95 км ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													по теңар
4	Изобосқан тумани Сорбоши МФИ ўзбексгон, Шолпикор, Ботилмақо ва Ботилмақо қўчасида ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													по теңар
5	Адижон шаҳар Фаробий МФИ Завкий, Дуғлона ва Жаҳон қўчасида 1 км суви тармоқи қилиш	2022													по теңар
6	Адижон шаҳар Фаробий МФИ Завкий қўчасида 0,8 км оқана суви тармоқи қилиш	2022													по теңар
7	Адижон шаҳар Сановат МФИ Ж.Пактарқор қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													по теңар
9	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													по теңар
10	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													по теңар
11	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													по теңар
12	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													по теңар

№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғчалар ва нафислиги	Дўноққа қўрилган шим/ки	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолатда) жўрталган боғча харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити				2022 йилда фискализацияга топширилган				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлишига рақамли ва санлиқ	Курчалли шўрт ташкилот номи		
									Жами капитал қўйимлар	Курчалли шўртнинг қиймати	Жикто	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Муддат/кўриш	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	Энергетика хўроққа рақамли ва санлиқ
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	36,60	5,40											по тендер			
14	Андижон шаҳар Ёрилган МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		19,0000	14,50	4,50											по тендер			
15	Деконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10											по тендер			
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	35,60	4,40											по тендер			
17	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙи Бирлик қўчасидан ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	34,90	5,10											по тендер			
18	Андижон шаҳар Исломобол МФЙи Хўзмағ уйлари сув тармоғи	2022		44,0000	35,60	8,40											по тендер			
19	Андижон шаҳар Жўма МФЙи Бирдамлик қўчаси ичимлик сув тармоғи	2022		16,0000	10,90	5,10											по тендер			
20	Андижон шаҳар Узебтам МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулук реконструкция	2022		76,0000	37,95	38,05											по тендер			
21	Андижон шаҳар Узебтам МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулук реконструкция	2022		74,0000	47,10	26,90											по тендер			
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙ (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулук реконструкция	2022		41,0000	36,00	5,00											по тендер			
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙ (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулук реконструкция	2022		52,0000	33,10	18,90											по тендер			
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулук реконструкция	2022		25,0000	18,80	6,20											по тендер			
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи (оқова сув)	2022		132,0000	79,40	52,60											по тендер			
26	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қишлоғи МФЙи Исроилон қўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи қуриш	2022		18,0000	10,39	7,61											по тендер			
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қишлоғи МФЙи Исроилон қўчасидан 1,26 км ичимлик сув тармоғи қуриш	2022		20,0000	10,90	9,10											по тендер			
28	Андижон шаҳар Саронгта МФЙи Пахтачи ва Ердў, Пахтачи тор, Оғам қўчаларидан ичимлик сув тармоғи қуриш	2022		136,0000	117,50	18,50											по тендер			
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи Узум боғ, Форобий ва Т. Мирзаев қўчаларидан ичимлик сув тармоғи қуриш	2022		63,0000	54,80	8,20											по тендер			
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙи 2.1 км сув тармоғи қуриш	2022		78,0000	62,80	15,20											по тендер			
31	Андижон шаҳар Илҳомлар МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш	2022		42,0000	35,69	6,31											по тендер			
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи	2022		32,0000	24,40	7,60											по тендер			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматли қўйимcилар динити				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		Т-тедар (тақдир)лар илтижаcтла бўйича бонд ва рақам ва санcи	Қурилиш қўйимcилар таъминловчиси номи
					01.01.22 й.		01.01.23 й.		01.01.22 й.		01.01.23 й.			
					ҳисобга олиш	қўйимcилар	ҳисобга олиш	қўйимcилар	ҳисобга олиш	қўйимcилар	ҳисобга олиш	қўйимcилар		
33	Анлийжон шaхр Ар-Буҳорий МФЙ	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		18,0000	11,70	6,30							по тендер
34	Анлийжон шaхр Окровот МФЙ 5-тор	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		18,0000	11,66	6,34							по тендер
35	Анлийжон шaхр Мирробо МФЙда 1 донга сув қўйилган реконструкция	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		120,0000	72,60	47,40	4,50						по тендер
36	Анлийжон шaхр Мирробо МФЙда 1 донга сув қўйилган ва 2,2 км сув тarmoғини қўйиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		144,0000	96,60	47,40	4,50						по тендер
37	Анлийжон шaхр Султонобод, Бешбўйок МФЙлари	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		120,0000	95,97	24,03	2,25						по тендер
38	Анлийжон шaхр Тарабқон МФЙ ичимлик сув тarmoғини қўйиш ва қўйиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		140,0000	87,92	52,08	5,25						по тендер
39	Анлийжон шaхр Дўстлик МФЙ ичимлик сув тarmoғини қўйиш ва қўйиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		40,0000	27,65	12,35	1,00						по тендер
40	Анлийжон шaхр Шодлик МФЙ ичимлик сув тarmoғини қўйиш ва қўйиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		16,0000	9,26	6,74							по тендер
41	Анлийжон шaхр Шодлик МФЙ ичимлик сув тarmoғини қўйиш ва қўйиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		12,0000	6,20	5,80							по тендер
42	Анлийжон шaхр Улдуғек МФЙ ичимлик сув тarmoғини қўйиш ва қўйиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		30,0000	21,39	8,61							по тендер
43	Анлийжон шaхр Намуна-Бўстон МФЙ ичимлик сув тarmoғини қўйиш ва қўйиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		210,0000	150,50	99,50	6,00						по тендер
44	Анлийжон шaхр Мирзобод МФЙ ичимлик сув тarmoғини қўйиш ва қўйиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		72,0000	66,66	5,34							по тендер
45	Анлийжон шaхр Йон сино МФЙда 5,4 км сув тarmoғини ва сув иншооти қўйиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		360,0000	280,27	79,73	12,40						по тендер
46	Анлийжон шaхр Қовоқўти МФЙ ичимлик сув тarmoғини қўйиш ва қўйиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		54,0000	42,59	11,41	1,00						по тендер
47	Анлийжон шaхр Дастурхончи МФЙ ичимлик сув тarmoғини қўйиш ва қўйиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		36,0000	27,39	8,61							по тендер
48	Анлийжон шaхр Интизор МФЙ худудда "Сил касаликлар" шифохонаси ва аҳоли учун	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25						по тендер
49	Анлийжон шaхр А. Темур МФЙ худудда 1 донга сув қўйилган қўйиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25						по тендер
50	Анлийжон шaхр Фаёлибод МФЙда 4,6 км сув тarmoғини қўйиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		90,0000	66,00	24,00	2,00						по тендер
51	Анлийжон шaхр Окета МФЙда 1 донга сув қўйилган ва 5,9 км сув тarmoғини қўйиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		220,0000	158,70	61,30	5,00						по тендер
52	Анлийжон шaхр Сива МФЙда 6,8 км сув тarmoғини қўйиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		118,0000	83,20	34,80	3,00						по тендер

№	Объектлар номи ва маълумот	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қурағчи йили	Объектнинг умумий қиймати (партоқла асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган йилда ўзгариш бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари (*)	01.01.22 й. қолган йилда объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар дини			2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. қолган йилда ўзгариш бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. қолган йилда объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертга ҳушдорлик раъси ва санаси	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлган объектнинг раъси ва санаси	Қуришни бугунги таъминот номи	
								Жами капитал қўйилмавлар	Қуришни мўтаваккил йиллари	Жисол	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қуриш	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. қолган йилда ўзгариш бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган йилда объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари				
											Жами	Жами								жўяшдан, евалди харажатлари
53	Балқичи тумани Қўрғонча МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						80,0000	58,30	21,70	2,00								по тегиёр	
54	Бўлқобоши тумани Ширмонбўлак МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугчи қудуш	2022						196,0000	146,26	49,74	5,00									по тегиёр
55	Бўлқобоши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугчини қудуш	2022						220,0000	158,58	61,42	2,20									по тегиёр
56	Бўлқобоши тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022						121,0000	99,30	21,70	2,70									по тегиёр
57	Бўлқобоши тумани Қакыр МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022						169,0000	126,27	42,73	4,00									по тегиёр
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022						120,0000	88,96	31,04	3,00									по тегиёр
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугчини қудуш	2022						300,0000	250,26	49,74	5,00									по тегиёр
60	Бўстон тумани Боян Эрам МФЙи Гулишер ва Ўрикзор кўчаларида сув қудугчини реконструкция қилиш	2022						140,0000	98,28	41,72	3,50									по тегиёр
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугчини реконструкция қилиш	2022						90,0000	50,47	39,53	2,25									по тегиёр
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугчини реконструкция қилиш	2022						160,0000	118,00	42,00	4,00									по тегиёр
63	Жалавудк тумани Қутлуг МФЙда 1 дона сув қудугчи қуриш	2022						192,0000	151,00	41,00	4,00									по тегиёр
64	Жалавудк тумани Ибрагим МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022						240,0000	199,00	41,00	3,00									по тегиёр
65	Жалавудк тумани Хаккият МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022						320,0000	274,00	46,00	5,00									по тегиёр
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022						280,0000	264,50	15,50	1,50									по тегиёр
67	Жабоскан тумани Жанобод ва Қудуғчи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш, 1 дона сув қудугчи қуриш	2022						200,0000	97,00	103,00	5,00									по тегиёр
68	Жабоскан тумани Қабол МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугчини реконструкция қилиш	2022						220,0000	169,00	51,00	4,00									по тегиёр
69	Жабоскан тумани Тинчилик МФЙи Чорбор ва Октул кўчалари	2022						20,0000	9,00	11,00										по тегиёр
70	Қўрғонтепа тумани Жаннатбўлак МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022						160,0000	120,00	40,00	3,00									по тегиёр
71	Қўрғонтепа тумани Ўзлашган МФЙи Қадирғоч кўчасида 1 дона сув қудугчи қудуш	2022						140,0000	106,60	33,40	3,00									по тегиёр
72	Қўрғонтепа тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022						60,0000	45,00	15,00										по тегиёр

№	Объект/проект на махалла	Куршил бошлангичта на филиални компаниялар и филиал	Длина кураштырылган км	Объектнинг умумий кыймати (биргача ассессия, буюрмачы, буюрмачы бонус харажатлари)	01.01.22 й. кыймат өлчөмү (кыймат өлчөмү бонус харажатлари)	01.01.22 й. кыймат өлчөмү (кыймат өлчөмү бонус харажатлари)	01.01.22 й. кыймат өлчөмү (кыймат өлчөмү бонус харажатлари)	2022 йил 1-чү ай капитал, к.с. (миллион тенге)				2022 йилда филиалнинг топширилган		01.01.23 й. филиал кыймати (кыймат өлчөмү бонус харажатлари)	01.01.23 й. филиал кыймати (кыймат өлчөмү бонус харажатлари)	Экспортна үзгөчө рақамни берилган	Текшер (тажриба) биргача буюрмачы бонус харажатлари	Куршил турат таянчот юзи
								Жами кыймат	Куршил - ипотека ишлари	Жами	Жами харажатлари	Жами дүүлган, севилган харажатлари	Муфта/сумма					
74	Кургонтега тумани Чорвадор МФИда 1 лонга сув кудуги ва 2 км сув тармоги куриши	2022			180,0000	168,50			180,0000	168,50	11,50	0,50						по текшер
75	Мархамат тумани Кургонча МФИ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022			220,0000	147,00			220,0000	147,00	73,00	4,00						по текшер
76	Мархамат тумани Навруз МФИ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022			90,0000	73,00			90,0000	73,00	17,00	1,00						по текшер
77	Мархамат тумани Шурешлоқ МФИ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022			180,0000	123,20			180,0000	123,20	56,80	3,00						по текшер
78	Мархамат тумани Шуржакар МФИ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022			280,0000	204,30			280,0000	204,30	75,70	4,00						по текшер
79	Олтинкул тумани Учункуча МФИ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022			130,0000	117,60			130,0000	117,60	12,40	1,00						по текшер
80	Олтинкул тумани Гажаравон МФИ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022			212,0000	165,40			212,0000	165,40	46,60	3,00						по текшер
81	Олтинкул тумани Октега МФИ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022			120,0000	86,50			120,0000	86,50	33,50	3,00						по текшер
82	Олтинкул тумани Кумакай МФИ Хунарманч, Подлик, Узмзор, Кумакай, Бардакети ва Олтинкул	2022			90,0000	66,90			90,0000	66,90	23,10	1,00						по текшер
83	Олтинкул тумани Янги чек МФИ Узум боғ, Сарбон куччасида 3,4 км ичимлик сув тармоги куриши	2022			56,0000	37,10			56,0000	37,10	18,90	1,00						по текшер
84	Олтинкул тумани Иттифок МФИда 0,85 км сув тармоги куриши	2022			18,0000	10,00			18,0000	10,00	8,00							по текшер
85	Олтинкул тумани Айроғчи МФИ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022			36,0000	27,80			36,0000	27,80	8,20							по текшер
86	Олтинкул тумани Кутарманчек МФИда 1 км сув тармоги куриши	2022			22,0000	13,50			22,0000	13,50	8,50							по текшер
87	Олтинкул тумани Адижон МФИ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022			7,0000				7,0000		7,00	0,30						по текшер
88	Олтинкул тумани Сарож-1 МФИ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022			400,0000	303,50			400,0000	303,50	96,50	5,00						по текшер
89	Олтинкул тумани Чачон-2 МФИ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022			52,0000	24,00			52,0000	24,00	28,00							по текшер
90	Олтинкул тумани Хужа МФИ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022			90,0000	71,00			90,0000	71,00	19,00	1,00						по текшер
91	Олтинкул тумани Янги чек МФИ Узум боғ, Хуринок куччасида 3,62 км ичимлик сув тармоги куриши	2022			200,0000	180,00			200,0000	180,00	20,00	2,00						по текшер
92	Олтинкул тумани Янги чек МФИ Узум боғ куччасида 0,4 км окува сув тармоги куриши	2022			24,0000	16,00			24,0000	16,00	8,00							по текшер
93	Олтинкул тумани Топтик мйида 4 км ичимлик сув тармоги тортиши	2022			100,0000	48,00			100,0000	48,00	52,00	1,00						по текшер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақатини тўлиқлаш йили	Давража (қиммати ишлаб чиқариш) млн	Объектнинг ҳужжатли келиши (партикла асосда) жўрталган бўлган ёки қайраётган	01.01.23 й. қолган вилдан ишлаб чиқариш (қайта ҳисобланган) қолган қиймати (млн) қолган бўлган қиймати (млн) қайраётган бўлган қиймати (млн)	01.01.23 й. қолган вилдан ишлаб чиқариш (қайта ҳисобланган) қолган қиймати (млн) қолган бўлган қиймати (млн) қайраётган бўлган қиймати (млн)	01.01.23 й. қолган вилдан ишлаб чиқариш (қайта ҳисобланган) қолган қиймати (млн) қолган бўлган қиймати (млн) қайраётган бўлган қиймати (млн)	2022 йилда ўзич қилинган ва қўйилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланинган ва қўйилганлар даражаси		01.01.23 й. қолган вилдан ишлаб чиқариш (қайта ҳисобланган) қолган қиймати (млн) қолган бўлган қиймати (млн) қайраётган бўлган қиймати (млн)	01.01.23 й. қолган вилдан ишлаб чиқариш (қайта ҳисобланган) қолган қиймати (млн) қолган бўлган қиймати (млн) қайраётган бўлган қиймати (млн)	Энергетика ҳужжатли қилини ва санаси	Ташар (ташар)лар ишлаб чиқариш бўлими қилини ва санаси	Қурилиш натижаси	
								Жами қилинган	Қурилиш - қолган қиймати	Жами қилинган	Жами қилинган						Жами қилинган
94	Пахтабобол тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,5 км сув тармоғи қудуши	2022						185,0000	145,00	40,00	2,00						по текаёр
95	Пахтабобол тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қудугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуши	2022						60,0000	33,20	26,80	0,50						по текаёр
96	Пахтабобол тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуги ва 6,5 км сув тармоғи қудуши	2022						210,0000	147,00	63,00	3,00						по текаёр
97	Пахтабобол тумани Хайрабобол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши	2022						210,0000	125,30	84,70	3,00						по текаёр
98	Пахтабобол тумани Обол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши	2022						220,0000	135,30	84,70	3,00						по текаёр
99	Пахтабобол тумани Елгибоб МФЙда 6 км сув тармоғи қудуши	2022						120,0000	49,00	71,00	1,00						по текаёр
100	Пахтабобол тумани Пайнбоб МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши	2022						334,6750	301,00	33,676	3,999						по текаёр
101	Пахтабобол тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши	2022						334,2240	300,624	33,60	4,00						по текаёр
102	Пахтабобол тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуши	2022						12,0000	7,00	5,00							по текаёр
103	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши	2022						60,0000	27,00	33,00							по текаёр
104	Пахтабобол тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуши	2022						96,0000	42,00	54,00	1,00						по текаёр
105	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зафаробод қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши	2022						150,0000	116,60	33,40	2,00						по текаёр
106	Пахтабобол тумани Сохил МФЙда Жамият қўчасга 2,6 км сув тармоғи қудуши	2022						52,0000	37,00	15,00	1,00						по текаёр
107	Пахтабобол тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоқ тодоши захрд.	2022						210,0000	170,00	40,00	2,00						по текаёр
108	Пахтабобол тумани Янги обод МФЙда	2022						115,0000	89,00	26,00							по текаёр
109	Пахтабобол тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудуги 1,8 км янги тармоқ тодоши захрд	2022						166,0000	126,00	40,00	2,00						по текаёр
110	Улутнор тумани Овулмат МФЙда Баранқум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қудугини реконструкция қилиш	2022						100,0000	59,00	41,00	1,00						по текаёр
111	Улутнор тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи қўчаси	2022						86,0000	86,00								по текаёр
112	Хужабобол тумани Саркамыш МФЙда ичимлик сув тармоғи қудуши ва қудук реконструкция	2022						130,0000	65,00	65,00	1,00						по текаёр
113	Шахрихон тумани Вақим МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022						100,0000	64,00	36,00							по текаёр

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қурилиш бонднинг бошланғич қилиниши йили	Даромади қилиниши йили	Объектнинг умумий қиймати (нашриот асосида) ҳисобланган бўлиши	01.01.22 й. қиймати объект қилиниши йили асосида	01.01.22 й. қиймати объект қилиниши йили асосида (сўра шартнома билан) ҳисобланган бўлиши	01.01.22 й. қиймати объект қилиниши йили асосида (сўра шартнома билан) ҳисобланган бўлиши	01.01.22 й. қиймати объект қилиниши йили асосида (сўра шартнома билан) ҳисобланган бўлиши	2022 йил учун қийматли қўйилмавлар: ливити				2022 йилда фойдаланишни таъминлаш		Текшер (тақдир) қилиниши йили	Қурилиш объект қилиниши йили						
									Жами қийматли қўйилмавлар	Қурилиш объект қилиниши йили	Жами қийматли қўйилмавлар	Жами қийматли қўйилмавлар	Бюджетчи бонд қилиниши йили				Муштар/ қўйилма	Ассети фойдаланиши йили	01.01.23 й. қиймати объект қилиниши йили асосида	01.01.23 й. қиймати объект қилиниши йили асосида	Экспертиза ҳисоб қилиниши йили	Текшер (тақдир) қилиниши йили
													Жами қийматли қўйилмавлар	Жами қийматли қўйилмавлар								
114	Шахрихон тумани Қайрағочулар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022							104,0000	88,00	16,00	1,00				по тегиб						
115	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файзибод кўчасида 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш ва 1,5 км сув тармоғи қуриш	2022						109,0000	83,00	26,00	1,00					по тегиб						
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудуғини қуриш	2022						220,0000	158,00	62,00	2,00					по тегиб						
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўғмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриш	2022						150,0000	88,00	62,00	1,00					по тегиб						
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қудуғи қуриш	2022						120,0000	76,00	44,00	1,00					по тегиб						
119	Шахрихон тумани Сохибод МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриш	2022						130,0000	85,00	45,00	1,00					по тегиб						
120	Шахрихон тумани Қура кўра МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудуғини қуриш	2022						200,0000	150,00	50,00	2,00					по тегиб						
121	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донна сув қудуғи реконструкция қилиш	2022						70,0000	55,00	15,00	1,00					по тегиб						
122	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						104,0000	77,00	27,00	1,00					по тегиб						
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙ	2022						143,0000	101,00	42,00	1,00					по тегиб						
124	Шахрихон тумани Хўжабод МФЙ ичимлик суви қудуғи реконструкция қилиш	2022						110,0000	67,00	43,00	1,00					по тегиб						
125	Шахрихон тумани Ок тўғи МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриш	2022						118,0000	88,00	30,00	1,00					по тегиб						
40	Шахрихон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриш	2022						120,0000	101,00	19,00	1,00					по тегиб						
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ (деққонбод)да 3,5 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						140,0000	107,00	33,00	1,00					по тегиб						
42	Шахрихон тумани Тўғи МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриш	2022						130,0000	95,00	35,00	1,50					по тегиб						
43	Шахрихон тумани Абдусамағ МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022						130,0000	98,00	32,00	1,00					по тегиб						
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						70,0000	44,00	26,00						по тегиб						
42	Шахрихон тумани Қушқўноқ МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриш	2022						140,0000	89,00	51,00						по тегиб						
43	Шахрихон тумани Якакут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00					по тегиб						
44	Шахрихон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00					по тегиб						

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган биналарни яширатиш ва яширатишнинг қўрилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инфляция асосида)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати асосида, буюртмачи бўлиши	01.01.23 й. қиймати объект қиймати асосида (сўғитиш билан) қиймати асосида, буюртмачи бўлиши	01.01.22 й. қиймати объект қиймати асосида, буюртмачи бўлиши	2022 йил учун қийматга қўшилганда дарҳамини			2022 йилда фойдаланишга топширилганлигини		01.01.23 й. қиймати объект қиймати асосида (сўғитиш билан) қиймати асосида, буюртмачи бўлиши	01.01.23 й. қиймати объект қиймати асосида (сўғитиш билан) қиймати асосида, буюртмачи бўлиши	Экспертиза ҳужжатлари расми ва санаги	Текшер (таълиқ)лар натижасида бўлиши баённома расми ва санаги	Қўрилган буюртмачи номи
							Жами қиймати	Қўрилган йиллари	Жами	Европога қарашли бўлиши	Мўҳлат/сувбади					
45	Шаҳристон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши	2022				60,0000	43,00	17,00								по текшар
46	Шаҳристон тумани Оқ-султин маҳалла ички тармоғи ва кўлук қуриши	2022				100,0000	55,00	45,00	1,00							по текшар
47	Шаҳристон тумани Янги турмуш МФЙ ҳудудига янги сув кўлук қуриши	2022				120,0000	95,00	25,00								по текшар



Handwritten signature in blue ink.