

ШАРТНОМА

№ 1. сонли пудрат шартномаси

Ғалла-ғош су.

2022 й « 7 » Апрда.

« Учуетертор - Вел» Ирригация Тужулеи  
(корхонанинг номи ёки жисмоний шахснинг Ф.И.О)

(кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан

Бешқорқовчи Низои асосида фаолият юритувчи  
(устав, ишончнома ва бошқалар.)

Саломқудратов А.С.

(корхонанинг учун шартнома тузишни расмийлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О)

« Карвон Содиқова» Ш.М.  
(корхонанинг номи ёки жисмоний шахснинг Ф.И.О)

(кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритилади) номидан

Низои асосида фаолият юритувчи  
(устав, ишончнома ва бошқалар.)

Меромов Байдулла

(корхонанинг учун шартнома тузишни расмийлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О)

мазкур шартномани куйдагилар хакида туздилар.

**1. Шартнома предмети**

1.1. Пудратчи уз зиммасига буюртмачининг топширигига кура уз материалларидан фойдаланиб: мазкур шартноманинг 1.2. бандида курсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини кабул килиб олиш ва бунинг учун хак тулаш мажбуриятини олади:

1.2. Пудратчи кейинги уринларда «ишлар» деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади.

Ишлар: Вилоят Ишлар Мақор Куду-  
дидан оқиб кутуви, сангир дорёекилеви,  
1.4- шороудекини шорей Ғабдуллоев,  
Мухоммадов Бақарман.

(бажарилиши лозим булган ишлар курсатилсин)

Курсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 й. « 1. » 04. га кадар пудратчига зарурий лойиха смета хужжатлари, техник шартлар такдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни узининг материалларидан, узининг асбоб-ускунасида ва узининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати:

2022 й. « 7. » 04. дан

2022 й. « 30 » 04. гача

Пудратчи ишларни олдин бажариш хукукига эга (эга эмас).

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни кабул килиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

**2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати**

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома кийматининг 30 % микдорида бунак туловларини амалга оширади. Ишларни кабул килишда аниқланган нуксон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тулик хажмда бажарилгандан сунг 2. банк кун муддатдан кечиктирмасдан буюртмачига бажарган ишлар учун охирги, узил кесил, ҳисоб китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома тарафлар уни имзолаган пайтдан бошлаб кучга киради ва «31» декабрь 2022 йилгача амал килади.

### 3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим булган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида курсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда саклашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тухгани тугрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йул қуйган булса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 5 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни куриклаш буйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи қуйдаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмаяи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида курсатилган ҳақ тулаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги хақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида курсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини куриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар хақида пудратчига дархол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида курсатилган ҳисоблашишлар тартиби буйича ишлар учун ҳақ тулаш.

3.4. Буюртмачи қуйдаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Хар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси узига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган бахонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тугрисидаги хабарнома олгунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тулаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг бахоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо уртасидаги фарқ дорасида тулаши ҳам шарт.

### 4. Шартноманинг бахоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг бахоси 155 000 000 / Бир тоғ сумни ташкил қилади.  
Элеек Беев ШИМО

4.2. Ушбу шартнома буйича тулов аванс.  
(бир вақтнинг узида, аванс тулаш билан босқичма-босқич ва бошқа)  
асосида амалга оширилади.

4.2.1. Буюртмачи томонидан пудратчи шартнома бахосини тулаш бажарувчининг мазкур шартномада курсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини қучириш йули билан амалга оширилади.

## 5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида курсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 4 % микдорида жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи микдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тулаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида туламаганлик учун буюртмачи пудратчига утказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тулов суммасининг 0,4 фоизи микдорида, аммо кечиктирилган тулов суммасининг 50 фоизидан ортиқ булмаган микдорда пеня тулайди.

5.3. Мазкур шартномада қузда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик қоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тулаш тарафларнинг улар олдидан турган мажбуриятларни бажаришдан ёки шартларнинг бузишини бартараф этишдан озод этмайди.

## 6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдидан ўзига боғлиқ булмаган сабабларга қўра ва енгил булмас қўч мавжуд булган тақдирда ўшбу шартномада курсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнгин ва бошқа табиий офатлар шулар жўмласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган қўчларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси ҳуқуматининг шўнга оид қарорлари ёки бошқа вақолатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тақдиги бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир қўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имқон қадар тезда ҳабар бериши лозим.

## 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага қеладиған низолар ва қелишмовчиликлар тарафлар уртасида имқон қадар музоқаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музоқаралари йўли билан ҳал этиш имқони булмаган тақдирда, тарафлар қелишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда қузда тутилган судгача булган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни

Ҳалло-қўе туловлар аро Мўтқодин суд  
(Тарафлар томонидан низоларни ҳал этиш учун танланган

Ҳалло-қўе туловлар Сарбозор. Мўтқ.  
(суднинг номи ва жойлашган жойи)

қўриб қикишга топширадилар.

## 8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар қиритиш тартиби

8.1. Ўшбу шартномага ҳар қандай қиритилган қўшимча ва ўзгартишлар езма равишда расмийлантирилиб, ҳар икала тараф имзолаган ҳоллардагина ҳақиқий қўчга эга булади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг қелишуви бўйича ехуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекс ива қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мўмқин.

8.3. Буюртмачи куйидаги холларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сустанлик тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпроқ кетганда ;

8.4. Пудратчи куйидаги холларда шартномани бекор қилишга ҳақли :

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда ;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда ,буюртмачига тўғатилмаган қурилиш топширилади ,буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган ,бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди .

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилинган тараф бошқа тарафга эзма хабарнома юборади.

### 9. Яқиний қондалар.

9.1. Мазкур шартномага киритилмаган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар ,улар фақат эзма равишда тузилиб, тарафларнинг бунга вақолатли вакиллари томонидан имзолаганидан сўнг ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.


9.3. Шартномага илова Бажарилмаган ишларнинг списоки  
Ташаббус . баён қилинган


### 10. Тарафларнинг манзиллари ва муҳрлари

«БУЮРТМАЧИ»

«ИЖРОЧИ»

Туятортгар-Кли ИТБ  
Ғаллаорол тумани  
Сарбозор кўрғони  
Ш.х.р: 100021860082097042402170001  
ИНН: 305935533  
Ғаллаорол туман Ғазначилик бўлинмаси  
Х/р: 23402000300100001010  
Банк: Марказий банк Тошкент ш  
МФО: 00014 ИНН:201122919  
ОКОНХ: 21100

 А.Салоҳиддинов

Юрист: 

«Қарлов Сўбҳиқона» Ш.М.  
И. Раҳмонов Тушкент  
Ишче Сетёр. Дароқ  
И. Раҳмонов. Қарлов  
1-қў  
Мен. 204171594.  
Х/р: 20208000904208689001.  
Банк: АТ. Турондавр-Қишлоқ  
МФО: 00982.  
ОКОНХ: 63 000.

 И. Раҳмонов

Юрист: 



**TASDIKLAYMAN**  
Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi  
boshkarmasi boshligi komissiyasi raisi:  
A.Saloxiddinov  
2022 yil «07» aprel

Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi boshkarmasi (keyingi urinlarda buyurtmachi deb yuritiladi) uchun byudjet xisobidan Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi boshkarmasi qarashli Jizzax shaxar xududidan okib utuvchi Sangzor daryosining 4- Gidrouzelini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish buyicha shartnomalar tuzish uchun ichki tanlov utkazish komissiyasining

### MAJLIS BAYONNOMASI № 1

«07» aprel 2022 yil

G'allaorol shaxri

Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi boshqarmasining 2022 y. «05» yanvardagi № 10 -sonli buyrugi bilan tasdiklangan ichki tanlov komissiyasi azolari quyidagi tartibda

#### QATNASHDILAR:

#### KOMISSIYA AZOLARI:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi boshkarmasi boshligi komissiya raisi | A.Saloxiddinov  |
| 2. Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi boshkarmasi Bosh xisochisi           | A.Urozboev      |
| 3. Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi boshkarmasi Bulim boshligi           | I.Ismoilov      |
| 4. Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi boshkarmasi Bosh mexanigi            | A.Turdiyev      |
| 5. Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi boshkarmasi Muxandis gidromeri       | SH.SHertaylokov |
| 6. Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi boshkarmasi Ombor mudiri             | M.Korjovov      |

#### KUN TARTIBI:

1. Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi boshkarmasiga qarashli Jizzax shaxar xududidan okib utuvchi Sangzor daryosining 4- Gidrouzelini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish tan narxi va muddatlari buyicha eng makbul tanlov taklifini va golibini aniklash. **LOT № 58532 «05» aprel 2022 yil summasi 166598618 sum.**

2. Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi boshkarmasi ga karashli Jizzax shaxar xududidan okib utuvchi Sangzor daryosining 4- Gidrouzelini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish buyicha tanlovda ishtirok etish uchun quyidagi pudratchi tashkilotlar ishtirok etish istagini bildirgan tashkilotlar:

1. «Temur Usmon» MCHJ
2. «Karvon Sugdiyona» MCHJ
3. «Qurilish Rivoji» MCHJ

Talabgorlar tomonidan tanlovga takdim etilgan xujjatlar tugri rasmiylashtirilganligi, tuzilganligi va tulik xajmdatulik takdim etilganligi aniklandi. Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi boshkarmasiga karashli Jizzax shaxar xududidan okib utuvchi Sangzor daryosining 4- Gidrouzelini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish buyicha talabgorlar tomonidan takdim etilgan takliflarni tanlov ishtirokchilariga ukib eshittirildi. shu munosabat bilan baxolash komissiyasi azolari talabgorlar takliflarini urganib chikayotganda, bu takliflar amalga oshirishi mumkinligini va asoslanganligiga etibor berishlari lozimligi takidlandi.

05.04.2022-yildagi №-58532 sonli davlat buyurtmasi tomonidan rasmiylashtirilgan kundan davlat haridlarining elektron tizimida 2 ish kuni muhokama qilish mobaynida tanlash ishtirokchilari tomonidan e'tirozlar kelib tushmagan va harid komissiyasi tomonidan g'olib deb topilgan ishtirokchi o'rtasida shartnoma tuziladi.

Komissiya azolarining fikr-muloxazalarini eshitib va urganib chikkan xolda baxolash komissiyasi

**QAROR QILADI:**

Tanlov golibining taklifiga kura . «**Karvon Sugdiyona**» MCHJ tomonida Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi boshkarmasi qarashli Jizzax shaxar xududidan okib utuvchi Sangzor daryosining 4- Gidrouzelini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish joriy narxlarda 155 000 000 so'm, ishlarni tulik bajarish muddati 15 kun.

Tanlov golibining taklifiga kura «**Karvon Sugdiyona**» MCHJ bilan Tuyatortar Kli Irrigatsiya Tizimi Boshkarmasi qarashli Jizzax shaxar xududidan okib utuvchi Sangzor daryosining 4- gidrouzelini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish buyicha pudrat shartomasi tuzilsin

**KOMISSIYA AZOLARI:**

Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi boshkarmasi  
Bosh xisochisi

A.Urozboev

Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi boshkarmasi  
Bulim boshligi

I.Ismoilov

Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi boshkarmasi  
Bosh mexanigi

A.Turdiev

Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi boshkarmasi  
Muxandis gidromeri

SH.SHertaylokov

Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi boshkarmasi  
Ombor mudiri

M.Korjovov

**END - TARTIHI**

Банарчадиган мейсар

Даломатнолелеч.

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ЖИЗЗАХ ШАХАР ХУДУДИДАН ОКИБ ЎТУВЧИ САНГЗОР ДАРЁСИНИНГ  
4-ГИДРОУЗЕЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование работ)

07.04.2022 йили № 1 санли  
муҳтарам манабарга асосан.

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущих ценах (оферта)	
				на единицу измерения	по проектным данным	Цена	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРОЕМОЙ</b>							
1	E46-04-012-2	<b>РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК</b>	100 M2	0,1764			0
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	172,76	30,47486	11309,72	344 662
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,74	1,36534	0,00	0
1.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	7,74	1,36534	18892,00	25 794
2	E46-04-012-3	<b>РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ</b>	100 M2	0,0315			0
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	3,27317	11309,72	37 019
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,74	0,24381	0,00	0
2.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	7,74	0,24381	18892,00	4 606
3	E10-01-036-01	<b>УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2</b>	100 M2 ПРОЁМОВ	0,1764			0
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	28,54505	11309,72	322 837
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,7	0,65268	0,00	0
3.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,48	0,26107	0,0	0
3.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	5,31	0,93668	18892,00	17 696
3.5	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	1,67933	851,00	1 429
3.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	0,39161	0,0	0
3.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	2,58426	1176,00	3 039
3.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	13,23	500,00	6 615
3.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	17,64	750000,0	13 230 000
3.10	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	105,84	1200,00	127 008
3.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	2,2	0,38808	35000,00	13 583
4	E10-01-037-01	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>	100 M2 ПРОЕМОВ	0,0315			0
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	2,81831	11309,72	31 874
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,65	0,11497	0,00	0
4.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,66	0,05229	0,0	0
4.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	9,69	0,30523	18892,00	5 766
4.5	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,12096	851,00	103
4.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,06269	0,0	0
4.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,18616	1176,00	219
4.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	2,079	500,00	1 040
4.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	16,7895	1200,00	20 147
4.10	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	3,15	660000,0	2 079 000
4.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	1,92	0,06048	35000,00	2 117
<b>ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>							
5	E62-41-1	<b>ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК; С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ</b>	100 M2 РАСЧИЩЕН НОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	10			0
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	208	11309,72	2 352 422
6	E15-02-015-1	<b>ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТЯ: ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН</b>	100 M2	15			0
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	65,66	984,9	11309,72	11 138 943
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,99	74,85	0,00	0
6.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	3,45	18892,00	65 177
6.4	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 М3	МАШ-ЧАС	4,76	71,4	21603,00	1 542 454
6.5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,04	0,6	390000,0	234 000
6.6	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,4	21	390000,0	8 190 000
6.7	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6X50 ММ	ТН	0,00007	0,00105	9250200,00	9 713
6.8	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	2,64	39,6	4950,00	196 020
7	E15-04-005-3	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ</b>	100 M2	30			0
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	1287	11309,72	14 555 610
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	5,1	0,00	0

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущих ценах (оферта)	
				на единицу измерения	по проектным данным	Цена	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
7.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,6	18892,00	11 335
7.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	4,5	0,0	0
7.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	1,89	8400000,0	15 876 000
7.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	1,53	1000000,0	1 530 000
7.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,84	25,2	3000,00	75 600
7.8	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,31	9,3	0,0	0
8	E15-04-025-11	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ПОТОЛКОВ	100 М2		4,5		0
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,4	168,3	11309,72	1 903 426
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,06	0,27	0,00	0
8.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,045	18892,00	850
8.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,225	0,0	0
8.5	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,021	0,0945	12000000,0	1 134 000
8.6	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0089	0,04005	6700000,0	268 335
8.7	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,013	0,0585	13520000,00	790 920
8.8	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,0225	1125000,00	25 313
8.9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,0108	65000,00	702
8.10	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,84	3,78	3000,00	11 340
8.11	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,31	1,395	0,0	0
9	E15-04-030-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		12		0
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,59	487,08	11309,72	5 508 738
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,48	0,00	0
9.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,12	18892,00	2 267
9.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,36	0,0	0
9.5	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,2952	12000000,0	3 542 400
9.6	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КТ	2,7	32,4	13520,00	438 048
9.7	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,3	3,6	0,0	0
<b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ</b>							
10	E67-8-1	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ		0,56		0
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,1	49,896	11309,72	564 310
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,0168	0,00	0
10.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0168	18892,00	317
10.4	44518	СВЕТИЛЬНИКИ ШАРОВОЙ	ШТ	100	56	332000,0	18 592 000
11	E67-9-2	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ		0,02		0
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	0,482	11309,72	5 451
11.2	46282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	100	2	60000,00	120 000
12	E67-9-1	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ		0,02		0
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	0,482	11309,72	5 451
12.2	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	2	40000,0	80 000
13	Ц08-02-401-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100 М		1,5		0
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,6	77,4	11309,72	875 372
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	25,2	37,8	0,00	0
13.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,25	0,375	0,0	0
13.4	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	24,7	37,05	19164,00	710 026
13.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	2,47	3,705	4656,00	17 250
13.6	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,375	0,0	0
13.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	6,03	9,045	1176,00	10 637
13.8	30434	ЛЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	2,5	3,75	250000,00	937 500
13.9	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КТ	0,4	0,6	35000,00	21 000
13.10	33639	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-1 Д 6 ММ	ТН	0,007	0,0105	8800000,00	92 400
13.11	33746	ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТЗСП ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	ТН	0,011	0,0165	6500000,00	107 250
13.12	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	ТН	0,00065	0,00097	9250000,00	8 973
13.13	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КТ	1,75	2,625	11660,00	30 608
13.14	41014	ЛЮБЕЛИ	10 ШТ	4,5	6,75	12000,00	81 000
13.15	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,41	0,615	20000,0	12 300
13.16	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	24,4	36,6	1000,0	36 600
13.17	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000 ШТ	0,00204	0,00306	150000,00	459
13.18	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	16,5	24,75	10000,0	247 500
13.19	62810	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	0,83	1,245	130056,0	161 920
13.20	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,03	0,045	220000,0	9 900
13.21	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	4,5	6,75	42000,0	283 500
13.22	64830	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	34	51	550,00	28 050
14	98240	КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 4X10ММ2	1 М		150	10200,0	1 530 000



№ п/п	Шифр номера нормативов и коды	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущих ценах (оферта)	
				на единицу измерения	по проектным данным	Цена	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
15	E310-1015	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 15 КМ	ТОННА	16			0
15.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,1264	2,0224	0,00	0
15.2	00163	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,1264	2,0224	50000,0	101 120
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>	СУМ				<b>37 646 115</b>
		<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>	СУМ				<b>2 520 087</b>
		<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>	СУМ				<b>70 182 858</b>
		<b>ТРАНСПОРТ РАСХОДЫ 5%</b>	СУМ				<b>3 509 143</b>
		<b>ИТОГО</b>	СУМ				<b>113 858 204</b>
		<b>ПРОЧИ РАСХОД 18%</b>	СУМ				<b>20 494 477</b>
		<b>ИТОГО</b>	СУМ				<b>134 352 680</b>
		<b>ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕ</b>	СУМ				<b>134 352 680</b>
		<b>СТРОХОВАНИЕ 0,32%</b>	СУМ				<b>429 929</b>
		<b>ИТОГО БЕЗ НДС</b>	СУМ				<b>134 782 609</b>
		<b>НДС. 15%</b>	СУМ				<b>20 217 391</b>
		<b>ВСЕГО</b>	СУМ				<b>155 000 000</b>

"KARVON-SUG'DIYONA" МЧЖ рахбари:

*Рахбар*  

 Исроилов

*Рахбар*  
 Рахбар



**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ  
ЦЕНАХ.**

<b>ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ЖИЗЗАХ ШАХАР ХУДУДИДАН ОҚИБ ЎТУВЧИ САНЗОР ДАРЁСИНИНГ 4-ГИДРОУЗЕЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ</b>		
№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (СУМ)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	70 182 858
2	ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЕ 5%	3 509 143
3	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ СТРАНСПОРТНЫМИ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДАМИ	73 692 001
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	37 646 115
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 520 087
6	ИТОГО С ТРАНСПОРТНЫМИ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИМИ	113 858 204
7	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	113 858 204
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	20 494 477
9	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	134 352 680
10	в том числе СМР	134 352 680
11	ЗАТРАТЫ НА СТРОХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ (0.4% от 80% от СМР)	429 929
12	ИТОГО РАСХОДЫ	134 782 609
13	НДС 15%	20 217 391
14	С НДС	155 000 000

СОГЛАСОВАНО:



ПОДРЯДЧИК:  
"KARVON SUG'DIYONA" мчж  
рахбар: У. Исроилов

N: 10. 05.01.2022

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 58532 на приобретение Жиззах вилояти Жиззах шаҳар ҳудудидан оқиб ўтувчи Сангзор дарёсининг 4-гидроузелини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 05.04.2022

Время рассмотрения 05.04.2022 19:14

Конкурсная комиссия Туятортар-кли ирригация тизими бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Салоҳиддинов Акмал Абдуллаевич	Бошлик	Туятортар-КЛИ
<b>Секретарь комиссии</b>	Урозбоев Акмал Эшқулович	Бухгалтер	Туятортар-КЛИ
<b>Член комиссии</b>	Қоржовов Мордонқул Қўшоқович	Ходим	Туятортар-КЛИ
<b>Член комиссии</b>	Турдиев Ахмад Ахбўтаевич	Ходим	Туятортар-КЛИ
<b>Член комиссии</b>	Шертайлаков Шухрат Пўлатович	Ходим	Туятортар-КЛИ
<b>Член комиссии</b>	Исмаилов Илёс Фахриддинович	Ходим	Туятортар-КЛИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.04.2022 года № лота 58532.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений
Подробное описание	Жиззах вилояти Жиззах шаҳар ҳудудидан оқиб ўтувчи Сангзор дарёсининг 4-гидроузелини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	166 598 618.00
Стартовая сумма	166 598 618.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ходимлар малакаси инobatга олинади ҳамда ходимлар сув хўжалиги қурилиши ишларида ишлаган бўлиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Ходимлар малакаси инobatга олинади ҳамда ходимлар сув хўжалиги қурилиши ишларида ишлаган бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ TEMUR USMON	25	Маълумот илова қилинади	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO QURILISH RIVOJI</b>	25	12 та малакали, сув хужалиги курилиши сохасида 5 йилдан ортиқ иш тажрибасига эга ходимлар хуйхати	15	Экспертная		
<b>OOO KARVON-SUG'DIYONA</b>	25	тақдим этилди	18	Экспертная		

Критерий №2 Пудратчи бажарилиши лозим бўлган ишни белгиланган муддатда тез ва сифатли бажариш шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи бажарилиши лозим бўлган ишни белгиланган муддатда тез ва сифатли бажариш шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MCHJ TEMUR USMON</b>	25	Корхона объектни ўз вақтида сифатли қилиб бажаради	15	Экспертная		
<b>OOO QURILISH RIVOJI</b>	25	Кафолат хати ҳамда техника шартномаси, расмлари. техник хужжатлари бириктирилади	17	Экспертная		
<b>OOO KARVON-SUG'DIYONA</b>	25	тақдим қилинди	22	Экспертная		

Критерий №3 Сув хўжалиги сохасида гидротехник иншоатларни таъмирлагда иш тажрибасига эга бўлиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Сув хўжалиги сохасида гидротехник иншоатларни таъмирлагда иш тажрибасига эга бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MCHJ TEMUR USMON</b>	25	маълумот илова қилинади	18	Экспертная		
<b>OOO QURILISH RIVOJI</b>	25	Сув хўжалиги сохасида гидротехник иншоатларни таъмирлашда иштирок этганлиги тўғрисидаги хужжатлар (шартномалар, бажарилган ишлар далолатномаси, счёт справкалар) бириктирилди	18	Экспертная		
<b>OOO KARVON-SUG'DIYONA</b>	25	тақдим этилди	22	Экспертная		

Критерий №4 Солик ва бошқа идоралардан қарзи йўқлиги тўғрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик ва бошқа идоралардан қарзи йўқлиги тўғрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ TEMUR USMON	25	маълумо илова қилинади	23	Экспертная		
ООО QURILISH RIVOJI	25	тақдим этилди	23	Экспертная		
ООО KARVON-SUG'DIYONA	25	тақдим этилди	23	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MCHJ TEMUR USMON	166 598 618.00	140 598 618.00	25.03.2022 17:55:17	5.00
ООО KARVON-SUG'DIYONA	166 598 618.00	155 000 000.00	01.04.2022 12:02:06	4.54
ООО QURILISH RIVOJI	166 598 618.00	165 150 000.00	30.03.2022 16:24:13	4.26

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:



Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MCHJ TEMUR USMON	57.95	5	62.95
ООО KARVON-SUG'DIYONA	80.75	4.54	85.29
ООО QURILISH RIVOJI	69.35	4.26	73.61

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 58532 от 05.04.2022 года на приобретение Жиззах вилояти Жиззах шаҳар худудидан оқиб ўтувчи Сангзор дарёсининг 4-гидроузелини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО KARVON-SUG'DIYONA  
204171594

и резервный исполнитель: ООО QURILISH RIVOJI (305399322)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Салохиддинов Акмал Абдуллаевич	Согласен	
Член комиссии	Шертайлаков Шухрат Пўлатович	Согласен	
Член комиссии	Қоржовов Мордонкул Қўшоқович	Согласен	
Член комиссии	Турдиев Ахмад Ахбўтаевич	Согласен	
Член комиссии	Исмаилов Илёс Фахриддинович	Согласен	

