

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари  
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев  
2022 йил

АНДИЖОН ШАХАР ПАХТАКОР МФЙ ХУДУДИДА 0,7 КМ ИЧИМЛИК СУВ ТАРМОҒИ  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ ОБЪЕКТНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА), ЛОЙИХА СМЕТА  
ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА

# ***ТЕНДЕР ҲУЖЖАТИ***

БАРЧА ЛОЙИҲА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

**ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ**

**Объект номи:** Андижон шаҳар Пахтакор МФЙ ҳудудида 0,7 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш объектини лойиҳа олди (апз, сёмка), лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш

**Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 4200000 сўм.**

**Ишларни тугаллаш муддати –30 кун.**

**Буюртмачи:** Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

**Жойлашган манзили-**Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,

телефон- 0-374-226-86-69

**Молиялаштириш манбаси:** Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиҳ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

## ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

**Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси** тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Андижон шаҳар Пахтакор МФЙ ҳудудида 0,7 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш** объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) –**4200000сўм**.

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун**.

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметида кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметида ўхшаш объектларда ишлагани бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш такдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини такдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

## ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

### I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутлади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

### II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

**1-шакл.** Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

**2-шакл.** Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

**3-шакл.** Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

**4-шакл.** Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

**5-шакл.** Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

**6-шакл.** Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

**7-шакл.** Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

*Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.*

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

### III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ



3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

#### **IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ**

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

#### **V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ**

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

#### **VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ**

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

## VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

### 7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

## **VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ**

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

## **IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ**

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

## **X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ**

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

## **XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ**

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

## **XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ**

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

### **ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)**

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

### **ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ**

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

### **ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ**

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

### **ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ**

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

### **ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР**

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
  - агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
  - Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
  - Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.
- 21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкӣ ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.
- 21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорӣ Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

## XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙ ҳудудида 0,7 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш объектини лойиҳа олди (апз, сёмка), лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a>
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори <b>42000</b> сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a> махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.



9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:  Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан <b>10 иш кунни</b> ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	<b>ҚҚС билан 4200000</b> сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдориди; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи

		миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

## 1 - ШАКЛ

## ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи \_\_\_\_\_  
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми \_\_\_\_\_  
 Манзили ва телефон (факс) рақами \_\_\_\_\_  
 Юридик мақоми \_\_\_\_\_  
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) \_\_\_\_\_  
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) \_\_\_\_\_

## Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

## Асосий ходимлар (Лойиҳа бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиҳа бош муҳандиси	
				Лойиҳачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

### ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
<b>Узок муддатли активлар</b>				<b>Ўз маблағлари манбаи</b>			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				<b>Мажбуриятлар</b>			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
<b>Жорий активлар</b>				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

#### МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация қилинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси \_\_\_\_\_

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида  
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

**A2** - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

**П2** - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

**ДО** - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

**A1** - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

**П1** - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

**Дзк2** - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).



Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар \_\_\_\_\_ Бош ҳисобчи \_\_\_\_\_

муҳр

Сана: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА  
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи \_\_\_\_\_

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси  
камерал назорат бўлими бошлиғи \_\_\_\_\_

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА  
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

*(Тендер иштирокчисининг номи)*

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

Тасдиқланган: \_\_\_\_\_  
*(бош ҳисобчи имзоси)*

**Изоҳ:** Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН  
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД  
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ  
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ</b>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА  
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*



**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА  
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О, лавозими)

\_\_\_\_\_ томонидан 20\_\_йил \_\_\_\_\_да  
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О) \_\_\_\_\_  
(имзо )

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 202\_йил

№: \_\_\_\_\_ Сана: \_\_\_\_\_

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА  
АРИЗА**

Мен, \_\_\_\_\_ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ \_\_\_\_\_ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: \_\_\_\_\_

## Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
<b>I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)</b>					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 ( <i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i> )	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
<b>II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *</b>					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
<b>III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*.</b> <b>4 - шакл (31 балл)</b>					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
<b>IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)</b>					
1.	<b>Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари:</b> 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

<b>V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)</b>					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

## **ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ**

### **I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ**

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

### **II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ**

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

### **III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ**

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

### **IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ**

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):  
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

### **V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ**

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.



**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси  
 объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича  
 МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов  
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандлиги ва фискалий шартношнинг шариҳи	Давлат қўшничилиги	Объектнинг умумий қиймати (параметри қиймати) (асосий) жумладан, бурғунчи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan объект қиймати (қайта харажат бонуси) жумладан, бурғунчи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan асосий объектнинг қиймати (қайта харажат бонуси) жумладан, бурғунчи бонус харажатлари *)	01.01.22 й. қолingan объектнинг умумий қиймати (параметри қиймати) жумладан, бурғунчи бонус харажатлари	2022 йил учун капитал қўнишлар - дивиденд						2022 йилда фискалий шартноша таъмирланадиган			Телар (шарҳ)лар таъминоти бўйича қўшничилиги ва санъат	Қурилиш бўлими қўшничилиги	
								Жами капитал қўнишлар		Жами қўнишлар		Жами қўнишлар		Жами қўнишлар		Жами қўнишлар			
								10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
1	Жами капитал қўнишларлар жумладан			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32								
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўдук қуриш		1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00	2,00	2,00								“Янги дачон кўрғачи” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасифеқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдук реконструкция		7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,000	123,50	11,50	1,50								“Жаҳат халтаи қўриш поли” МЧЖ
3	Пахтабод тумани Маррафат МФЙда сув қудуғи ва сув тармоғи қуриш		1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,000	177,95	22,05	2,00								“Фидоний халқор савдони” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи қуриш		5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20	41,80	5,00								“Самарқандлар” МЧЖ
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш		3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,000	498,00	5,00	5,00								Протон №276/1,2,3 от 24.12.2020г
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш		1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00	15,00	1,00								“Вояй капитал қўришчи” МЧЖ
7	Асқа тумани Маскот МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғини қуриш		1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70	1,30	1,30								“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00	1,00	1,00								“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
9	Бўлқош тумани Қўриқбоши МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00										“Амр-хан халқаро грант строй” МЧЖ
10	Бўлқош тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00	1,00	1,00								“Қўриш аламо” МЧЖ
11	Жадағудук тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00	1,00	1,00								“Мастер строй грант” МЧЖ



№	Объект/тип объекта на учете	Курсная стоимость на дату оценки	Ликвидационная стоимость	Объемы имущества	01.01.22 г. - стоимость в балансе	01.01.22 г. - стоимость в балансе	01.01.22 г. - стоимость в балансе	01.01.22 г. - стоимость в балансе	2022 фискальный период		2022 фискальный период		01.01.23 г. - стоимость в балансе	01.01.23 г. - стоимость в балансе	Экспертная оценка рыночной стоимости	Текст отчета	Классификация
									Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство					
12	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДЕРЕВУЙИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОГИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	775,329	775,329	456,89	471,79	100,0000	100,00					371,79	3-2019/127(50)-Э-2019/127(56)-Э-2019/127(58)Э-31.01.19	08/17.107, 20/19.127(56)-Э-23.04.19	"Альфа бунёдкорлик" МЧЖ
13	ИЗБОСАН ТУМАНИ БИРАШТАН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОГИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1209,527	1209,527	1101,71	1106,01	200,0000	195,20					906,01	3-2019/662, 2019/662Э-26.07.19	08/17.194, 05.08.2019	"Девсан индустри" МЧЖ
14	ИЗБОСАН ТУМАНИ ЯНГИБЎСҲОНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУК КУРИШ ВА ТАРОМҚ ТОРТИШ	2019-2022	1	593,995	593,995	473,44	479,24	100,0000	86,27					379,24	3-2019/1131, 06.12.19	№ 24, 20.12.2019	"Сидат гродис" МЧЖ
15	МАРЖАВАТ ТУМАНИ ЭРШИ, ФОРДУР ГУЛОМ, ОЎБОК, БАҲАЖАТ МФЙЛАРИ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОГИ ТОРТИШ	2019-2022	1	5257,939	5257,939	4486,24	4528,14	900,0000	791,00					3628,14	3-2019/827, 2019/827Э-29.08.19	№ 23/1,2 21.12.2019	"Босийи қолдизи" МЧЖ
16	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ ҚУШҚУПРИК МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОГИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1319,714	1319,71	580,93	616,93	125,0000	121,00					491,93	3-2019/827, 2019/827Э-29.08.19	08/17.194, 05.08.2019	"Саоват уювчи" ш.к
17	ПАКТАВБОД ТУМАНИ МУСТАҲЖАМ МФЙ МАДРАРИ ҚУШҚУДАТ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	227,61	227,61	205,01	206,11	100,0000	92,22					106,11	3-2019/954(13), 31.10.19	№ 22, 16.12.2019	"Сардор кўрinishи мане" МЧЖ
18	ПАКТАВБОД ТУМАНИ КАЙИР МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОГИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	455,73	455,73	408,63	410,83	100,0000	89,29					310,83	3-2019/954(12), 31.10.19	№ 22, 16.12.2019	"Сардор кўрinishи мане" МЧЖ
19	ПАКТАВБОД ТУМАНИ ТОШҚОРҒОН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОГИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	962,85	962,85	863,35	867,85	205,0000	184,00					662,85	3-2019/954(1), 31.10.19	№ 22, 16.12.2019	"Сахибдорон бунёдкорлик" МЧЖ
20	ПАКТАВБОД ТУМАНИ БЎСҲОНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОГИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1081,951	1081,951	421,09	452,79	100,0000	99,00					352,79	3-2019/127(105), 3-2019/127(105)1, 3-2019/127(105)2 31.01.19	08/17.107, 25.04.19	"Оздин транс сервис" МЧЖ
21	БЎЛОҚБОШИ ТУМАНИ БАЙНАМИНАТ МФЙЛА СУВИ ТАРМОГИНИ КУРИШ	2021-2022	4,2	38,88	38,88	28,88	28,88	200,0000	171,20					39,65	№ 24/131 12.11.2021й	№ 27/11,2,3 27.11.2021й	"Босийи чега бунёдкорлик" МЧЖ
22	БЎЛОҚБОШИ ТУМАНИ КАЖАР МФЙЛА СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ	2021-2022	2	466,13	466,13	205,32	216,13	156,3245	133,50					59,80	№ 20/76/22077 20.10.2021й	№ 54/1,2,3 09.11.2021й	"Босийи капитал керихчи" МЧЖ
23	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДАМИНБОЙЧЕН МФЙИ НАНИНХОК ҚУЧДА 1 ДОНА СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ ВА 0,7 КВ СУВИ ТАРМОГИНИ КУРИШ	2021-2022	1	282,452	282,452	235,58	237,45	100,0000	85,00					137,45	№ 23/70 05.11.2021й	№ 66/1,2,3 18.11.2021й	"Девсан индустри" МЧЖ
24	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ АИРОНИИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУК КУРИШ ТАРОМҚИ ТОРТИШ ВА РЕЗЕРВУАР КУРИШ	2019-2022	8,4	1611,26	1611,26	736,80	779,20	100,0000	99,00					679,20	3-2019/127(100) 31.01.19	08/17.107, 25.04.19	"Юкэлжити биоморларди" МЧЖ
25	ЖАЛАВУДУК ТУМАНИ ДУНКИШЛОК МФЙЛА 1 ДОНА СУВИ КУДУКНИ КУРИШ	2021-2022	1	685,74	685,74	176,45	185,74	100,0000	85,00					85,74	№ 22/082 20.10.2021	30/11.2,3 29.10.2021й	ООО "Политесин сифат савдо"
26	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯККАТУТ МФЙИ ХУДУДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ	2021-2022	4,0	269,87	269,87	154,61	159,87	50,0000	50,00					109,87	№ 30/52 24.09.2021	31/11.2,3 02.10.2021й	ООО "Папигу чега сервис"
27	ШАРХИХОН ТУМАНИ СУЗОК МФЙИ ХУДУДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ	2021-2022	4,2	299,64	299,64	210,14	214,64	80,0000	70,00					134,64	3-2020/07(13) 18.05.2020й	18/11.2,3 07.06.2021й	"Икхос-шаптан Шархихон кўрinishи" МЧЖ
28	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯНГИ МАКАДА МФЙИ ХУДУДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ ВА МАВЖУД СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ	2021-2022	1	550,58	550,58	183,37	200,58	130,0000	110,00					70,58	№ 20/550 24.09.2021й	49/11.2,3 28.10.2021й	"Мансоби савдо саноат" МЧЖ



№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалган йиллари	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўйла зеридаги били) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган ва янги янги ўтувчи объектнинг қиймати (сўйла зеридаги били) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (сўйла зеридаги били) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил ўчи қиймати қўйилмавлар аниқлиги		2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. қолган ва янги янги ўтувчи объектнинг қиймати (сўйла зеридаги били) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган ва янги янги ўтувчи объектнинг қиймати (сўйла зеридаги били) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳисобини яшириш ва саниқ	Текшер (таърих) бўлими боғлиқ раъсон ва саниқ	Куршил бўлими номи	
								Куршил - қиймати қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Жан қиймати қўйилмавлар	Иш жумладан	Буюртмачи бошқа харажатлари						Жан қиймати қўйилмавлар
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-2022	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	№20539	30/1.2.3	02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлж қўриш	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	№20643	30/1.2.3	09.10.2021 й	"Хамроқ ривож бўлма 777" МЧЖ	
31	Шахрихон тумани Эшонқилш МФЙда 6,1 км сув тармоғи қўриш	2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	№20528	35/1.2.3	09.10.2021 й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ	
32	Асава тумани Янгиқоёв Унлг, Қурама ва Қулироғ МФЙларда сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув қўлжни реконструкция қилиш	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	Э-2019/960(38)	№24	20.12.2019 й	"Марҳамат бўғилдор хамроқ" МЧЖ	
33	Буюқбоши тумани Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қўлж қўриш	2020-2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	Э-2020/531(4)	10-2020	21.11.2020 й	"Тўрон тоғи оғри" Х/К	
34	Марҳамат тумани Марказий қўлжлари сув тармоғи қўриш	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	Э-2019/466(2)	08/17-102	17.04.2019 й	"Тўрон тоғи оғри" Х/К	
35	Балиқчи тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қўлжни қўриш	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	Э-2019/66(3)Э-2019/66(3)Э-2019/66(3)Э	10-2020	21.11.2020 й	"Тўрон тоғи оғри" Х/К	
36	Изооскан тумани Зарбдор, Ўрди Истиклол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қўлжни қўриш	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	Э-2019/727(4)Э-2019/727(4)Э-2019/727(4)Э	08/17-107	25.04.2019 й	"Алида бўғилдор локс" МЧЖ	
37	Андижон шахар Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	Э-2019/960(4)Э-2019/960(4)Э-2019/960(4)Э	08/17-241	27.12.19 й	"Экспресс бўғилдор сариқ" МЧЖ	
38	Шахрихон тумани Қайрағочузар МФЙда 1 дона сув қўлж қўриш	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	Э-2019/127(4)Э-2019/127(4)Э-2019/127(4)Э	№08/17-107	25.04.2019 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиш, 1 дона сув қўлжнинг реконструкция қилиш	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	№20542	33/1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
40	Шахрихон тумани Абулқўб МФЙда сув қўлжнинг реконструкция қилиш	2021-2022	2,7	14,33	2,83	2,83	11,13	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	№20537	33/1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
41	Изооскан тумани Бештарақ МФЙ Беҳоз ва Эски қилш қўчаарида сув тармоғини тортиш ва 1 дона сув қўлжнинг реконструкция қилиш	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	№23381	65/1.2.3-2021	18.11.2021 й	"Дўса икмустр" МЧЖ	
	5% Кредитор қарздорлик		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77										
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қўлж қўриш ва тармоқ тортиш ишлари	2022		54,55	13,00	367,00	123,95		23,00								
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қўриш ва тармоқ тортиш	2022		0,00					29,00								"Тўрон тоғи оғри" Х/К
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қўриш ва қўлж қўриш	2022							58,00								"Тўрон тоғи оғри" Х/К
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022							35,00								"Тўрон тоғи оғри" Х/К

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғлаш и на филиални шартлари ва йили	Лойиҳа қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (натурал асосда) жумладан, бурғутчан боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда йилда йилга ўтувчи объект қиймати (сўйга ҳисобланган) қолдиқ қиймати бўғутчан боғлаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг қиймати қолдиқ қиймати бўғутчан боғлаш харajatлари	2022 йилда ўзги капитал қўйилмавлар лимити		2022 йилда филиалнинг топширилмавлари		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг қиймати қолдиқ қиймати бўғутчан боғлаш харajatлари		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг қиймати қолдиқ қиймати бўғутчан боғлаш харajatлари		Экспортга қўйилган рақам ва санаesi	Тендер (таъло)лар натижаси бўйича бидонга рақам ва санаesi	Қўйилган лўдот таъминлот номи
							Жами капитал қўйилмавлар	Куршил - монтаж ишлари	Жило	Жами харajatлари	Мўддат/ Сўйлат	Асосий фонд Сўйлат	Жами харajatлари	Жами харajatлари			
5	Балиқчи тумани Эшончек мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук						12,0000	12,00									"Тўрон тоғли юрп" х/к
6	Балиқчи тумани Арфсона мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук таъмирлаш				42,0000		42,0000	42,00									"Тўрон тоғли юрп" х/к
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари				42,0000			42,00									"Тўрон тоғли юрп" х/к
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари				34,0000			34,00									"Тўрон тоғли юрп" х/к
9	Жалавудж тумани Ҳакимат мфй ичимлик сув қуриш ва тармоғи тортиш				27,0000			27,00									"Тўрон тоғли юрп" х/к
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй сув қудуқи қуриш				21,0000			21,00									"Тўрон тоғли юрп" х/к
11	Марҳамат тумани Боболуросон мфй ичимлик сув қудуқи қуриш ва тармоқ тортиш				32,0000			32,00									"Саховат уювчи" МЧЖ
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш				36,0000			36,00									"Ийлаи стрей" МЧЖ
13	Олтинкул тумани Ҳасан-Ҳуссан мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук				29,0000			29,00									"Саховат уювчи" МЧЖ
14	Олтинкул тумани Офтоббек мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш				30,0000			30,00									"Саховат уювчи" МЧЖ
15	Олтинкул тумани Утунбуға мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш				30,0000			30,00									"Тўрон тоғли юрп" х/к
16	Олтинкул тумани Ўрта арик мфй Ўзбекистон қўчасига ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук				46,0000			46,00									"Саховат уювчи" МЧЖ
17	Олтинкул тумани Сарой-2 мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш				29,0000			29,00									"Тўрон тоғли юрп" х/к
18	Шахрихон тумани Тўлқин мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш				39,0000			39,00									"Тўрон тоғли юрп" х/к
19	Шахрихон тумани Байроқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш				32,0000			32,00									"Тўрон тоғли юрп" х/к
20	Шахрихон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук				61,0000			61,00									"Тўрон тоғли юрп" х/к
21	Андижон тумани Рекобол МФЙ қудуғида ичимлик сув тармоғи ва мажмуа сув қудуғи реконструкция қилиш				30,6000			30,60									"Мақсодат инвест" МЧЖ
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ қудуғида				60,6000			60,60									



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлими шарҳи фойдаланиш ниши тошлари шарҳи	Девизга қўйилган кичи ҳарфлар	Объектнинг категорияси (шарҳнома асосида) жумладан, буғричи боғица харажатлари	01.01.22 й. холоғига қолган объект қолдиқ жумладан, буғричи боғица харажатлари	01.01.22 й. холоғига қолган объектнинг қиймати (сейта ҳисобдан бўлган) қолдиқ жумладан, буғричи боғица харажатлари	01.01.22 й. холоғига қолган объектнинг қиймати жумладан, буғричи боғица харажатлари	2022 йилда ушунга келтирилган қўйилмавлар дингити		2022 йилда фойдаланишга тоширилган		01.01.23 й. холоғига қолган объектнинг қиймати (сейта ҳисобдан бўлган) қолдиқ жумладан, буғричи боғица харажатлари	01.01.23 й. холоғига қолган объектнинг қиймати жумладан, буғричи боғица харажатлари	Энергия ҳисобига решени на санива решени на санива	Тендер (таълиқлар натижасида) бўлиши бўлиши решени на санива	Қурилиш бўлиги ташкилот номи
								Жами келтирилган қўйилмавлар	Қурилиш - монтаж инишлари	Жами келтирилган қўйилмавлар	Жами келтирилган қўйилмавлар					
22	Ичимлик сув тармоғи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиши															МАЖМААТ ИИВЕТ" МЧЖ
23	Бўлоқбоши тумани Павловий МФЙ худудидан сув тармоғи тортиши ва сув қилиши қилиши															"ЕКО-С" МЧЖ
24	Бўлоқбоши тумани Зарғалдоқ МФЙ худудидан сув тармоғи тортиши ва сув қулуғи қилиши															"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Тоштепа мфй ичимлик суви қуриши ва тармоқ тортиши															"Мак строй сити" МЧЖ
26	Бўлоқбоши тумани Қўрақчин МФЙ ичимлик суви тармоғини қуриши ва қулуғ қилиши															"Ушбўкичи" МЧЖ
27	Бўлоқбоши тумани Шохтар МФЙ ичимлик суви тармоғини қуриши ва қулуғ қилиши															"Ушбўкичи" МЧЖ
28	Сарбон қўчалари худудидан 0,25 км қилиши															"Орзу умид алоқа" МЧЖ
29	С.Алпуров масисни худудидан 0,31 км қилиши															"Орзу умид алоқа" МЧЖ
30	С.Алпуров масисни Фариқов қўчаси худудидан 0,25 км қилиши															"Орзу умид алоқа" МЧЖ
	Янги янги бошланган объектлар.															
1	Адижон шаҳар Найзақарғоч МФЙ жами худудидан 2,2 км ичимлик суви тармоғини қилиши															по тендер
2	Пахтачи қўчасида 0,7 км оқана суви тармоғи қилиши															по тендер
3	Совини қўчасида 0,95 км ичимлик суви тармоғи қилиши															по тендер
4	Ўзбекистон, Шолпонор, Ботилмақол ва Боғи боғри қўчаларида ичимлик суви тармоғи қилиши															по тендер
5	Адижон шаҳар Фариқов МФЙ Завкий, Дуғлон ва Жаҳон қўчаларида 1 км суви тармоғи қилиши															по тендер
6	Адижон шаҳар Сановат МФЙ қўчасида 0,8 км оқана суви тармоғи қилиши															по тендер
7	Ж.Пахтақор қўчасида 1 км ичимлик суви тармоғи қилиши															по тендер
9	Адижон шаҳар Сановат МФЙ Сановат қўчасида 1 км ичимлик суви тармоғи қилиши															по тендер
10	Адижон шаҳар Пахтақор МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик суви тармоғи қилиши															по тендер
11	Сино ва Т.Режапов қўчасида 1,6 км ичимлик суви тармоғи қилиши															по тендер
12	Худудидан 1,2 км ичимлик суви тармоғи қилиши															по тендер



№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғчалар ва нафисликлари	Дўхона ва боғчаларнинг умумий қиймати	Объектнинг умумий қиймати (барча объектларнинг қиймати)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	2022 йил учун капитал қўшимчалар зиммати				2022 йилда фискализацияга топширилган				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлишига рақамли ва санлиқ	Курчалли объект тизимининг номи			
									Жами қўшимчалар		Курчалли - номига нисбатан	Жисси	Бюджетдан бўлиб қаражатлари		Музлат/ қураёт	Асосий фонд суммаси			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	Энергетика хўроққа рақамли ва санлиқ
									Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар			Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар							
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи		42,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	36,60	5,40	18,0000	10,39	7,61	5,00						по тендер					
14	Андижон шаҳар Ёриқалган МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи		19,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	14,50	4,50	20,0000	10,90	9,10	1,00						по тендер					
15	Деконструкция қилиш		40,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	34,90	5,10	40,0000	33,10	5,00	0,50						по тендер					
16	Андижон шаҳар Маданият МФЙи 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоғи		40,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	35,60	4,40	40,0000	33,10	5,00	0,50						по тендер					
17	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙи Бирлик қўчасида ичимлик сув тармоғи		40,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	34,90	5,10	40,0000	33,10	5,00	0,50						по тендер					
18	Андижон шаҳар Исломоқул МФЙи Хўзмағ уйлари сув тармоғи		44,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	35,60	8,40	44,0000	18,80	6,20							по тендер					
19	Деконструкция қилиш		16,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	10,90	5,10	16,0000	10,90	7,61	5,00						по тендер					
20	Андижон шаҳар Ҳўрақ МФЙи Деҳқончилик қўчаси ичимлик сув тармоғи		76,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	37,95	38,05	76,0000	37,95	38,05	4,00						по тендер					
21	Андижон шаҳар Ҳўрақ МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи		74,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	47,10	26,90	74,0000	47,10	26,90	2,50						по тендер					
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи		41,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	36,00	5,00	41,0000	36,00	5,00							по тендер					
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи		52,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	33,10	18,90	52,0000	33,10	18,90	0,50						по тендер					
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи Деҳқончилик қўчасида ичимлик сув тармоғи		25,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	18,80	6,20	25,0000	18,80	6,20							по тендер					
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи (оқова сув)		132,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	79,40	52,60	132,0000	79,40	52,60	5,00						по тендер					
26	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қўчасида сув тармоғи		18,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	10,39	7,61	18,0000	10,39	7,61							по тендер					
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қўчасида сув тармоғи		20,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	10,90	9,10	20,0000	10,90	9,10							по тендер					
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙи Пахтачи ва Ерду, Пахтачи тор, Оғам қўчасида сув тармоғи		136,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	117,50	18,50	136,0000	117,50	18,50	1,00						по тендер					
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи Ҳўрақ қўчасида сув тармоғи		63,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	54,80	8,20	63,0000	54,80	8,20	0,50						по тендер					
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙи 2.1 км сув тармоғи		78,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	62,80	15,20	78,0000	62,80	15,20	1,00						по тендер					
31	Андижон шаҳар Ишанлар МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғи		42,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	35,69	6,31	42,0000	35,69	6,31							по тендер					
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи Деҳқончилик қўчасида сув тармоғи		32,0000	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	24,40	7,60	32,0000	24,40	7,60							по тендер					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматли қўйилмалар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		Т.т.лар (таълим) лар илтижасиз бўлиши рақами ва саниси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи			
					01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати (болта ҳисобини қиймати қўйилган буюртмачи бонд ва харajatлари )	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати (болта ҳисобини қиймати қўйилган буюртмачи бонд ва харajatлари )	шун жумладан		Муҳлат/ қўйилган	Асосий фойда сўраш			01.01.23 й. йилдан йилга ўтган объект қиймати (болта ҳисобини қиймати қўйилган буюртмачи бонд ва харajatлари)	01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати (болта ҳисобини қиймати қўйилган буюртмачи бонд ва харajatлари)	Экспортга ҳужжат рақами ва саниси
									Жами қиймати	Қурилиш - ишлари							
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабос ва Янги Уш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,0000	11,70	6,30								по тендер			
34	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,0000	11,66	6,34								по тендер			
35	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,0000	72,60	47,40	4,50							по тендер			
36	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		144,0000	96,60	47,40	4,50							по тендер			
37	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,0000	95,97	24,03	2,25							по тендер			
38	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	87,92	52,08	5,25							по тендер			
39	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		40,0000	27,65	12,35	1,00							по тендер			
40	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		16,0000	9,26	6,74								по тендер			
41	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		12,0000	6,20	5,80								по тендер			
42	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		30,0000	21,39	8,61								по тендер			
43	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		210,0000	150,50	99,50	6,00							по тендер			
44	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		72,0000	66,66	5,34								по тендер			
45	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		360,0000	280,27	79,73	12,40							по тендер			
46	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		54,0000	42,59	11,41	1,00							по тендер			
47	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		36,0000	27,39	8,61								по тендер			
48	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер			
49	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер			
50	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		90,0000	66,00	24,00	2,00							по тендер			
51	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		220,0000	158,70	61,30	5,00							по тендер			
52	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		118,0000	83,20	34,80	3,00							по тендер			



№	Объектлар номи ва маълумоти	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инпутно асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган йилдаги ўзгариш (сўйлаб қилиш) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. ҳолатда бўлиши йили	01.01.22 й. қолган йилдаги ўзгариш (сўйлаб қилиш) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар дини			2022 йилда фойдаланишга таъминланган		01.01.23 й. қолган йилдаги ўзгариш (сўйлаб қилиш) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. қолган йилдаги ўзгариш (сўйлаб қилиш) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертга ҳужжатлар расми ва санаси	Текшер (таъмин)лар натижаси бўлган баъзиона расми ва санаси	Қўрилган буювч таъминот номи		
									Жами капитал қўйилмавлар	Куршилган мўлжал индир	Жако	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қўнгат	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. қолган йилдаги ўзгариш (сўйлаб қилиш) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган йилдаги ўзгариш (сўйлаб қилиш) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари					
												Жами	Жами								жўртал, евалди харажатлари	жўртал, евалди харажатлари
53	Балқичи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022							80,0000	58,30											по тегиёр	
54	Бўлқоқбоши тумани Ширмонбулоқ МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуги қудуш	2022							196,0000	146,26												по тегиёр
55	Бўлқоқбоши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022							220,0000	158,58												по тегиёр
56	Бўлқоқбоши тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022							121,0000	99,30												по тегиёр
57	Бўлқоқбоши тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022							169,0000	126,27												по тегиёр
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022							120,0000	88,96												по тегиёр
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022							300,0000	250,26												по тегиёр
60	Бўстон тумани Боян МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022							140,0000	98,28												по тегиёр
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022							90,0000	50,47												по тегиёр
62	Жалавудек тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022							160,0000	118,00												по тегиёр
63	Жалавудек тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуги қуриш	2022							192,0000	151,00												по тегиёр
64	Жалавудек тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022							240,0000	199,00												по тегиёр
65	Жалавудек тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022							320,0000	274,00												по тегиёр
66	Жалавудек тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022							280,0000	264,50												по тегиёр
67	Жалавудек тумани Жанобод ва Кудуги ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022							200,0000	97,00												по тегиёр
68	Избоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022							220,0000	169,00												по тегиёр
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбоғ ва Октул кўчалари	2022							20,0000	9,00												по тегиёр
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулоқ МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022							160,0000	120,00												по тегиёр
71	Кўрпонтга тумани Ўзлашган МФЙ Калдирғоч кўчасида 1 дона сув қудуги қудуш	2022							140,0000	106,60												по тегиёр
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022							60,0000	45,00												по тегиёр



№	Объект/проект на махалла	Куршил бошлангичта на филиални компаниялар и фирмалар	Длина курамын ниши км	Объектнинг умумий кыймати (бирлиги ассесия) жумляган, буржуазия бошса харжактлар	01.01.22 й. кыймет объект кыймати (сыйта харжактлар билан) жумляган, буржуазия бошса харжактлар	01.01.22 й. кыймет объект кыймати (сыйта харжактлар билан) жумляган, буржуазия бошса харжактлар	01.01.22 й. кыймет объект кыймати (сыйта харжактлар билан) жумляган, буржуазия бошса харжактлар	2022 йил 1-учун кайтарилган қўйилмавлар дивиденд		2022 йилда фискалнинг а		2022 йилда фискалнинг а		Текшер (таъмин)лар нидежмак бўлиши баъзида ривожланиши	Қуршил шарт ташкилот номи
								Жами кыймет қўйилмавлар	Қуршил - шарт ташкилот	Жами харжактлар	Жами харжактлар	Мусулт/ қўйилма	Ассесия фискал		
74	Қўрғонтепа тумани Чорвадор МФЙда 1 лона сув қудғи ва 2 км сув тармоғи қуриши	2022						180,0000	168,50	11,50	0,50				но текслр
75	Марҳамат тумани Қўрғонтепа МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғ қуриши	2022						220,0000	147,00	73,00	4,00				но текслр
76	Марҳамат тумани Навруз МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғ қуриши	2022						90,0000	73,00	17,00	1,00				но текслр
77	Марҳамат тумани Шўрчишароқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғ қуриши	2022						180,0000	123,20	56,80	3,00				но текслр
78	Марҳамат тумани Шўрчишароқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғ қуриши	2022						280,0000	204,30	75,70	4,00				но текслр
79	Реконструкция Олтинқул тумани Учқўшча МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғ қуриши	2022						130,0000	117,60	12,40	1,00				но текслр
80	Олтинқул тумани Гажаравон МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғ қуриши	2022						212,0000	165,40	46,60	3,00				но текслр
81	Реконструкция Олтинқул тумани Октепа МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғ қуриши	2022						120,0000	86,50	33,50	3,00				но текслр
82	Реконструкция Олтинқул тумани Қўмақай МФЙ Хунарманда, Подлик, Узмзор, Қўмақай, Бардак ва Олтинқул	2022						90,0000	66,90	23,10	1,00				но текслр
83	Олтинқул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ Сарбон қўшариди 3,4 км ичимлик сув тармоғи қуриши	2022						56,0000	37,10	18,90	1,00				но текслр
84	Олтинқул тумани Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармоғи қуриши	2022						18,0000	10,00	8,00					но текслр
85	Олтинқул тумани Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғ қуриши	2022						36,0000	27,80	8,20					но текслр
86	Олтинқул тумани Қўтармачек МФЙда 1 км сув тармоғи қуриши	2022						22,0000	13,50	8,50					но текслр
87	Олтинқул тумани Адижон МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғ қуриши	2022						7,0000		7,00	0,30				но текслр
88	Реконструкция Олтинқул тумани Сароқ-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғ қуриши	2022						400,0000	303,50	96,50	5,00				но текслр
89	Реконструкция Олтинқул тумани Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғ қуриши	2022						52,0000	24,00	28,00					но текслр
90	Реконструкция Олтинқул тумани Хўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғ қуриши	2022						90,0000	71,00	19,00	1,00				но текслр
91	Реконструкция Олтинқул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ, Хуриқ қўшариди 3,62 км ичимлик сув тармоғи қуриши	2022						200,0000	180,00	20,00	2,00				но текслр
92	Олтинқул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ қўшариди 0,4 км оқана сув тармоғи қуриши	2022						24,0000	16,00	8,00					но текслр
93	Олтинқул тумани Топтик мйида 4 км ичимлик сув тармоғи тортиши	2022						100,0000	48,00	52,00	1,00				но текслр

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Давража (қиммати ишлаб чиқариш) кми	Объектнинг ҳужжатли келиши (партикла асосда) жўрғатилиши бўғича қиммати (млн) кми	01.01.22 й. қимати ва объект қиммати (қиймати) қимати бўғича қиммати (млн) кми	01.01.23 й. қимати ва объект қиммати (қиймати) қимати бўғича қиммати (млн) кми	01.01.22 й. қимати ва объект қиммати (қиймати) қимати бўғича қиммати (млн) кми	01.01.23 й. қимати ва объект қиммати (қиймати) қимати бўғича қиммати (млн) кми	2022 йилда ўзич қилган ва қўйилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланишга таъминланган		01.01.23 й. қимати ва объект қиммати (қиймати) қимати бўғича қиммати (млн) кми	01.01.23 й. қимати ва объект қиммати (қиймати) қимати бўғича қиммати (млн) кми	Энергетика ҳужжатли қимати ва объект қиммати (қиймати) қимати бўғича қиммати (млн) кми	Ташар (ташар) қимати ва объект қиммати (қиймати) қимати бўғича қиммати (млн) кми	Қурилиш қўйилган қимати	
									Жами қимати	Қурилиш қимати	Жами қимати	Қурилиш қимати						
94	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудғи ва 1,5 км сув тармоғи қудғи								185,0000	145,00	40,00	2,00						по текаёр
95	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудғи ва 1,6 км сув тармоғи қудғи								60,0000	33,20	26,80	0,50						по текаёр
96	Пахтабод тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудғи ва 6,5 км сув тармоғи қудғи								210,0000	147,00	63,00	3,00						по текаёр
97	Пахтабод тумани Хайрабод МФЙда 1 донга сув қудғи ва 11 км сув тармоғи қудғи								210,0000	125,30	84,70	3,00						по текаёр
98	Пахтабод тумани Обод МФЙда 1 донга сув қудғи ва 11 км сув тармоғи қудғи								220,0000	135,30	84,70	3,00						по текаёр
99	Пахтабод тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қудғи								120,0000	49,00	71,00	1,00						по текаёр
100	Пахтабод тумани Пайнбоғ МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудғ қудғи								334,6750	301,00	33,676	3,999						по текаёр
101	Пахтабод тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудғ қудғи								334,2240	300,624	33,60	4,00						по текаёр
102	Пахтабод тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудғи								12,0000	7,00	5,00							по текаёр
103	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қудғи қудғи								60,0000	27,00	33,00							по текаёр
104	Пахтабод тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудғи								96,0000	42,00	54,00	1,00						по текаёр
105	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда Зафаробод қўчасига 1 донга сув қудғи қудғи								150,0000	116,60	33,40	2,00						по текаёр
106	Пахтабод тумани Соҳил МФЙда Жамият қўчасга 2,6 км сув тармоғи қудғи								52,0000	37,00	15,00	1,00						по текаёр
107	Пахтабод тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудғи ва 2 км сув тармоқ тоддиш захрд.								210,0000	170,00	40,00	2,00						по текаёр
108	Пахтабод тумани Янги обод МФЙ								115,0000	89,00	26,00							по текаёр
109	Пахтабод тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудғи 1,8 км янги тармоқ тоддиш захрд								166,0000	126,00	40,00	2,00						по текаёр
110	Пахтабод тумани Овулмат МФЙда Баранқум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қудғи ва 2 км сув тармоқ қудғи								100,0000	59,00	41,00	1,00						по текаёр
111	Пахтабод тумани Фазоғир МФЙда Канага бўйи қўчаси								86,0000	86,00								по текаёр
112	Пахтабод тумани Сарқамаш МФЙда ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи реконструкция								130,0000	65,00	65,00	1,00						по текаёр
113	Пахтабод тумани Вақим МФЙда ичимлик сув тармоғи								100,0000	64,00	36,00							по текаёр



№	Объектлар номи ва маълумоти	Қурилиш бондлари ва фондаларнинг янги тошпираниши	Давлат қўшниги/қўшниги	Областнинг улуғлиги (национал партиянинг асосий аъзлари, буржуазия бондлари харражатлари)	01.01.22 й. ҳақиқатда бўлиши (сўраш хизмати)	01.01.22 й. ҳақиқатда бўлиши (сўраш хизмати)	01.01.22 й. ҳақиқатда бўлиши (сўраш хизмати)	01.01.22 й. ҳақиқатда бўлиши (сўраш хизмати)	2022 йил учун қилинган қўшниқлар: шундан				2022 йилда қилинган тошпираниши		01.01.23 й. ҳақиқатда бўлиши (сўраш хизмати)	01.01.23 й. ҳақиқатда бўлиши (сўраш хизмати)	Эмгакчиларнинг рақамлари ва саноати	Текшер (ташқиқот) натижалари бўлиши рақамлари ва саноати	Қурилиш натижаси		
									Жами қилинган қўшниқлар		Жами қилинган қўшниқлар		Жами қилинган қўшниқлар							Жами қилинган қўшниқлар	
									Қурилиш бондлари	Жами қилинган қўшниқлар	Жами қилинган қўшниқлар	Жами қилинган қўшниқлар	Жами қилинган қўшниқлар	Жами қилинган қўшниқлар						Жами қилинган қўшниқлар	Жами қилинган қўшниқлар
114	Шахрихон тумани Қайрағочгузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриши	2022							104,0000	88,00	16,00	1,00							по тегиб		
115	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙда Файзобод кўчасида 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиши ва 1,5 км сув тармоғи қуриши	2022							109,0000	83,00	26,00	1,00							по тегиб		
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудуғини қудуғини	2022							220,0000	158,00	62,00	2,00							по тегиб		
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўғмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриши	2022							150,0000	88,00	62,00	1,00							по тегиб		
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қудуғини қуриши	2022							120,0000	76,00	44,00	1,00							по тегиб		
119	Шахрихон тумани Сохиобод МФЙда 1 донна сув қудуғини қуриши	2022							130,0000	85,00	45,00	1,00							по тегиб		
120	Шахрихон тумани Қўра кўра МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудуғини қудуғини қуриши	2022							200,0000	150,00	50,00	2,00							по тегиб		
121	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙда (Назармаҳрам) да 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиши	2022							70,0000	55,00	15,00	1,00							по тегиб		
122	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донна сув қудуғини реконструкция қилиши	2022							104,0000	77,00	27,00	1,00							по тегиб		
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙда	2022							143,0000	101,00	42,00	1,00							по тегиб		
124	Шахрихон тумани Хўжабод МФЙда ичимлик суви қудуғини реконструкция қилиши	2022							110,0000	67,00	43,00	1,00							по тегиб		
125	Шахрихон тумани Ок тўғиқ МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриши	2022							118,0000	88,00	30,00	1,00							по тегиб		
40	Шахрихон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қудуғини қуриши	2022							120,0000	101,00	19,00	1,00							по тегиб		
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда (деққонбод)да 3,5 км сув тармоғини қудуғини ва 1 донна сув қудуғини қудуғини қуриши	2022							140,0000	107,00	33,00	1,00							по тегиб		
42	Шахрихон тумани Тўғиқ МФЙда 1 донна сув қудуғини қуриши	2022							130,0000	95,00	35,00	1,50							по тегиб		
43	Шахрихон тумани Абдуҳасан МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022							130,0000	98,00	32,00	1,00							по тегиб		
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиши	2022							70,0000	44,00	26,00								по тегиб		
42	Шахрихон тумани Қушқўноқ МФЙда 1 донна сув қудуғини қуриши	2022							140,0000	89,00	51,00								по тегиб		
43	Шахрихон тумани Яқкаут МФЙда 3 км сув тармоғини қуриши ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиши	2022							130,0000	99,00	31,00	1,00							по тегиб		
44	Шахрихон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғини қуриши ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиши	2022							130,0000	99,00	31,00	1,00							по тегиб		

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган боғидаги иш ва фаилдаги ишларнинг тартиби	Объектнинг умумий қиймати (инфляция асосида)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати асосида, буюртмачи бўлиши	01.01.23 й. қиймати объект қиймати асосида, буюртмачи бўлиши	01.01.22 й. қиймати объект қиймати асосида, буюртмачи бўлиши	2022 йил учун қиймати кўпайганликнинг		2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23 й. қиймати объект қиймати асосида, буюртмачи бўлиши	01.01.23 й. қиймати объект қиймати асосида, буюртмачи бўлиши	Энгирганинг уювсиз равиши ва саниги	Тендер (таълим)лар натижасида бўлиши ёки рақсон ва саниги	Қўрилган буюртмачи номи
							Жами қиймати	Қўрилганлик	Жами қиймати	Қўрилганлик					
45	Шаҳристон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши					60,0000	43,00	17,00							по тендер
46	Шаҳристон тумани Оқ-султин маҳалла ичкилик суви тармоғи ва қудук қуриш ишлари					100,0000	55,00	45,00	1,00						по тендер
47	Шаҳристон тумани Янги турмуш МФЙ ҳудудига янги сув қудук қуриш					120,0000	95,00	25,00							по тендер

