

**Toshkent viloyati Yuqorichirchiq tumani “Ma’rifat”, “Ittifoq”, “Qorasuv”, “Chirchiq”,
“O‘zbekiston”, “Navro‘z” va “Sultonravod” ko‘chalarining me’moriy qiyofasini
zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob‘yekti bo‘yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini
tayyorlash bo‘yicha**

04/08 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“ 8 ” 04 _____ 2022 yil

Keyingi o‘rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi **“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi** nomidan **direktor E.Abdualiyev** va keyingi o‘rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan **«LUCKY REBIRTH» XK** nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **K.Atamuhamedov** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig‘i bo‘yicha belgilangan muddatda **Toshkent viloyati Yuqorichirchiq tumani “Ma’rifat”, “Ittifoq”, “Qorasuv”, “Chirchiq”, “O‘zbekiston”, “Navro‘z” va “Sultonravod” ko‘chalarining me’moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish** ob‘yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o‘tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig‘iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o‘tkazish va texnik shartlarni (APZ-O‘zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo‘mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog‘liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G‘aznachiligida ro‘yxatdan o‘tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so‘ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to‘lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **50 000 000 (Ellik million)**, QQS 15% bilan so‘mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G‘aznachiligidan ro‘yxatdan o‘tgandan so‘ng xamda “Buyurtmachi”ning ob‘yekt bo‘yicha shaxsiy hisob varag‘iga byudjetdan mablag‘ tushgandan so‘ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to‘lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob‘yekt bo‘yicha shaxsiy hisob varag‘iga byudjetdan mablag‘ tushgandan so‘ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko‘rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so‘ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob‘yekt bo‘yicha ekspertiza xulosasi olingandan so‘ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag‘ topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob‘yekt bo‘yicha shaxsiy hisob varag‘iga byudjetdan mablag‘ tushgandan so‘ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to‘liq bo‘lmagan yoki o‘z vaqtida bo‘lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda;

ishlar hajmi O‘zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (tuman TYFUK, tuman obodonlashtirish, elektr tarmoqlari korxonalar va boshqalar) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 100021860274017049801018087

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor:  E. Abduvaliyev

Yurist maslaxatchi 

«LUCKY REBIRTH» XK

Toshkent sh, Uchtepa tumani Mahorat ko'chasi 36
h/r 2020 8000 8050 1605 7001,
ATB “Turonbank” Toshkent shahar filiali,
MFO 00446, STIR 302 474 628,
OKED 43310
tel: +99893 529-78-76

Direktor:  K. Atamuhamedov



2022 yil « 8 » 04 dagi
04/08 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Toshkent viloyati Yuqorichirchiq tumani “Ma’rifat”, “Ittifoq”, “Qorasuv”, “Chirchiq”, “O‘zbekiston”, “Navro‘z” va “Sultonravod” ko‘chalarining me’moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob’ekti bo‘yicha 2022 yil “ 8 ” 04 dagi 04/08-sonli shartnoma bahosi 50 000 000 (Ellik million) QQS 15% bilan, so‘mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o‘rtasida o‘zaro hisob–kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«LUCKY REBIRTH» XK



Direktor

K. Atamuhamedov

2022 yil « 8 » 09 dagi
04/08-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati Yuqorichirchiq tumani "Ma'rifat", "Ittifoq", "Qorasuv", "Chirchiq", "O'zbekiston", "Navro'z" va "Sultonravod" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	50 000 000 (Elik million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«LUCKY REBIRTH» XK



Direktor

K. Atamuhamedov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 57832 на приобретение РП:Тошкент вилояти Юқоричирчиқ тумани "Маърифат", "Иттифоқ", "Қорасув", "Чирчиқ", "Ўзбекистон", "Наврўз" ва "Султонравод" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш (Лойиха қи

Способ проведения электронный

Дата 05.04.2022

Время рассмотрения 01.04.2022 15:35

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	MAMAJONOV SARDOR QAYUMJON O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлимида 1-тоифали мутахасис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.04.2022 года № лота 57832.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	РП:Тошкент вилояти Юқоричирчиқ тумани "Маърифат", "Иттифоқ", "Қорасув", "Чирчиқ", "Ўзбекистон", "Наврўз" ва "Султонравод" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик

	Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	80 718 000.00
Стартовая сумма	80 718 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO CITY ROAD AND BRIDGE	15	78218000	14	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	30.03.2021 йилдаги 15/2021-сонли шартнома бандларини ўз вақтида бажарманганлиги ҳамда лойиҳа-смета хужжатларини белгиланган муддатда ишлаб чиқилмаганли сабабли қурилиш монтаж ишлари ўз вақтида амалга оширилмаган.
LUCKY REBIRTH	15	Иштирокчининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO CITY ROAD AND BRIDGE	15	78218000	13	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	30.03.2021 йилдаги 15/2021-сонли шартнома бандларини ўз вақтида бажарманганлиги ҳамда лойиха-смета хужжатларини белгиланган муддатда ишлаб чиқилмаганли сабабли қурилиш монтаж ишлари ўз вақтида амалга оширилмаган.
LUCKY REBIRTH	15	Иштирокчининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO CITY ROAD AND BRIDGE	15	78218000	14	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	30.03.2021 йилдаги 15/2021-сонли шартнома бандларини ўз вақтида бажарманганлиги ҳамда лойиха-смета хужжатларини белгиланган муддатда ишлаб чиқилмаганли сабабли қурилиш монтаж ишлари ўз вақтида амалга оширилмаган.
LUCKY REBIRTH	15	LUCKY REBIRTH ХК	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати. охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CITY ROAD AND BRIDGE	15	78218000	13	Экспертная		
ООО RAVON LOYIHA LUX	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	30.03.2021 йилдаги 15/2021-сонли шартнома бандларини ўз вақтида бажарманганлиги ҳамда лойиха-смета ҳужжатларини белгиланган муддатда ишлаб чиқилмаганли сабабли қурилиш монтаж ишлари ўз вақтида амалга оширилмаган.
LUCKY REBIRTH	15	Молиявий ҳисобот	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО CITY ROAD AND BRIDGE	80 718 000.00	78 218 000.00	30.03.2022 15:40:08	25.57
LUCKY REBIRTH	80 718 000.00	50 000 000.00	31.03.2022 12:50:01	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО RAVON LOYIHA LUX	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО CITY ROAD AND BRIDGE	54	25.57	79.57
LUCKY REBIRTH	40.2	40	80.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 57832 от 05.04.2022 года на приобретение РП:Тошкент вилояти Юқоричирчиқ тумани "Маърифат", "Иттифоқ", "Қорасув", "Чирчиқ", "Ўзбекистон", "Наврўз" ва "Султонравод" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш (Лойиха қи определила победителем:

LUCKY REBIRTH
302474628

и резервный исполнитель: ООО CITY ROAD AND BRIDGE (306534160)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Тошкент вилояти ҳокими ўрин. Жосари
Ш. Махмудов
2022й.



Қўрилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган
Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компанияси буюртмачилигида
Ободонлаштириши ва бошқа объектларни қўриш, реконструкция қилиши ва капитал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)
(2022 йил 1 мартдаги тасдиқланган манзилли рўйхат ўрнига)

18.03.2022

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилиши топшириш ва фойдаланиш йили	Лойiha куввати	4	5	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиқи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	7	2022 йил учун капитал қўйималар лимити шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		17	18	19		
									Жами капитал қўйималар	Жами	Жами	Жами	Кўриш ишлари	Асосий фонд суммаси				01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиқи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари
38	Объектлар номи ва манзили																		
	Жами капитал қўйималар, жумладан					120191,500	105467,942				3403,358	0,000		13178,325					
	шу жумладан																		
14	Қирғоқ бўйи ва бошқа химоя иншоотлари:					21353,600	20840,737				512,863	0,000		13178,325					
	шу жумладан:																		
2	Йилдан йилга ўтувчи объектлар					5817,100	5778,100				39,000	0,000		13178,325					
	шу жумладан:																		
1	Қўриш ва Юқориричиқ тумаларидан ўтувчи янги йўналишдаги 19,2 км автомобиль йўлининг "Чирчиқ дарёси" устидан ўтувчи кўпригининг юқори ва пастки қисмларининг 2200 метр меркларини мустақамлаш ишлари	2021-2022й	2,2 км	9023,192 270,936	4622,787 27,000	4445,800	4418,800				27,000			9023,192	1 объект сентябрь	№4670 25.03.2021й.	Ўзбекистон Республикаси ФВВ Иқтисослаштирилган муҳандислик-техник бошқармаси		
2	Паркент тумани "Заркент" қишлоғидаги Қўшон маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи "Заркентсой" сойининг ўзлаштини тозалаш, ўнг ва чап қишлоқда ламба тилеш ва мустақамлаш ишлари (2-этап)	2021-2022й	2,0 км	4155,133 146,478	1396,233 12,000	1371,300	1359,300				12,000			4155,133	1 объект сентябрь	№4676 24.03.2021й.	Ўзбекистон Республикаси ФВВ Иқтисослаштирилган муҳандислик-техник бошқармаси		
12	Янги Қўриладиган объектлар					15536,500	15062,637				473,863	0,000		0,000					
	шу жумладан																		
1	Олмалик шаҳар "Теракли" МФЙ қудулидан оқиб ўтувчи "Тераклисой" сойига қулувчи "Томоғилсой"нинг қулоқли қисмида сойнинг ўнг ва чап томонидан жойлашган 50 ва 52 уйлари сел ҳафидан муҳофаза қилиш бўйича сойнинг 300 метр қисми ўнг ва чап қирғоғини мустақамлаш	2022й	0,6 км	741,000			718,399				22,601							таълов	
2	Олмалик шаҳар "Теракли" МФЙ қудулидан оқиб ўтувчи "Тераклисой" сойининг устига хилар бўли билан маҳаллий ички кўпригини муқамал қайта таъмирлаш қириққинчи тепа ва пастки томон; ринг 100 метр қисмининг сой қирғоғини мустақамлаш ишлари	2022й	0,4 км	461,700			447,618				14,082							таълов	

Handwritten signature

№	Курбининг бошлангич ва йили	Лойка шартлари	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмалар бўлиши ҳақидаги шартнома асосида буюртмаларни ҳажми ва мазмунини	01.01.22ж. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг жамланган бўлиши ҳақидаги шартнома асосида буюртмаларни ҳажми ва мазмунини	01.01.22ж. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг жамланган бўлиши ҳақидаги шартнома асосида буюртмаларни ҳажми ва мазмунини	01.01.22ж. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг жамланган бўлиши ҳақидаги шартнома асосида буюртмаларни ҳажми ва мазмунини	2022 йилда фойдаланишга олинган				2022 йилда фойдаланишга олинган				Тендер (таъриф)лар натижасига бўйича баённома рақами ва лойка шартлари	Ташқилот номи				
							Жами капитал қиймати		Жами капитал қиймати		Жами капитал қиймати		Жами капитал қиймати				01.01.23ж. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг жамланган бўлиши ҳақидаги шартнома асосида буюртмаларни ҳажми ва мазмунини	01.01.23ж. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг жамланган бўлиши ҳақидаги шартнома асосида буюртмаларни ҳажми ва мазмунини	01.01.23ж. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг жамланган бўлиши ҳақидаги шартнома асосида буюртмаларни ҳажми ва мазмунини	01.01.23ж. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг жамланган бўлиши ҳақидаги шартнома асосида буюртмаларни ҳажми ва мазмунини
							8	9	10	11	12	13	14	15						
3	2022ж	0,2 км	Объектлар номи ва мазмунини	Ангрен шаҳар "Гум" МФЙ, 4-ўлар кўчаси худудидан оқиб ўтувчи Охангарон дарёсининг 4 та кўчалик уйларида хавф солиб турган қисмини 200 метр масофада дарё ўзанини очиб ва кўргогини мустақамлаш	461,700	447,618	14,082									Тендер (таъриф)лар натижасига бўйича баённома рақами ва лойка шартлари	Ташқилот номи			
4	2022ж	1,0 км	Объектлар номи ва мазмунини	Ангрен шаҳар Обод маҳалласидан оқиб ўтувчи "Бегалисой" сойининг бошлангич жойига сел оқимини хавфини пасайтириш учун суя оқими тезлигини суяйиш (перенат) қуриш, шунингдек, суябу сойининг аҳоли яшаш жойларидан ўтувчи 100 метр масофадаги қисмини мустақамлаш	2584,000	2505,188	78,812										Тендер			
5	2022ж	2,0 км	Объектлар номи ва мазмунини	Паркент тумани "Заркент" киллоғи "Кўрғон" маҳалласи худудидан "Заркентсой" сойининг тепа қисмидаги қиллоқ аҳолиси ва транспорт vosиталарининг ҳаракати учун мўлжалланган 2 та кувурлар ўтиш йўлини қуриш (2-этап)	2546,600	2468,929	77,671										Тендер			
6	2022ж	0,8 км	Объектлар номи ва мазмунини	Чиноз тумани Дустилик маҳалласи Наврўз кўчаси худудидан оқиб ўтувчи "Чирчик" дарёсининг оқими бўйлаб ўнг томонида аҳоли яшаш уйларида хавф солиб турган қисмида дарё ўзанини туғирлаш ва 800 метр масофада киргоқ мустақамлаш	1316,700	1276,541	40,159										Тендер			
7	2022ж	0,8 км	Объектлар номи ва мазмунини	Окўғоргон тумани "Қўшамғали" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи Охангарон дарёсининг оқими бўйлаб чап томонида жойлашган "Қўшамғали" қабристонига хавф солаётган қисмида дарё суви хавфини қайта туғирлаш 800 метр масофада дарё ўзанини туғирлаш ва киргоқ мустақамлаш	1539,400	1492,448	46,952										Тендер			
8	2022ж	0,4 км	Объектлар номи ва мазмунини	Окўғоргон тумани Кўргонча маҳалласи Нурафшон кўчаси худудидан оқиб ўтувчи "Охангарон" дарёсининг оқими бўйлаб чап томонида жойлашган 6 та кўчалик уйларида хавф солиб турган қисмини 400 метр масофада дарё ўзанини очиб ва кўргогини мустақамлаш	923,800	895,624	28,176										Тендер			
9	2022ж	0,4 км	Объектлар номи ва мазмунини	Бўстонлик тумани Хўжаси киллоғи "Субоқдан" маҳалласи худудидан оқиб ўтувчи "Угам" дарёсининг оқими бўйича чап кўргонда 400 метр масофада сойининг ўнг ва чап кўргосарини мустақамлаш	730,200	707,929	22,271										Тендер			
10	2022ж	0,5 км	Объектлар номи ва мазмунини	Бўстонлик тумани "Яккату" МФЙ худудидан жойлашган машаққат (марғуш) қўзилган қабристонни худуди яқиндан оқиб ўтувчи ўтган "Тошмерган" сойининг кўргогини мустақамлаш	690,500	669,440	21,060										Тендер			
11	2022ж	1,2 км	Объектлар номи ва мазмунини	Охангарон тумани "Шовгаз" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи "Шовгаз" сойининг оқими бўйича 1200 метр узунликда ўнг ва чап кўргогини мустақамлаш ва Усаи тозалаш	1786,700	1732,206	54,494										Тендер			

Handwritten signature and notes.


№	Объектлар номи ва манзили	Кўринадиган объектларнинг таъини ва йили	Локация ва майдон	Объектнинг умумий майдони (шарҳнома берилган ҳолда) жумладан, биноларнинг майдонлари ва боғчаларнинг майдонлари ҳақида	01.01.2022 йилидаги ҳолатига объектнинг ҳақиқий эгаси (шарҳнома берилган ҳолда) жумладан, биноларнинг майдонлари ва боғчаларнинг майдонлари ҳақида	01.01.2022 йилидаги ҳолатига объектнинг ҳақиқий эгаси (шарҳнома берилган ҳолда) жумладан, биноларнинг майдонлари ва боғчаларнинг майдонлари ҳақида	2022 йилдаги фойдаланишга топширилган				01.01.2022 йилидаги ҳолатига объектнинг ҳақиқий эгаси (шарҳнома берилган ҳолда) жумладан, биноларнинг майдонлари ва боғчаларнинг майдонлари ҳақида	01.01.2022 йилидаги ҳолатига объектнинг ҳақиқий эгаси (шарҳнома берилган ҳолда) жумладан, биноларнинг майдонлари ва боғчаларнинг майдонлари ҳақида	Экспертга таъин қилинган ва таъин қилинган сана	Тендер (тендерлар) натижасига бўйича байномина рақами ва саноати					
							Жами қилинган кўришлар		Бюджетнинг бошқа қисмлари						Асосий фонд суммаси	15	16	17	18
							9	10	11	12									
1	Объектлар номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	Бекobod тумани "Қўнғи" МФЙ Бойдувл қишлоқи ҳудудидан оқиб ўтувчи "Сирдарё" дарёсининг ўзанини тўғирлаш ва оқиб бўйлаб чап томони юрғотини мустақамлаш	2022й	1,2 км					1754,200	1700,697	83,503									тендер
24	Туман марказлари ва шаҳарларнинг меморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	22 объект				87517,700	84627,205	2890,495	0,000									тендер
22	Янги қурилган объектлар		112,8 км				84253,600	81373,105	2890,495	0,000									тендер
1	Ангрен шаҳри "А.Навоий", "Обод турмуш" ва "Истиқлол" кўчаларининг меморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,4 км				3288,700	3175,455	113,245										тендер
2	Бекobod шаҳри "Т.Ғулом", "А.Темур", "Сирдарё", "Тўғон" ва "Муҳаммад" кўчаларининг меморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	8,2 км				6128,500	5920,115	208,385										тендер
3	Олмалик шаҳри "М.Улуғбек" ва "Тоғулик" кўчаларининг меморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	8,1 км				6053,800	5847,918	205,882										тендер
4	Охангарон шаҳри "А.Темур", "Харбийлар", "Умид", "Профсоюзлар" марказий кўчалари, "Қўртон" МФЙ ҳудудидан жойлашган "Охангарон" кўчаси, "Халқобод" МФЙ ҳудудидан жойлашган "Шифокор" кўчаси ҳамда "Янгилик", "Дуслик", "Орзу" МФЙларининг боғловчи туғаш кўчаларининг меморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,9 км				3624,800	3500,289	124,511										тендер
5	Нуратонов шаҳри "Тошкент йўли" кўчаси, вилоят ИИББ биносидан марказий "Юсуфли" ва "Тараққиёт" маҳаллари кўчаларининг меморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	13,2 км				9865,400	9531,829	333,571										тендер
6	Қирчиқ шаҳри "А.Навоий" шох кўчасининг меморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,0 км				2989,500	2886,272	103,228										тендер
7	Янгиёул шаҳри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги халқ" ва "Арчиқова" кўчаларининг меморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	5,6 км				4185,300	4042,012	143,288										тендер
8	Бекobod тумани "Истиқлол" ва "Тўғон" МФЙлари ҳамда "Муҳаммад", "Абдулла Қодир", "Ибн Сино", "Фаробий" кўчаларининг меморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	2,5 км				1868,500	1802,825	65,675										тендер

Handwritten signature and date: 10/11/2022

№	Объектлар номи, мекони	Курнинг бошланиши ва fondi	Локация кувати	Объектнинг умумий йилма-йил шартнома асосида жумладан, буюртмалари бошқа харажатлари	20. 3 йил учун капитал қўйимлар лимити										Ташкилот номи		
					01.01.22ж. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмалари бошқа харажатлари		01.01.22ж. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмалари бошқа харажатлари		01.01.23ж. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмалари бошқа харажатлари		01.01.23ж. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмалари бошқа харажатлари		Экспертиза хулосаси раъми ва санаси	18		19	
					7	8	9	10	11	12	13	14					15
9	Бука тумани "А.Қоғирий" ва "Ўзбекистон" кўчаларининг мемориал китебхонасини замонавийлаштириш ва обodonлаштириш	2022й	2,5 км				1868,500	1802,825	65,675								тендер
10	Бўстонлик тумани "Э.Асанов", "Ўлғун", "Отабий", "Бўстонлик", "Бирлик", "Жамбул" ҳамда "Ғасалкент" кўчаларининг мемориал китебхонасини замонавийлаштириш ва обodonлаштириш	2022й	7,3 км			5440,900	5255,550	185,350									тендер
11	Зангтопа тумани "Ойбек" ва "Н.Ходжибоев" кўчалари ҳамда "Эшонгузар" МФЙ ҳудудида жойлашган "Шарк солуви" ва "Мустанқилик" 1-тор кўчаларининг мемориал китебхонасини замонавийлаштириш ва обodonлаштириш	2022й	1,9 км			1435,000	1383,847	51,153									тендер
12	Қўбрай тумани "Янги Аялов", "Ботоника", "Чинибоб", "Беруний" ҳамда "Сохибқор" МФЙда жойлашган кўчаларининг мемориал китебхонасини замонавийлаштириш ва обodonлаштириш	2022й	4,5 км			3363,200	3247,453	115,747									тендер
13	Қўнмирич тумани "Миробод" ва "Машраб" МФЙ ҳудудида жойлашган "Баркамол аялов", "Ибн Сино" кўчалари, "Миробод" МФЙ ҳудудида жойлашган "Нурмақон", "Навоқор" кўчалари, "Машраб" МФЙ ҳудудида жойлашган "Арчизор", "Навоқорон", "Қўлал шарк" марказий кўчаларининг мемориал китебхонасини замонавийлаштириш ва обodonлаштириш	2022й	5,9 км			4403,800	4255,126	150,674									тендер
14	Оққўртон тумани "Мустанқилик", "С.Сенгитов" ҳамда "Оққўртон" кўчаларининг мемориал китебхонасини замонавийлаштириш ва обodonлаштириш	2022й	2,9 км			2167,400	2091,712	75,688									тендер
15	Оқғилор тумани "Нуробод" кўчаларининг мемориал китебхонасини замонавийлаштириш ва обodonлаштириш	2022й	3,2 км			2391,600	2308,401	83,199									тендер
16	Паркент тумани "Қайила", "Қўртонтепа", "Ешлик", "Марказий" ҳамда "Тулистон" МФЙ ҳудудида жойлашган кўчаларининг мемориал китебхонасини замонавийлаштириш ва обodonлаштириш	2022й	6,0 км			4484,300	4330,996	153,304									тендер
17	Писсант тумани "Мингтепа" МФЙ, "Қўлтөпа" МФЙ ва "Муротали" МФЙ ҳудудида жойлашган кўчаларининг мемориал китебхонасини замонавийлаштириш ва обodonлаштириш	2022й	4,5 км			3363,200	3247,453	115,747									тендер
18	Тошкент тумани "Асосий Зарбулак", "Қарвон йўли" ва "Рашид" кўчаларининг мемориал китебхонасини замонавийлаштириш ва обodonлаштириш	2022й	7,7 км			5754,800	5558,934	195,866									тендер
19	Урганчи тумани "Мустанқилик" МФЙ ҳудудида жойлашган "Екун", "Ғалаба 20 йиллиги" кўчалари, "Фарвон" ва "Клим Пен Ха" МФЙларининг марказий кўчаларининг мемориал китебхонасини замонавийлаштириш ва обodonлаштириш	2022й	3,0 км			2242,100	2163,910	78,190									тендер

Handwritten signature and date at the top right of the page.

№	Объектлар номи ва манзили	Кўришни таъминлаш ва фондлашнинг ташкил этилиши йили	Пойказ чуқурлиги	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмалар бўлиши ҳақидаги ҳужжатлар	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмалар бўлиши ҳақидаги ҳужжатлар	С. 01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмалар бўлиши ҳақидаги ҳужжатлар	2022 йилда фондлашнинг ташкил этилиши				Жами	Кўришни таъминлаш ва фондлашнинг ташкил этилиши йили	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмалар бўлиши ҳақидаги ҳужжатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмалар бўлиши ҳақидаги ҳужжатлар	Экспертиза ҳужжатлари ва санади	Тендер шартномалари ва баённомалари ва санади	Ташкилот номи	
							Кўришни таъминлаш ва фондлашнинг ташкил этилиши йили	Кўришни таъминлаш ва фондлашнинг ташкил этилиши йили	Кўришни таъминлаш ва фондлашнинг ташкил этилиши йили	Кўришни таъминлаш ва фондлашнинг ташкил этилиши йили								
20	Чирчик тумани "Б.Г.Форуқ", "Бўстон" ва "Наврўз" кўчаларининг мемориал кифёсини замонавийлаштириш ва обodonлаштириш	2022й	4,3 км	3102,961	110,739	3213,700	3102,961	110,739	3213,700	110,739	3102,961	110,739	3213,700				тендер	
21	Юрчиқ тумани "Маърифат", "Иттифок", "Қорасўй", "Чирчиқ", "Ўзбекистон", "Наврўз" ва "Султонраод" кўчаларининг мемориал кифёсини замонавийлаштириш ва обodonлаштириш	2022й	3,6 км	2597,475	93,125	2690,600	2597,475	93,125	2690,600	93,125	2597,475	93,125	2690,600				тендер	
22	Янгийўл тумани "Аҳол", "Ковуричи", "Тўлбаҳор" ва "Навбахор" МФЙдан ўтувчи кўчаларининг мемориал кифёсини замонавийлаштириш ва обodonлаштириш	2022й	4,6 км	3438,000	118,253	3438,000	3438,000	118,253	3438,000	118,253	3438,000	118,253	3438,000				тендер	
2	Йилдан-йилга ўтувчи объектлар		11,9 км	3254,100	0,000	3254,100	3254,100	0,000	3254,100	0,000	3254,100	0,000	3254,100	769,173	0,000			
1	Чирчиқ шаҳар "А. Теуур" (олдиги 50 йиллик) кўчасини обodonлаштириш (туғилган ёрғинчи широкларни ўрнатил, пилдалар ва велосипед йўлакларини қўриш)	2021 йилдан 2022йгача	5,5 км	2063,210	66,690	2129,900	2063,210	66,690	2129,900	66,690	2063,210	66,690	2129,900	5,5 км декабрь 2021й	11508,166			"Компакт Komfort Контакт" МЧЖ
2	Тошкент тумани Бунёдкор, Нурхон, Муҳаммад, Офарин, М.Қашиғарий, Телафўргон ва Раҳнак кўчаларини обodonлаштириш (туғилган ёрғинчи широкларни ўрнатил, пилдалар ва велосипед йўлакларини қўриш)	2021 йилдан 2022йгача	6,4 км	1124,200	0,000	1124,200	1124,200	0,000	1124,200	0,000	1124,200	0,000	1124,200	6,4 км октябрь 2021й	3090,759			"SADDINSO-XABIBULLO" XK
<p>● Кредитор қарздорлик</p> <p>Шу жумладан:</p> <p>Туман марказлари ва шаҳарларнинг мемориал кифёсини замонавийлаштириш ва обodonлаштириш</p> <p>Қўриқ бўли ва бошқа ҳимоя нишоғлар</p>																		
<p>11320,200</p> <p>10564,600</p> <p>755,600</p>																		



"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқарттириш вазирлиги

17.05.2022г.

Э.Абдувалиев
2022й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқарттириш вазирлиги

17.05.2022г.