

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
курулиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**



А.Абдуллаев

2022 йил

АНДИЖОН ШАХАР БЎСТОН МФЙ ИБН-СИНО ВА Т.РЕЖАПОВ КЎЧАСИДА 1,6 КМ
ИЧИМЛИК СУВ ТАРМОҒИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ ОБЪЕКТИНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ,
СЁМКА), ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА
ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Андижон шаҳар Бўстон МФЙ Ибн-Сино ва Т.Режапов кўчасида 1,6 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 4800000 сўм.

Ишларни тугаллаш муддати –30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили-Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,
телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойик бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин:
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Андижон шаҳар Бўстон МФЙ Ибн-Сино ва Т.Режапов кўчасида 1,6 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш** объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш
Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) –**4800000сўм**.

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун**.

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойихани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметига кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш такдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини такдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутлади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
 - агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
 - Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
 - Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.
- 21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.
- 21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Андижон шаҳар Бўстон МФЙ Ибн-Сино ва Т.Режапов кўчасида 1,6 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш объектини лойиҳа олди (апз, сёмка), лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 48000 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қўйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим

		<i>этишларига рухсат берилади.</i>
9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz махсус ахборот порталида белгиланади.</i>
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 4800000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдориди; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи

		миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойихалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.
2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган **оргтехника сони кўрсатилади.**

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер хужжатларини

б) лойиха олди хужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шаклларни баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
 объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
 МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
 2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи ва фаза	Давра	Объектнинг умумий қиймати (миллион сом)	01.01.22 й. қолingan қиймати (миллион сом)	01.01.22 й. қолingan ва янги ашёнинг қиймати (миллион сом)	01.01.22 й. қолingan объектнинг қиймати (миллион сом)	Жами капитал қўйилмалар	2022 йил учун капитал қўйилмалар - янги			2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. қолingan ва янги ашёнинг қиймати (миллион сом)	01.01.23 й. қолingan объектнинг қиймати (миллион сом)	Экспортга қўйилган ашёнинг қиймати (миллион сом)	Ташар (тасвир) қилинган бўйича балиқчилик қилиш ва саноат	Қурилиш олдга ташкилот
									Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	Муддат/ қилиш					
1	Жами капитал қўйилмалар, жумладан			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32								
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш		1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00	2,00	2,00								
2	Оттингул тумани Мамавасифек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция		7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,000	123,50	11,50	1,50								
3	Пахтаobod тумани Маррифат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш		1	1044,32	1044,32	751,22	751,22	200,000	177,95	22,05	2,00								
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи		5,39	1988,99	1988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20	41,80	5,00								
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш		3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,000	498,00	5,00	5,00								
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш		1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00	15,00	1,00								
7	Асқа тумани Маскот МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70	1,30	1,30								
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00	1,00	1,00								
9	Бўлқоғи тумани Қўлқабдоғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		2	1039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00										
10	Бўлқоғи тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00	1,00	1,00								
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00	1,00	1,00								

№	Объект/тип объекта на учете	Курсная стоимость на дату оценки	Ликвидационная стоимость	Объемы продаж	01.01.22 г. - стоимость в области продаж	04.01.22 г. - стоимость в области продаж	01.01.22 г. - стоимость в области продаж	2022 г. - стоимость в области продаж		2022 г. - стоимость в области продаж		01.01.23 г. - стоимость в области продаж	04.01.23 г. - стоимость в области продаж	Экспертная оценка рыночной стоимости	Текст отчета об оценке	Классификация объектов
								Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство					
12	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДЕРЕБУЙИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	775,329	775,329	456,89	471,79	100,0000	100,00					08/17/107, 20/19/127(56/1)-2, 20/19/127(58/2) 31.01.19	08/17/107, 25/04/19	"Альфа бунёдкорлик" МЧЖ
13	ИЗБОСАН ТУМАНИ БИРАШТАН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1209,527	1209,527	1101,71	1106,01	200,0000	195,20	4,80	2,00			08/17/194, 05/08/2019	08/17/194, 05/08/2019	"Девсан индустри" МЧЖ
14	ИЗБОСАН ТУМАНИ ЯНГИБЎСҲОНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУК КУРИШ ВА ТАРОМҚ ТОРТИШ	2019-2022	1	593,995	593,995	473,44	479,24	100,0000	86,27	13,73	1,00			№ 24 20,12.2019	№ 24 20,12.2019	"Сидат гродикс" МЧЖ
15	МАРЖАВАТ ТУМАНИ ЭРШИ, ФОРДУР ГУЛОМ, ОЎБОК, БАҲАЖЕТ МФЙЛАРИ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ТОРТИШ	2019-2022	1	5257,939	5257,939	4486,24	4528,14	900,0000	791,00	109,00	9,00			№ 23/1,2 21,12.2019	№ 23/1,2 21,12.2019	"Босийи қолдизи" МЧЖ
16	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ ҚУШҚУРПЕК МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1319,714	1319,71	580,93	616,93	125,0000	121,00	4,00	1,20			08/17/194, 05/08/2019	08/17/194, 05/08/2019	"Саоват уювчи" ш.к
17	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ МУСТАҲЖАМ МФЙ МАДРАРИ ҚУШҚУДАТ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	227,61	227,61	205,01	206,11	100,0000	92,22	7,78	1,00			№ 22 16,12.2019	№ 22 16,12.2019	"Сардор кўрinishи мане" МЧЖ
18	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ КАЙИР МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	455,73	455,73	408,63	410,83	100,0000	89,29	10,72	1,00			№ 22 16,12.2019	№ 22 16,12.2019	"Сардор кўрinishи мане" МЧЖ
19	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ ТОШҚОРҒОН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	962,85	962,85	863,35	867,85	205,0000	184,00	21,01	2,00			№ 22 16,12.2019	№ 22 16,12.2019	"Сахибдорон бунёдкорлик" МЧЖ
20	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ БЎСҲОНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1081,951	1081,951	421,09	452,79	100,0000	99,00	1,00	1,00			08/17/107, 20/19/127(105/1)-3, 20/19/127(105/2) 31.01.19	08/17/107, 25/04/19	"Оздин транс сервис" МЧЖ
21	БЎЛОҚБОШИ ТУМАНИ БАЙНАМИНАТ МФЙЛА СУВИ ТАРМОНИ КУРИШ	2021-2022	4,2	38,88	38,88	28,88	28,88	200,0000	171,20	28,80	2,00			№ 24/1,31 27,11.2021й	№ 24/1,2,3 27,11.2021й	"Босийи чега бунёдкорлик" МЧЖ
22	БЎЛОҚБОШИ ТУМАНИ КАЖАР МФЙЛА СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ	2021-2022	2	466,13	466,13	205,32	216,13	156,3245	133,50	22,82	3,00			№ 54/1,31 12,11.2021й	№ 54/1,2,3 09,11.2021й	"Босийи капитал керуничи" МЧЖ
23	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДАМИНБОЙЧЕН МФЙИ НАВИНХОЛ ҚУЧДА 1 ДОНА СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ ВА 0,7 КВА СУВИ ТАРМОНИ КУРИШ	2021-2022	1	282,452	282,452	235,58	237,45	100,0000	85,00	15,00	1,00			№ 66/1,2,3 18,11.2021й	№ 66/1,2,3 18,11.2021й	"Девсан индустри" МЧЖ
24	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ АҚРОННИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУК КУРИШ ТАРОМҚ ТОРТИШ ВА РЕЗЕРВУАР КУРИШ	2019-2022	8,4	1611,26	1611,26	736,80	779,20	100,0000	99,00	1,00	1,00			08/17/107, 25/04/19	08/17/107, 25/04/19	"Юкэлжити биоморларди" МЧЖ
25	ЖАЛАЛСУЛУК ТУМАНИ ДУНКИШЛОК МФЙЛА 1 ДОНА СУВИ КУДУКНИ КУРИШ	2021-2022	1	685,74	685,74	176,45	185,74	100,0000	85,00	15,00	1,00			№ 22/082 20,10.2021й	№ 22/082 20,10.2021й	ООО "Политесин сифат савдо"
26	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯККАТУТ МФЙИ ХУДАИДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ	2021-2022	4,0	269,87	269,87	154,61	159,87	50,0000	50,00					№ 30/52 24,09.2021й	31/1,2,3 02,10.2021й	ООО "Папруг чега сервис"
27	ШАРХИХОН ТУМАНИ СУЗОК МФЙИ ХУДАИДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ	2021-2022	4,2	299,64	299,64	210,14	214,64	80,0000	70,00	10,00	3,00			№ 20/20(09/13) 18,05.2020й	18/1,2,3 07,06.2021й	"Икхос-шаптан Шархихон керуничи" МЧЖ
28	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯНГИ МАКАДА МФЙИ ХУДАИДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ ВА МАВЖУД СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ	2021-2022	1	550,58	550,58	183,37	200,58	130,0000	110,00	20,00	3,00			№ 05/50 24,09.2021й	49/1,2,3 28,10.2021й	"Манисоб савдо санат" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган йили	Лойiha қилинган йили	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосид) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўнгги асосий қийматдан кейин)	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچовли қиймати (сўнгги асосий қийматдан кейин)	01.01.22 й. қолган объектнинг мошавалитини ишончли қиймати (сўнгги асосий қийматдан кейин)	Жами қийматли қўйилмавлар	2022 йил учун қийматли қўйилмавлар аниқланиши		2022 йилда фискализацияга топширилган		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچовли қиймати (сўнгги асосий қийматдан кейин)	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлчовли қиймати (сўнгги асосий қийматдан кейин)	Экспертиза ҳисобчи расми ва саноки	Текшер (таърих) бўлими баёнига расми ва саноки	Қуришни тўғриват қилиш номи	
									Иду жумладан	Евроотмаччи бошқа харажатлари	Мустақил қуриш	Асосий фонд сўмоғи						Жами қийматли қўйилмавлар
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	168,22	№20539	30/1.2.3	02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
30	Шахрихон тумани Шеркўрғон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриш	2021-	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	57,18	№20643	30/1.2.3	09.10.2021 й	"Хамроқ ривож бўлма 777" МЧЖ	
		2022		21,67	27,67	15,67	15,67								№20528	35/1.2.3	09.10.2021 й	"Зиё Ўзг" МЧЖ
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриш	2021-	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	202,23	№20528	35/1.2.3	09.10.2021 й	"Зиё Ўзг" МЧЖ	
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув кўлукни реконструкция қилиш	2019-	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	298,93	№2019/960(38)	№24	20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ	
		2022		4,70											№2020/51(4)	10-2020	21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К
33	Буюлбоши тумани Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва кўлук қуриш	2020-	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	231,67	№2019/46(2)	№24	17.04.2019 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
34	Марҳамат тумани Марказий қуравлари сув тармоғи қуриш	2019-	28,0	3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	516,73	№2019/46(2)	№24	17.04.2019 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
		2022		1,00	1,00	1,00	1,00								№2019/960(41)2	10-2020	21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К
35	Балиқчи тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув кўлукни қуриш	2020-	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	158,47	№2019/960(39)3-	№24	10-2020	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
36	Избоскан тумани Зарбдор, Ўрлин Истиклол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув кўлукни қуриш	2021-	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	130,19	№2019/960(39)1	№24	21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
		2022		3,40	1,00	1,00	1,00								№2019/960(41)1	№24	25.04.2019 й	"Алида бунёдкор локс" МЧЖ
37	Андижон шаҳар Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	580,82	№2019/960(41)2	№24	08/17-24/1	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ	
38	Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда 1 дона сув кўлукни қуриш	2021-	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	377,18	№2019/960(41)1	№24	08/17-24/1	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ	
		2022		4	29,95	29,95	16,95	16,95							№2019/960(41)1	№24	27.12.19 й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиш, 1 дона сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	54,55	№20542	33/1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
		2022		2,7	14,33	2,83	2,83	11,13	58,87	11,13	2,83	85,42	85,42	№20537	33/1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
40	Шахрихон тумани Абулбўйи МФЙда сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-	2,7	315,12	129,74	129,74	155,42	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	85,42	№20542	33/1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
41	Избоскан тумани Бештарақ МФЙ Беҳоз ва Эски қишлоқ қўчаларида сув тармоғини тортиш ва 1 дона сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	231,97	№20381	65/1.2.3-2021	18.11.2021 й	"Дўсан индустри" МЧЖ	
		2022		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77							№22821	65/1.2.3-2021	18.11.2021 й	"Дўсан индустри" МЧЖ
5% Кредитор қарадорлик				545,50	490,95	367,00	123,95											
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сувни кўлукни қуриш ва тармоқ тортиш ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00									
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сувни қуриш ва тармоқ тортиш	2022		0,00														
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сувни тармоғи қуриш ва кўлук қуриш	2022						29,0000	29,00									
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						35,0000	35,00									

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва на филиални шартномага асосан ишлаши ва йили	Лойиҳа қилинган йили	Объектнинг ўлчамли қиймати (мураттаб асосан) бўғрига, бурчга, боёқ харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда йилда ишлаётган объект қиймати (сўбга ҳисобланган) қиймати	01.01.23 й. ҳолатда йилда ишлаётган объект қиймати (сўбга ҳисобланган) қиймати	2022 йил учун капитал қўйималар эмитенти		2022 йилда фойдаланишга топширилган:		2022 йилда фойдаланишга топширилган:		Тендер (таълоқ)лар натижасида бўғрига билина риважли ва савнас	Қурилиш лўғди ташкилот номи		
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харajatлари	Мўддат/Сўнат	Асосий фонд сўмалари	01.01.23 й. ҳолатда йилда ишлаётган объект қиймати (сўбга ҳисобланган) қиймати			01.01.23 й. ҳолатда йилда ишлаётган объект қиймати (сўбга ҳисобланган) қиймати	Экспортга ўлмаски риважли ва савнас
5	Балиқчи тумани Эшонбек мфй ичимлик сувни тармоғи қуриши ва қулуқ	2022			12,0000	12,00								"Тўрон тоғли йўри" х/к		
6	Балиқчи тумани Арғон мфй ичимлик сувни тармоғи қуриши ва қулуқ таяммирлаш	2022			42,0000	42,00								"Тўрон тоғли йўри" х/к		
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик сувни тармоғи тортиши ва қулуқ қуриши ишлари	2022			42,0000	42,00								"Тўрон тоғли йўри" х/к		
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик сувни тармоғи тортиши ва қулуқ қуриши ишлари	2022			34,0000	34,00								"Тўрон тоғли йўри" х/к		
9	Жалавудқ тумани Хакимат мфй ичимлик сувни қуриши ва тармоғи тортиши	2022			27,0000	27,00								"Тўрон тоғли йўри" х/к		
10	Мархамат тумани Қарийдон мфй сув қулуқи қуриши	2022			21,0000	21,00								"Тўрон тоғли йўри" х/к		
11	Мархамат тумани Бобоқўрсон мфй ичимлик сувни қулуқи қуриши ва тармоқ тортиши	2022			32,0000	32,00								"Тўрон тоғли йўри" х/к		
12	Мархамат тумани Жўйдамзор мфй ичимлик сувни тармоғи тортиши ва қулуқ қуриши	2022			36,0000	36,00								"Саховат уювчи" МЧЖ		
13	Олтинқул тумани Хасан-Хўсан мфй ичимлик сув тармоғи қуриши ва қулуқ	2022			29,0000	29,00								"Саховат уювчи" МЧЖ		
14	Олтинқул тумани Оғтобабек мфй ичимлик сувни тармоғи тортиши ва қулуқ қуриши	2022			30,0000	30,00								"Саховат уювчи" МЧЖ		
15	Олтинқул тумани Учуқўча мфй ичимлик сувни тармоғи тортиши ва қулуқ қуриши	2022			30,0000	30,00								"Тўрон тоғли йўри" х/к		
16	Олтинқул тумани Ўрта ариқ мфй ўзбекистон қўчасига ичимлик сувни тармоғи қуриши ва қулуқ	2022			46,0000	46,00								"Саховат уювчи" МЧЖ		
17	Олтинқул тумани Сарой-2 мфй ичимлик сувни тармоғи тортиши ва қулуқ қуриши	2022			29,0000	29,00								"Тўрон тоғли йўри" х/к		
18	Шарқихон тумани Тўлиқ мфй ичимлик сувни тармоғи тортиши ва қулуқ қуриши	2022			39,0000	39,00								"Тўрон тоғли йўри" х/к		
19	Шарқихон тумани Байроқ мфй ичимлик сувни тармоғи тортиши ва қулуқ қуриши	2022			32,0000	32,00								"Тўрон тоғли йўри" х/к		
20	Шарқихон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик сувни тармоғи қуриши ва қулуқ	2022			61,0000	61,00								"Тўрон тоғли йўри" х/к		
21	Андижон тумани Беқобол МФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоғи ва маъмул сув қулуқни реконструкция қилиши	2022			30,6000	30,60								"Мақсодат инвест" МЧЖ		
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ ҳудудига				60,6000	60,60										

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлиши ш на филиали ишти тошлари ш билан	Девизга қўйилган қи	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосда) жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (сейта ҳисобдан бўлиб қолган қиймати, бурғунчи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати ш қийматини жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	2022 йилда ўқун капитал қўйилмалар дингити			2022 йилда фискалчиларнинг топширилган			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (сейта ҳисобдан бўлиб қолган қиймати, бурғунчи бошқа харажатлари)	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (сейта ҳисобдан бўлиб қолган қиймати, бурғунчи бошқа харажатлари)	Энергетика тўловлари ривожини на сайлов	Тендер (таълиқ)лар натижасида бўлиб қолган ривожини на сайлов	Қурилиш қўйилган қиймати		
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Жами	Европаччи бошқа харажатлари	Жами						қўйилган, бошқа харажатлари	Муқабил/ Қўйилган
22	Ичимлик сув тармоғи, янги сув қўлқув ва мавжуд сув қўлқув реконструкция қилиши																		Мажбурий янгиликлар МЧЖ	
23	Бўлоқбоши тумани Павловий МФЙ хўлқуида сув тармоғи тортиши ва сув қўлқуи қилиши																		"ЕКО-С" МЧЖ	
24	Бўлоқбоши тумани Зарғалдоқ МФЙ хўлқуида сув тармоғи тортиши ва сув қўлқуи қилиши																		"ЕКО-С" МЧЖ	
25	Асака тумани Топштепа мфй ичимлик суви қўлқуи ва тармок тортиши																		"Мак строй сити" МЧЖ	
26	Бўлоқбоши тумани Нурзамин МФЙ ичимлик суви тармоғини қўриши ва қўлқуи қилиши																		"Ўзи момент" МЧЖ	
27	Бўлоқбошини тумани Шохтар МФЙ ичимлик суви тармоғини қўриши ва қўлқуи қилиши																		"Ўзи момент" МЧЖ	
28	Олтингул тумани "Янги чеқ" МФЙ Сарбон қўчалари хўлқуида 0.25 км қанализация тармоғи қилиши																		"Орзу ўқид алоқа" МЧЖ	
29	Олтингул тумани "Делаваран" МФЙ С.Алпуров масисни хўлқуида 0,31 км қанализация тармоғи қилиши																		"Орзу ўқид алоқа" МЧЖ	
30	С.Алпуров масисни Фаровон қўчаси хўлқуида 0.25 км қанализация тармоғи қилиши																		"Орзу ўқид алоқа" МЧЖ	
	Янгилик бўлиб қилинган объектлар.																			
1	Адижон шаҳар Найзақарғоч МФЙ жами хўлқуида 2,2 км ичимлик суви тармоғини қилиши																			по тендер
2	Пактачи қўчасида 0,7 км оқана суви тармоғи қилиши																			по тендер
3	Соғина қўчасида 0,95 км ичимлик суви тармоғи қилиши																			по тендер
4	Ўзбекистон, Шолпикор, Ботилмақол ва Ботилмақол қўчаларида ичимлик суви тармоғи қилиши																			по тендер
5	Адижон шаҳар Фаробий МФЙ Завкий, Дуғлон ва Жаҳон қўчаларида 1 км суви тармоғи қилиши																			по тендер
6	Адижон шаҳар Сановт МФЙ қўчасида 0,8 км оқана суви тармоғи қилиши																			по тендер
7	Ж.Пактақор қўчасида 1 км ичимлик суви тармоғи қилиши																			по тендер
9	Адижон шаҳар Сановт МФЙ Сановт қўчасида 1 км ичимлик суви тармоғи қилиши																			по тендер
10	Адижон шаҳар Пактақор МФЙлари хўлқуида 0,7 км ичимлик суви тармоғи қилиши																			по тендер
11	Адижон шаҳар Бўстон МФЙ Пөн-Сино ва Т.Режапов қўчасида 1,6 км ичимлик суви тармоғи қилиши																			по тендер
12	Адижон шаҳар Бўстон МФЙлари хўлқуида 1,2 км ичимлик суви тармоғи қилиши																			по тендер

№	Объектлар номи ва мавзуси	Курчиги боғланган ва ёқилган йил	Дўноққа қўрилган йил	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолатда) жўрталган боғла харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб кетган объект қиймати, жўрталган боғла харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи объектнинг қиймати (қайта баҳолаш билан) қолдиқ қиймати, жўрталган боғла харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи объектнинг қиймати (қайта баҳолаш билан) қолдиқ қиймати, жўрталган боғла харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фискалланишга топширилган				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлишига рақамли ва санлиқ	Курчиги шўрт ташкилот номи			
								Жами капитал қўйималар		Курчиги - молия шўрт	Жами	Европолашган боғла харajatлари		Музлат/ қурут	Ассет фонд суммаси			01.01.23 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта баҳолаш билан) қолдиқ қиймати, жўрталган боғла харajatлари	01.01.23 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта баҳолаш билан) қолдиқ қиймати, жўрталган боғла харajatлари	Энергия ҳисобга олиниши ва санлиқ рақамли ва санлиқ
								Жами	капитал қўйималар			Жами	Европолашган боғла харajatлари							
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш	2022		42,0000	36,60	5,40										по тендер				
14	Андижон шаҳар Ёрилган МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш	2022		19,0000	14,50	4,50										по тендер				
15	Мевазор қўчасилати ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10										по тендер				
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи 1. Қелиев қўчасилати ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		40,0000	35,60	4,40										по тендер				
17	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙи Ёрилган қўчасилати ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10										по тендер				
18	Хўзғат уйлари сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		44,0000	35,60	8,40	0,50									по тендер				
19	Андижон шаҳар Жўш МФЙи Ёрилган қўчасилати ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		16,0000	10,90	5,10										по тендер				
20	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи йилдан йилга ўтувчи қуриш ва қулуқ реконструкция	2022		76,0000	37,95	38,05	4,00									по тендер				
21	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция қилиш	2022		74,0000	47,10	26,90	2,50									по тендер				
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция қилиш	2022		41,0000	36,00	5,00										по тендер				
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция қилиш	2022		52,0000	33,10	18,90	0,50									по тендер				
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи йилдан йилга ўтувчи қуриш ва қулуқ реконструкция қилиш	2022		25,0000	18,80	6,20										по тендер				
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи (оқова сув)	2022		132,0000	79,40	52,60	5,00									по тендер				
26	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 йилдан йилга ўтувчи қуриш ва қулуқ реконструкция қилиш	2022		18,0000	10,39	7,61										по тендер				
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 йилдан йилга ўтувчи қуриш ва қулуқ реконструкция қилиш	2022		20,0000	10,90	9,10										по тендер				
28	Андижон шаҳар Саронгта МФЙи Пахтачи ва Ердў, Пахтачи тор, Оғам қўчасилати ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022		136,0000	117,50	18,50	1,00									по тендер				
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи Узум боғ, Форобий ва Т. Мирзаев қўчасилати ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022		63,0000	54,80	8,20	0,50									по тендер				
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙи 2.1 км сув тармоғини қуриш	2022		78,0000	62,80	15,20	1,00									по тендер				
31	Андижон шаҳар Ишанлар МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022		42,0000	35,69	6,31										по тендер				
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи Магкосинов қўчасилати ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022		32,0000	24,40	7,60										по тендер				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматли қўйилмалар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилмаганлари		Т.т.лар (таълим)лар илтижасиз бўлиши рақами ва саниси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи			
					01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	шун жумладан		Муҳлат/ қўйилган	Асосий фойдаланиш			01.01.23 й. йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	Экспортга ҳужжат рақами ва саниси
									Жами қийматли қўйилмалар	Қурилиш - йиллари							
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабос ва Янги Уш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,0000	11,70	6,30								по тендер			
34	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,0000	11,66	6,34								по тендер			
35	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,0000	72,60	47,40	4,50							по тендер			
36	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		144,0000	96,60	47,40	4,50							по тендер			
37	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,0000	95,97	24,03	2,25							по тендер			
38	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	87,92	52,08	5,25							по тендер			
39	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		40,0000	27,65	12,35	1,00							по тендер			
40	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		16,0000	9,26	6,74								по тендер			
41	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		12,0000	6,20	5,80								по тендер			
42	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		30,0000	21,39	8,61								по тендер			
43	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		210,0000	150,50	99,50	6,00							по тендер			
44	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		72,0000	66,66	5,34								по тендер			
45	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		360,0000	280,27	79,73	12,40							по тендер			
46	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		54,0000	42,59	11,41	1,00							по тендер			
47	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		36,0000	27,39	8,61								по тендер			
48	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер			
49	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер			
50	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		90,0000	66,00	24,00	2,00							по тендер			
51	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		220,0000	158,70	61,30	5,00							по тендер			
52	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		118,0000	83,20	34,80	3,00							по тендер			

№	Объектлар номи ва маълумот	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қураётган йили	Объектнинг умумий қиймати (партоқла асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (саяга ҳисобдан бўлган) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатда объектнинг умумий қиймати ва қолган буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар дивиденти			2022 йилда фойдаланишга топширилмавлари		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (саяга ҳисобдан бўлган) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг умумий қиймати ва қолган буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертга ҳушдорлик раъси ва саники	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлган баъзиона раъси ва саники	Қуришни бугунги таъминот номи	
								Жами капитал қўйилмавлар	Қуришни мўътаж имлари	Жисол	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қуриш	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг умумий қиймати ва қолган буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳушдорлик раъси ва саники				
											Жами	Жами								жўрталган, евалган харажатлар
53	Балқичи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						80,0000	58,30	21,70	2,00								по тегиёр	
54	Бўлоқбоши тумани Ширмонбулоқ МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуги қудуш	2022						196,0000	146,26	49,74	5,00									по тегиёр
55	Бўлоқбоши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022						220,0000	158,58	61,42	2,20									по тегиёр
56	Бўлоқбоши тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022						121,0000	99,30	21,70	2,70									по тегиёр
57	Бўлоқбоши тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022						169,0000	126,27	42,73	4,00									по тегиёр
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022						120,0000	88,96	31,04	3,00									по тегиёр
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022						300,0000	250,26	49,74	5,00									по тегиёр
60	Бўстон тумани Боян Эрам МФЙи Гулишер ва Ўрикзор кўчаларида сув қудугини реконструкция қилиш	2022						140,0000	98,28	41,72	3,50									по тегиёр
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						90,0000	50,47	39,53	2,25									по тегиёр
62	Жалавудек тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						160,0000	118,00	42,00	4,00									по тегиёр
63	Жалавудек тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуги қуриш	2022						192,0000	151,00	41,00	4,00									по тегиёр
64	Жалавудек тумани Ибрагим МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022						240,0000	199,00	41,00	3,00									по тегиёр
65	Жалавудек тумани Хаккикат МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022						320,0000	274,00	46,00	5,00									по тегиёр
66	Жалавудек тумани Наровий МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022						280,0000	264,50	15,50	1,50									по тегиёр
67	Жабоскан тумани Жанобод ва Қудуғи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш, 1 дона сув тармоғи қуриш	2022						200,0000	97,00	103,00	5,00									по тегиёр
68	Жабоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						220,0000	169,00	51,00	4,00									по тегиёр
69	Жабоскан тумани Тинчилик МФЙи Чорбор ва Октул кўчалари	2022						20,0000	9,00	11,00										по тегиёр
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулоқ МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022						160,0000	120,00	40,00	3,00									по тегиёр
71	Кўрпонтга тумани Ўзлашган МФЙи Қадирғоч кўчасида 1 дона сув қудуги қудуш	2022						140,0000	106,60	33,40	3,00									по тегиёр
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022						60,0000	45,00	15,00										по тегиёр

№	Объект/проект на махсус	Куршил бошлангичта на филиалда ишлага топиргани йилдан	Длина куллага ниши км	Объектнинг умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари	01.01.22 й. қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари	01.01.22 й. қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари	01.01.22 й. қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари	2022 йил 1-учун қилганда қўйилмайдиган дивиденд		2022 йилда фискал йилинда топирмайдиган		01.01.23 й. қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари	01.01.23 й. қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари	Экспортга қўйилган рақамли янги саноат	Ташқир (ташқир)лар билан боғлиқ рақамли саноат	Қўрилган даража таъминоти
								Жами қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари	Куршил топирган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари	Жами қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари	Жами қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари					
74	Қўрилган тўғридан Чорвалдор МФЙда 1 лона сув қудғи ва 2 км сув тармоғи қуриши	2022			180,0000	168,50		11,50	0,50							по тендер
75	Марҳамат тумани Қўрилган МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022			220,0000	147,00		73,00	4,00							по тендер
76	Марҳамат тумани Навруз МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022			90,0000	73,00		17,00	1,00							по тендер
77	Марҳамат тумани Шўрчишлоқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022			180,0000	123,20		56,80	3,00							по тендер
78	Марҳамат тумани Шўрчиқор МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022			280,0000	204,30		75,70	4,00							по тендер
79	Олтинқул тумани Учқўрғач МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022			130,0000	117,60		12,40	1,00							по тендер
80	Олтинқул тумани Гажаравон МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022			212,0000	165,40		46,60	3,00							по тендер
81	Олтинқул тумани Октеба МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022			120,0000	86,50		33,50	3,00							по тендер
82	Олтинқул тумани Қўрмақай МФЙ Хунарманда, Подлик, Узмзор, Қўрмақай, Бардақет ва Олтинқул	2022			90,0000	66,90		23,10	1,00							по тендер
83	Олтинқул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ Сарбон қўрғачида 3,4 км ичимлик сув тармоғи қуриши	2022			56,0000	37,10		18,90	1,00							по тендер
84	Олтинқул тумани Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармоғи қуриши	2022			18,0000	10,00		8,00								по тендер
85	Олтинқул тумани Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022			36,0000	27,80		8,20								по тендер
86	Олтинқул тумани Қўрмақечек МФЙда 1 км сув тармоғи қуриши	2022			22,0000	13,50		8,50								по тендер
87	Олтинқул тумани Адижон МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022			7,0000			7,00	0,30							по тендер
88	Олтинқул тумани Сароқ-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022			400,0000	303,50		96,50	5,00							по тендер
89	Олтинқул тумани Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022			52,0000	24,00		28,00								по тендер
90	Олтинқул тумани Хўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022			90,0000	71,00		19,00	1,00							по тендер
91	Олтинқул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ, Хурлик қўрғачида 3,62 км ичимлик сув тармоғи қуриши	2022			200,0000	180,00		20,00	2,00							по тендер
92	Олтинқул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ қўрғачида 0,4 км оқана сув тармоғи қуриши	2022			24,0000	16,00		8,00								по тендер
93	Олтинқул тумани Топтик МФЙда 4 км ичимлик сув тармоғи тортиши	2022			100,0000	48,00		52,00	1,00							по тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Дарожа (қиммати иш/км)	Объектнинг ҳужжатлари (партикла, асосий, бўғимчи, боғича, қармағатлари)	01.01.22 й. қолғи ва объект қолғичи (кўчма, жўрталма, бўғимчи, боғича, қармағатлари)	01.01.23 й. қолғи ва объект қолғичи (кўчма, жўрталма, бўғимчи, боғича, қармағатлари)	01.01.22 й. қолғи ва объект қолғичи (кўчма, жўрталма, бўғимчи, боғича, қармағатлари)	01.01.23 й. қолғи ва объект қолғичи (кўчма, жўрталма, бўғимчи, боғича, қармағатлари)	2022 йилда ўзич қилган ва қўйилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланилган тўлиқ қилганлар		01.01.23 й. қолғи ва объект қолғичи (кўчма, жўрталма, бўғимчи, боғича, қармағатлари)		01.01.23 й. қолғи ва объект қолғичи (кўчма, жўрталма, бўғимчи, боғича, қармағатлари)		Энергетика ҳужжатлари рўқима ва санақ	Ташар (транш)лар илтифатлари бўйича рўқима ва санақ	Қурилиш нурга ташарлот номи
									Жами қилганлар	Қурилиш - қолғичи илтифатлари	Жами қилганлар	Жами қилганлар	Жами қилганлар	Жами қилганлар	Жами қилганлар	Жами қилганлар			
94	Пахтабобол тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,5 км сув тармоғи қудуши				185,0000	145,00	40,00	2,00											по текаёр
95	Пахтабобол тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуши				60,0000	33,20	26,80	0,50											по текаёр
96	Пахтабобол тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуги ва 6,5 км сув тармоғи қудуши				210,0000	147,00	63,00	3,00											по текаёр
97	Пахтабобол тумани Хайрабобол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши				210,0000	125,30	84,70	3,00											по текаёр
98	Пахтабобол тумани Обол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши				220,0000	135,30	84,70	3,00											по текаёр
99	Пахтабобол тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қудуши				120,0000	49,00	71,00	1,00											по текаёр
100	Пахтабобол тумани Пайнбоғ МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши				334,6750	301,00	33,676	3,999											по текаёр
101	Пахтабобол тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши				334,2240	300,624	33,60	4,00											по текаёр
102	Пахтабобол тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуши				12,0000	7,00	5,00												по текаёр
103	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши				60,0000	27,00	33,00												по текаёр
104	Пахтабобол тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуши				96,0000	42,00	54,00	1,00											по текаёр
105	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зафаробод қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши				150,0000	116,60	33,40	2,00											по текаёр
106	Пахтабобол тумани Сохил МФЙда Жамият қўчасга 2,6 км сув тармоғи қудуши				52,0000	37,00	15,00	1,00											по текаёр
107	Пахтабобол тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоқ тоддиш захрд.				210,0000	170,00	40,00	2,00											по текаёр
108	Пахтабобол тумани Янги обод МФЙда				115,0000	89,00	26,00												по текаёр
109	Пахтабобол тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудуги 1,8 км янги тармоқ тоддиш захрд				166,0000	126,00	40,00	2,00											по текаёр
110	Улутнор тумани Овулмат МФЙда Баранқум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қудугини реконструкция қилиш				100,0000	59,00	41,00	1,00											по текаёр
111	Улутнор тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи қўчаси				86,0000	86,00													по текаёр
112	Хужабобол тумани Сарқамаш МФЙда ичимлик сув тармоғи қудуши ва қудук реконструкция				130,0000	65,00	65,00	1,00											по текаёр
113	Шадрихон тумани Вақим МФЙда ичимлик суви тармоғи				100,0000	64,00	36,00												по текаёр

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қурилиш бондлари ва фондларнинг йили	Давлат қўшниги/қўшниги йили	Объектнинг умумий қиймати (нашриот асосида) (асулади, бурчтачи бондлари)	01.01.22 й. қўшниги объект қиймати (асулади, бурчтачи бондлари)	01.01.22 й. қўшниги объект қиймати (асулади, бурчтачи бондлари)	01.01.22 й. қўшниги объект қиймати (асулади, бурчтачи бондлари)	01.01.22 й. қўшниги объект қиймати (асулади, бурчтачи бондлари)	2022 йил учун қийматли қўшниқлар: ливити				2022 йилда фойдаланишни таъминлаш		Текшер (тақриблиқ) қилинган объектларнинг қиймати	Қурилиш объектларининг қиймати				
									Жами қийматли қўшниқлар	Қурилиш объектларининг қиймати	Жами	Жами	Бурчтачи бондлари				Муштар/қўшниги	Асосий фонд қиймати	01.01.23 й. қўшниги объект қиймати (асулади, бурчтачи бондлари)	01.01.23 й. қўшниги объект қиймати (асулади, бурчтачи бондлари)
													Жами	Жами						
114	Шахрихон тумани Қайрағочгузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриши	2022							104,0000	88,00	16,00	1,00					по теъдир			
115	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файзиобод кўчасида 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш ва 1,5 км сув тармоғи қуриши	2022						109,0000	83,00	26,00	1,00						по теъдир			
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудуғини қудуғини	2022						220,0000	158,00	62,00	2,00						по теъдир			
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўғмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриши	2022						150,0000	88,00	62,00	1,00						по теъдир			
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қудуғини қуриши	2022						120,0000	76,00	44,00	1,00						по теъдир			
119	Шахрихон тумани Сохиобод МФЙда 1 донна сув қудуғини қуриши	2022						130,0000	85,00	45,00	1,00						по теъдир			
120	Шахрихон тумани Қўра кўрпа МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудуғини қудуғини қуриши	2022						200,0000	150,00	50,00	2,00						по теъдир			
121	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						70,0000	55,00	15,00	1,00						по теъдир			
122	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						104,0000	77,00	27,00	1,00						по теъдир			
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙ	2022						143,0000	101,00	42,00	1,00						по теъдир			
124	Шахрихон тумани Хўжабод МФЙ ичимлик суви қудуғини реконструкция қилиш	2022						110,0000	67,00	43,00	1,00						по теъдир			
125	Шахрихон тумани Ок тўғи МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриши	2022						118,0000	88,00	30,00	1,00						по теъдир			
40	Шахрихон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қудуғини қуриши	2022						120,0000	101,00	19,00	1,00						по теъдир			
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ (деққонбод)да 3,5 км сув тармоғини қудуғини ва 1 донна сув қудуғини қудуғини қуриши	2022						140,0000	107,00	33,00	1,00						по теъдир			
42	Шахрихон тумани Тўғи МФЙда 1 донна сув қудуғини қуриши	2022						130,0000	95,00	35,00	1,50						по теъдир			
43	Шахрихон тумани Абдулсамағ МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022						130,0000	98,00	32,00	1,00						по теъдир			
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						70,0000	44,00	26,00							по теъдир			
42	Шахрихон тумани Қушқўноқ МФЙда 1 донна сув қудуғини қуриши	2022						140,0000	89,00	51,00							по теъдир			
43	Шахрихон тумани Яқкаут МФЙда 3 км сув тармоғини қуриши ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00						по теъдир			
44	Шахрихон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғини қуриши ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00						по теъдир			

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган ёки қайта қурилган объектларнинг номи ва манзили	Объектнинг умумий қиймати (инфляция асосида)	01.01.22 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	2022 йил учун қиймати кўтаришлар даражаси		2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	Энергияга сарфаси рақами ва саниги	Телар (таълим)лар натижалари бўйича баҳолаш рақами ва саниги	Қўрилган объектларнинг номи
						Жами қиймати	Европачан бўла ҳаётлари	Мулдат/ қиймати	Асосий фонд қиймати					
45	Шахристон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш			60,0000	43,00	17,00								по телар
46	Шахристон тумани Оқ-султин маъи ичмалиги суви тармоғи ва қудук қудуш яилари			100,0000	55,00	45,00	1,00							по телар
47	Шахристон тумани Янги турмуш МФЙ хулудид янги сув қудук қуриш			120,0000	95,00	25,00								по телар



12