

30% Тўлош

ДОГОВОР № 01/2022

Головоқоллик

на создание (передачу) научно-технической продукции

г.Ташкент

«30» 03 2022 г.

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Султанов К. С., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ЧП «LUCKY REBIRTH» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Атамухамедова К.М, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет: Техническое и инструментальное обследование объектов социальной сферы Республики Каракалпакстан на предмет сейсмостойкости.

Кол-о сейсмически слабых зданий и сооружений 8 шт.

Кол-во зданий и сооружений подлежащий к тех-кому и инструментальному обследованию 17 шт.

общее кол. 25 шт.

(наименование научно-технической продукции)

1.2. Выполняемая Исполнителем научно-техническая продукция, должна соответствовать условиям договора, требованиям КМК, ТУ и другим нормативно-правовым актами документам РУз.

1.3. Использование научно – технической продукции осуществляется Заказчиком, исходя из производственных интересов предприятия.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Расчеты за проведенные работы по договору осуществляются на основе протокола соглашения о договорной цене, являющегося основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

2.2. За выполненную научно-техническую продукцию, согласно настоящему договору, Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене сумму договора с НДС15%.

2.3. Стоимость работ:

Наименование работ	Ед. изм.	Кол -во	Стоимость работ (сум)	Стоимость поставки (сум)	НДС		Стоимость работ с учетом НДС (сум)
					ставка	Сумма (сум)	
ТЗ	сум	25	9 900 000	247 500 000	15%	37 125 000	284 625 000

Итого: 284 625 000 (Двести восемьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) сум

2.4. Для начала выполнения работ, не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня подписания сторонами договора, Заказчик обязуется перечислить на расчетный счет Исполнителя, предоплату в размере не менее 30%, от договорной цены, указанной в п. 2.3. настоящего Договора.

2.5. После окончания каждого этапа работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи – приемки работ с приложением к нему комплекта научно-технической и другой документации, и в случае отсутствия претензий у Заказчика и после подписания акта Заказчиком, Заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней оплачивает Исполнителю сумму за выполненного этапа работ согласно календарному плану и графику финансирования по цене, указанной в п. 2.3. настоящего Договора.

2.6. Стоимость работ по договору может изменяться только по согласию сторон путем подписания дополнительного соглашения в связи с изменением объема работ.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю:

- исходные данные для проведения работ;
- материалы инженерно-геологических изысканий;
- доступ во все помещения и освещение для выполнения работ;

30% = 85 387 500  
70% = 199 237 500



имеющиеся в его распоряжении обмерные чертежи и технические документацию на существующие здания и сооружения.

- вскрытие фундаментов и строительных конструкций, обратная засыпка и восстановление демонтированного покрытия осуществляет Заказчик.

3.2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику готовую продукцию, то есть комплект научно-технической документации с протоколом оценки прочностных характеристик материалов несущих конструкций методом неразрушающего контроля и рекомендациями по усилению и восстановлению строительных конструкций в 2-х (двух) экземплярах и на электронном носителе с приложением к нему акта сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренных техническим заданием и условиями договора.

3.3. Заказчик в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи - приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.5. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, тогда Исполнитель обязан приостановить ее, поставив в известность об этом Заказчика в письменном виде в 5-ти (пяти) дневной срок, чтобы рассмотреть вопрос о целесообразности и направлении продолжения работ по договору.

3.7. Исполнитель обязуется выполнить порученную работу добросовестно и качественно. По требованию Заказчика устраняет за свой счет все недостатки, за которые Исполнитель несет ответственность и возмещает ущерб Заказчику, нанесенный некачественным исполнением.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим Республикой Узбекистан.

4.2. Если Исполнитель не выполнит надлежащим образом свои обязательства по сдаче работ в сроки, предусмотренные договором, то он обязуется уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени за просрочку не должна превышать 10% от договорной цены.

4.3. Уплата штрафных санкций и пени не освобождает Сторон от исполнения своих обязательств.

#### **5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, как события чрезвычайного характера, например, военные действия, стихийные бедствия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, а также акты органов государственного управления, препятствующие исполнению обязательств по настоящему договору. Такие форс-мажорные обстоятельства должны быть обязательно подтверждены документально, органами государственного управления.

5.3. При наступлении указанных в пункте 5.2. договора обстоятельств, сторона по настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения её обязательств по договору, должна в 5-ти (пяти) дневной срок известить о них в письменной форме другую сторону с приложением соответствующих подтверждающих документов.

#### **6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами, связанных с настоящим Договором или вытекающих из настоящего Договора, а также с выполнением или невыполнением любой Стороной обязательств по настоящему Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного урегулирования путем переговоров между руководителями или официальными представителями Сторон.



2. Если данный спор и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров между Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней после начала этих переговоров, то спор передается на разрешение в Ташкентский межрайонный экономический с соблюдением норм гражданского права и требований Экономического процессуального кодекса РУз.

## 7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

- 7.1. Сторонами устанавливается антикоррупционная оговорка согласно указу Президента РУз № УП-6313 от 14 сентября 2021 г., о мерах по коренному совершенствованию договорных отношений.
- 7.2. Исполнитель обязуется прямо или косвенно не предлагать и не давать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику Заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры Заказчика в процессе государственных закупок.
- 7.3. Стороны обязуется не допускать проявления мошенничества, фальсификации данных и коррупции, не предоставлять ложные или подложные документов.
- 7.4. При несоблюдении антикоррупционных оговорок стороной договора и лицами, привлеченными ею (субподрядными организациями, агентами и иными лицами, подконтрольными сторонам), другая сторона вправе приостановить, расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

## 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

- 8.1. В случае необходимости выполнения дополнительных работ «Заказчик» и «Исполнитель» составляют дополнительное соглашение к настоящему договору на производство дополнительных работ.
- 8.2. Подписанный договор является окончательным документом, и имеют силу только письменные изменения и дополнения к настоящему договору, подписанные уполномоченными представителями обеих Сторон.
- 8.3. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня подписания сторонами и действует до 31.12.2022 г. но в любом случае до полного выполнения сторонами договорных обязательств.
- 8.4. Срок выполнения работ по настоящему договору 80 рабочих дней после оформления договорных документов, авансирования и предоставления исходных данных.
- 8.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на это другой стороны.
- 8.6. Содержание настоящего Договора и любого из приложений к нему и его изменений, так, как и любая информация, связанная с настоящим Договором или его выполнением, в том числе о методах коммерческой активности Сторон, маркетинговой стратегии, заказчиках, а также техническая информация, должны считаться конфиденциальными. Стороны обязуются соблюдать полную конфиденциальность по условиям настоящего Договора.
- 8.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

## 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар  
сейсмик мустахкамлиги институти

100125, Тошкент ш., Мирзо-Улугбек р-н

Дўрмон йўли кўчаси, 33-уй

ТЕЛ.: (71)- 262-71-32, (71)- 262-24-32

Х/Р 2340 2000 3001 0000 1010

Ш/Х 4001 1086 0262 6970 1510 0043 018

МБ ББ ХККМ Тошкент ш. МФО 00014

ИНН 201 122 919, 304 922 660

ОКЭД 72 110

МБ Газначилиги амалиёт бошкармаси

Директор

Султанов К. С.

«Исполнитель»

«LUCKY REBIRTH»

г.Ташкент, Учтепинский район

ул. Махорат 36

Р/сч. 2020 8000 8050 1605 7001

ОАК «ТУРОН БАНК»

МФО:00446

ИНН:302 474 628

ОКЭД:43310,

ОКПО: 2420057

Директор

Атаммухамедов К.М.



## ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на научно - техническую продукцию:

**Техническое и инструментальное обследование объектов социальной сферы Республики Каракалпакстан на предмет сейсмостойкости.**

*Кол-о сейсмически слабых зданий и сооружений 8 шт.*

*Кол-во зданий и сооружений подлежащий к тех-кому и инструментальному обследованию 17 шт. общее кол. 25 шт.*

(наименование научно-технической продукции)

по договору № 10 от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся от Заказчика:

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сеймик мустахамлиги институти

(наименование организации)

(должность, фамилия, имя, отчество)

и от Исполнителя: Директор ЧП «LUCKYREBIRTH» Атамухамедов К.М. Удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической продукции в сумме с НДС 15%:

284 625 000 сум

Двести восемьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч сум  
(сумма прописью)

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

«Заказчик»

**ЎзР ФА Механика ва иншоотлар  
сеймик мустахамлиги институти**

100125, Тошкент ш., Мирзо-Улугбек р-н

Дўрмон йўли кўчаси, 33-уй

ТЕЛ.: (71)- 262-71-32, (71)- 262-24-32

Х/Р 2340 2000 3001 0000 1010

Ш/Х 4001 1086 0262 6970 1510 0043 018

МБ ББ ХККМ Тошкент ш. МФО 00014

ИНН: 201 122 919, 304 922 660

ОКЭД: 72 110

МБ Газначилиги амалиёт бошкармаси

Директор \_\_\_\_\_ Султанов К. С.

«Исполнитель»

**«LUCKY REBIRTH»**

г. Ташкент, Учтепинский район

ул. Махорат 36

Р/сч. 2020 8000 8050 1605 7001

ОАК «ТУРОН БАНК»

МФО: 00446,

ИНН: 302 474 628

ОКЭД: 43310,

ОКПО: 2420057

Директор \_\_\_\_\_ Атамухамедов К.М.



«СОГЛАСОВАНО»

Директор

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар  
сейсмик мустахкамлиги институти»

Султанов К. С.

2022г.

**Календарный план**  
на выполнение работ по теме:

**Техническое и инструментальное обследование объектов социальной сферы Республики Каракалпакстан на предмет сейсмостойкости.** Количество сейсмически слабых зданий и сооружений 8 шт. Количество зданий и сооружений подлежащих к техническому и инструментальному обследованию 17 шт. общее кол. 25 шт.

№ этапа	Наименования этапов работ	Сроки выполнения
1 этап	Выдача результатов по техническому и инструментальному обследованию зданий и сооружений в кол. 10 (десять) шт.	32 рабочих дней
2 этап	Выдача результатов по техническому и инструментальному обследованию зданий и сооружений в кол. 10 (десять) шт.	32 рабочих дней
3 этап	Выдача результатов по техническому и инструментальному обследованию зданий и сооружений в кол. . 5 (пять) шт.	16 рабочих дней
	ВСЕГО:	80 рабочих дней

**График финансирования**

№ п/п	Наименование оплаты	Сумма (сум) с НДС 15%
1	30% от общей суммы договора (пункт 2.4)	85 387 500
2	После сдачи 1- этапа, по акту выполненных работ – 70% от стоимости этапа по цене договора	79 695 000
3	После сдачи 2- этапа, по акту выполненных работ – 70% от стоимости этапа по цене договора	79 695 000
4	После сдачи 3- этапа, по акту выполненных работ – 70% от стоимости этапа по цене договора	39 847 500
	Итого:	284 625 000

**Пояснение:** Настоящий план разработан обеими сторонами и выражает полное согласие и понимание ими содержания, сроков, порядка сдачи основных этапов технического заключения, и порядка их оплаты.

Директор  
ЧП «LUCKY REBIRTH»



Атамухамедов К.М.



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 47147 на приобретение Қорақалпоғистон Республикасининг ижтимоий соҳа объектларини зилзила бардошлик бўйича инструментал-техник текширувдан ўтказиш**

Способ проведения электронный

Дата 18.03.2022

Время рассмотрения 17.03.2022 20:18

Конкурсная комиссия Институт механики и сейсмостойкости сооружений, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MAXAMADIYEV XUDAYKUL BAXTIYAROVICH	Зам директор общим вопросам	Председатель комиссии
<b>Секретарь комиссии</b>	PULATOVA GULNARA MUXIDDINOVNA	Специалист по ИКТ	Специалист по ИКТ
<b>Член комиссии</b>	ABDUJAMILOVA DILFUZA KABILOVNA	Специалист по ИКТ	член комиссии
<b>Член комиссии</b>	AYUBOV GAYRATJON TUXTASINOVICH	Старший научный сотрудник	член комиссии
<b>Член комиссии</b>	SHaripov SHamurod Amangeldievch	Главный бухгалтер	член комитссии
<b>Член комиссии</b>	UMARXONOV SA'DILLAXON ISMATULLAYEVICH	Ведущий научный сотрудник	член комиссии

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.03.2022 года № лота 47147.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга обследования состояния технических зданий
Подробное описание	Қорақалпоғистон Республикасидаги сейсмик заиф ҳамда инструментал техник-текширув талаб этиладиган бино ва иншоотлар 1.Сейсмик заиф бино ва иншоотлар сони-8 2.Инструментал - техник текширув талаб этиладиган бино ва иншоотлар сони -17 Жами - 25
Количество товара	25.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	13 000 000.00
Стартовая сумма	325 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 1 йил давомида шу соҳада бажарилган ишлар бўйича ортирилган тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 1 йил давомида шу соҳада бажарилган ишлар бўйича ортирилган тажрибаси

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARDUDA DIZAYN LOYIXA" XK	5	5	5	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	5	Тажриба мавжуд	2	Экспертная		
ARHIMAX MCHJ	5	мавжуд	5	Экспертная		
SIFAT POLITEX MCHJ	5	5	3	Экспертная		

Критерий №2 Молиявий кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий кўрсаткичлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARDUDA DIZAYN LOYIXA" XK	5	5	5	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	5	Финансовый отчет	3.5	Экспертная		
ARHIMAX MCHJ	5	мавжуд	4	Экспертная		
SIFAT POLITEX MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №3 Гувохнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARDUDA DIZAYN LOYIXA" XK	5	5	5	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	5	LUCKY REBIRTH XK барча ишларни уз вақтида бажаришга кафолат беради	5	Экспертная		
ARHIMAX MCHJ	5	мавжуд	5	Экспертная		
SIFAT POLITEX MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №4 Давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисида гувоҳнома лицензияси. хизмат кўрсатиш учун рухсат этувчи хужжатлар нусхаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисида гувоҳнома лицензияси. хизмат кўрсатиш учун рухсат этувчи хужжатлар нусхаси



Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARDUDA DIZAYN LOYIXA" XK	5	5	5	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	5	Давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисида гувоҳнома лицензияси. хизмат кўрсатиш учун рухсат этувчи хужжатлар нусхаси	5	Экспертная		
ARHIMAX MCHJ	5	мавжуд	5	Экспертная		
SIFAT POLITEX MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчиси тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARDUDA DIZAYN LOYIXA" XK	5	5	5	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	5	ЧП LUCKY REBIRTH	2	Экспертная		
ARHIMAX MCHJ	5	мавжуд	3.5	Экспертная		
SIFAT POLITEX MCHJ	5	5	3	Экспертная		

Критерий №6 Мавжуд техника ва механизмлар программа маҳсулотлар мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалари мавжудлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника ва механизмлар программа маҳсулотлар мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалари мавжудлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARDUDA DIZAYN LOYIXA" XK	5	5	3.5	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	5	Мавжуд техника ва механизмлар программа маҳсулотлар мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалари	1	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		мавжуд				
ARHIMAX MCHJ	5	мавжуд	3	Экспертная		
SIFAT POLITEX MCHJ	5	5	4	Экспертная		

Критерий №7 Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Тип: Текстовое значение

Описание: Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARDUDA DIZAYN LOYIXA" XK	5	5	5	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	5	Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи	3	Экспертная		
ARHIMAX MCHJ	5	мавжуд	3.5	Экспертная		
SIFAT POLITEX MCHJ	5	5	4	Экспертная		

Критерий №8 Лойҳа ишларининг ҳаражатлар сметаси лойҳачи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойҳа ишларининг ҳаражатлар сметаси лойҳачи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARDUDA DIZAYN LOYIXA" XK	5	5	5	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	5	Лойҳа ишларининг ҳаражатлар сметаси	3.5	Экспертная		
ARHIMAX MCHJ	5	мавжуд	4	Экспертная		
SIFAT POLITEX MCHJ	5	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"ZARDUDA DIZAYN LOYIXA" XK	325 000 000.00	318 967 275.00	16.03.2022 21:53:01	89.23



LUCKY REBIRTH	325 000 000.00	284 625 000.00	17.03.2022 12:38:19	100.00
ARHIMAX MCHJ	325 000 000.00	323 000 000.00	17.03.2022 14:33:34	88.12

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"ZARDUDA DIZAYN LOYIXA" XK	Прошел	89.23	89.23
LUCKY REBIRTH	Прошел	100	100
ARHIMAX MCHJ	Прошел	88.12	88.12
SIFAT POLITEX MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 47147 от 18.03.2022 года на приобретение Қорақалпоғистон Республикасининг ижтимоий соҳа объектларини зилзила бардошлик бўйича инструментал-техник текширувдан ўтказиш определила победителем:

LUCKY REBIRTH  
302474628

и резервный исполнитель: "ZARDUDA DIZAYN LOYIXA" XK (203964050)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	AYUBOV GAYRATJON TUXTASINOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	МАҲАМАДИЙЕВ ХУДАЙКУЛ БАХТИЯРОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	ABDUJAMILOVA DILFUZA KABILOVNA	Согласен	
Член комиссии	UMARXONOV SA'DILLAXON ISMATULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП