

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев

2022 йил

АНДИЖОН ШАХАР МУСТАҚИЛЛИК МФЙ (ОҚАВА СУВ) ТАРМОҒИНИ ҚУРИШ
ОБЪЕКТИНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА), ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА

ТЕНДЕР ҲУЖЖАТИ

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙ (оқава сув) тармоғини қуриш объектини лойиҳа олди (апз, сёмка), лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 42400000 сўм.

Ишларни тугаллаш муддати – 30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили- Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,
 телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙ (оқава сув) тармоғини қуриш объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) –**42400000сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметида кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметида ўхшаш объектларда ишлагани бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш такдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини такдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутлади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз хисобидан олиб беришини хисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙ (оқава сув) тармоғини қуриш объектини лойиҳа олди (апз, сёмка), лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 424000 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталда белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 42400000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Махаллий бюджет(сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИХ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг

		(муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	Ўзбек тили
18.	Шартнома валютаси:	сўм.
19.	Қўшимча хужжатлар рўйхати:	Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.
2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган **оргтехника сони кўрсатилади.**

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
2022 й.

МАН СУМ

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандилиги ва фискалий шартлари	Давлат қўриқчилиги	Объектнинг умумий қиймати (параметрлар асосида) жумладан, бурғуччилик бонуси харajatлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (қайта ҳисобланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғуччилик бонуси харajatлари	01.01.22 й. қолган янги объектнинг қиймати (қайта ҳисобланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғуччилик бонуси харajatлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (қайта ҳисобланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғуччилик бонуси харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар - дивиденд				2022 йилда фискалий шартлари таъмирланган				Ташар (таъмир) ишлари бўйича бандилиги ва шартлари	Қурилиш олдига таъминот	
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари			Жами харajatлари
1	Жами капитал қўйимлар, жумладан			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32							
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўдук қуриш			863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00	2,00	2,00							“Янги дачон қурувчи” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасифек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдук реконструкция			495,39	495,39	274,82	295,39	135,000	123,50	11,50	1,50							“Жаҳат халта қуришчи раҳимов” МЧЖ
3	Пахтабод тумани Маррафат МФЙда сув қудуғи ва сув тармоғи қуриш			1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,000	177,95	22,05	2,00							“Фидоний халқор савибали” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи			1988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20	41,80	5,00							“Самалқоғалар” МЧЖ
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш			116,51	1 116,51	790,20	750,69	503,000	498,00	5,00	5,00							“Анабек юнон қурувчи” МЧЖ
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш			377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00	15,00	1,00							“Боши капитал қурувчи” МЧЖ
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғини қуриш			858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70	1,30	1,30							“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш			793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00	1,00	1,00							“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
9	Бўлқоғош тумани Қўлқабдош МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш			1039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00									“Амр-хан халқор грант строй” МЧЖ
10	Бўлқоғош тумани Тошқечек МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш			592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00	1,00	1,00							“Қуришчи алавоз” МЧЖ
11	Жадағудук тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш			664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00	1,00	1,00							“Мастер строй грант” МЧЖ

№	Объект/тип объекта на учете	Курсовая стоимость на дату оценки	Ликвидационная стоимость на дату оценки	Объемы имущества на дату оценки	01.01.22 г. - стоимость в балансе	01.01.22 г. - стоимость в балансе	01.01.22 г. - стоимость в балансе	01.01.22 г. - стоимость в балансе	2022 фискальный период		2022 фискальный период		01.01.23 г. - стоимость в балансе	01.01.23 г. - стоимость в балансе	Экспертная оценка рыночной стоимости	Текст отчета об оценке	Классификация объекта
									Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство					
12	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДЕРЕБУЙИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	775.329	775.329	456.89	471.79	100.0000	100.00					371.79	3-2019/127(50)-Э-2019/127(56)-Э-2019/127(58)Э-31.01.19	08/17.107, 20/19.127(56)-Э-23.04.19	"Альфа бунёдкорлик" МЧЖ
13	ИЗБОСАН ТУМАНИ БИРАШТАН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1209.527	1209.527	1101.71	1106.01	200.0000	195.20					906.01	3-2019/662, 2019/662Э-26.07.19	08/17.194, 03.08.2019	"Девсан индустри" МЧЖ
14	ИЗБОСАН ТУМАНИ ЯНГИБЎСҲОНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУК КУРИШ ВА ТАРОМҚ ТОРТИШ	2019-2022	1	593.995	593.995	473.44	479.24	100.0000	86.27					379.24	3-2019/1131, 06.12.19	№ 24, 20.12.2019	"Сидат гродикс" МЧЖ
15	МАРЖАВАТ ТУМАНИ ЭРШИ, ФОРДУР ГУЛОМ, ОЎБОК, БАҲАЖАТ МФЙЛАРИ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ТОРТИШ	2019-2022	1	5257.939	5257.939	4486.24	4528.14	900.0000	791.00					3.628.14	3-2019/827, 2019/827Э-29.08.19	№ 23/1.2, 21.12.2019	"Босний қолдизи" МЧЖ
16	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ КЎШКЎРПЕК МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1319.714	1319.71	580.93	616.93	125.0000	121.00					491.93	3-2019/827, 2019/827Э-29.08.19	08/17.194, 05.08.2019	"Саноат уювчи" ш.к
17	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ МУСТАҲЖАМ МФЙ МАДРАРИ КУЧАСИДАГИ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	227.61	227.61	205.01	206.11	100.0000	92.22					106.11	3-2019/954(13), 31.10.19	№ 22, 16.12.2019	"Сардор кўрinishи манс" МЧЖ
18	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ КАЙИР МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	455.73	455.73	408.63	410.83	100.0000	89.29					310.83	3-2019/954(12), 31.10.19	№ 22, 16.12.2019	"Сардор кўрinishи манс" МЧЖ
19	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ ТОШКОРОН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	962.85	962.85	863.35	867.85	205.0000	184.00					662.85	3-2019/954(1), 31.10.19	№ 22, 16.12.2019	"Саноат уювчи" ш.к
20	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ БЎСОНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1081.951	1081.951	421.09	452.79	100.0000	99.00					352.79	3-2019/127(105), 3-2019/127(105)1, 3-2019/127(105)2, 31.01.19	08/17.107, 25.04.19	"Оздин транс сервис" МЧЖ
21	БЎЛОҚБОШИ ТУМАНИ БАЙНАМИНАТ МФЙЛА СУВИ ТАРМОНИ КУРИШ	2021-2022	4.2	38.88	38.88	28.88	28.88	200.0000	171.20					39.65	№ 24/1.1, 12.11.2021	№ 27/1.2, 27.11.2021	"Босний чега бунёдкорлик" МЧЖ
22	БЎЛОҚБОШИ ТУМАНИ КАЖАР МФЙЛА СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ	2021-2022	2	466.13	466.13	205.32	216.13	156.3245	133.50					59.80	№ 2017/6/22077, 20.10.2021	№ 54/1.2, 09.11.2021	"Босний капитал керихчи" МЧЖ
23	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДАМИНОБИЧЕН МФЙИ НАНИНХОЛ КУЧАСИ 1 ДОНА СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА 0,7 КВ СУВИ ТАРМОНИ КУРИШ	2021-2022	1	282.452	282.452	235.58	237.45	100.0000	85.00					137.45	№ 23/70, 05.11.2021	№ 66/1.2, 18.11.2021	"Девсан индустри" МЧЖ
24	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ АИРОНИИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУК КУРИШ ТАРОМҚ ТОРТИШ ВА РЕЗЕРВУАР КУРИШ	2019-2022	8.4	1611.26	1611.26	736.80	779.20	100.0000	99.00					679.20	3-2019/127(100), 31.01.19	08/17.107, 25.04.19	"Юкэлиги биоморфари" МЧЖ
25	ЖАЛАЛСУЛУК ТУМАНИ ДУНКИШЛОК МФЙЛА 1 ДОНА СУВИ КУДУКНИ КУРИШ	2021-2022	1	685.74	685.74	176.45	185.74	100.0000	85.00					85.74	№ 22/082, 20.10.2021	30/1.2, 29.10.2021	ООО "Политесин сифат саноат"
26	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯККАТУТ МФЙИ ХУДАДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ	2021-2022	4.0	269.87	269.87	154.61	159.87	50.0000	50.00					109.87	№ 30/52, 24.09.2021	31/1.2, 02.10.2021	ООО "Политесин сифат саноат"
27	ШАРХИХОН ТУМАНИ СУЗОК МФЙИ ХУДАДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ	2021-2022	4.2	299.64	299.64	210.14	214.64	80.0000	70.00					134.64	3-2020/07(13), 18.05.2020	18/1.2, 07.06.2021	"Икхос-шахсан Шархихон кўрinishи" МЧЖ
28	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯНГИ МАКАДА МФЙИ ХУДАДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ ВА МАВЖУД СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ	2021-2022	1	550.58	550.58	183.37	200.58	130.0000	110.00					70.58	№ 20/550, 24.09.2021	49/1.2, 28.10.2021	"Мансоби салоо саноат" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалган йиллари	Лойиҳа қиймати (шуғултонинг асосий қисми)	Объектнинг умумий қиймати (шуғултонинг асосий қисми)	01.01.22 й. қолган объект қиймати	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (қайта аҳолилаштирилган объектнинг қиймати)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (қайта аҳолилаштирилган объектнинг қиймати)	2022 йил учун капитал қўйилмавлар динини		2022 йилда фискаллиштирилган		01.01.23 й. қолган объектнинг қиймати (қайта аҳолилаштирилган объектнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган объектнинг қиймати (қайта аҳолилаштирилган объектнинг қиймати)	Экспертиза ҳисобини янги равишда тақдир қилиш	Тақдир қилинган объектнинг баёанини янги равишда тақдир қилиш				
								Жами капитал қўйилмавлар	Куршил-инвестициялар	ИДУ жўялган						Экспортчи бошқа харажатлари	Жами жўялган объектлар	Музлат/қуриш	Асосий фонд сўмолини
										Жами	Жами								
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудияда ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-2022	40	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	301,2,3	02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К				
30	Шахрихон тумани Шерқуртон МФЙ худудияда ичимлик сув қудуқ қуриш	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	301,2,3	09.10.2021 й	"Хамроқ ривож борава 777" МЧЖ				
		2021-2022	2	21,67	27,67	15,67	15,67	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	351,2,3	09.10.2021 й	"Эне Ўзг" МЧЖ				
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриш	2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	№20	20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ				
32	Асава тумани Янгибобоқ Унгул, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув қудуқни реконструкция қилиш	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	№24	20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ				
33	Буюкбоши тумани Истиқнол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуқ қуриш	2020-2022	4,70	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	10-2020	21.11.2020 й	"Турон тоғли юрғи" Х/К				
		2020-2022	5,0	1,00	1,00	1,00	1,00	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	08/17-102	17.04.2019 й	"Турон тоғли юрғи" Х/К				
34	Марҳамат тумани Марказий қуравлари сув тармоғи қуриш	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	10-2020	21.11.2020 й	"Алида бунёдкор локс" МЧЖ				
35	Балиқчи тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуқни қуриш	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	130,19	08/17-102	17.04.2019 й	"Турон тоғли юрғи" Х/К				
36	Избоскан тумани Заробдор, Ўрди Истиқнол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуқни қуриш	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	08/17-107	25.04.2019 й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ				
37	Андижон шахар Истиқнол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	08/17-241	07.27.12.19 й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ				
38	Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда 1 дона сув қудуқ қуриш	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	№08/17-107	25.04.2019 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К				
		2021-2022	4	29,95	29,95	16,95	16,95	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	33/1,2,3-2021	05.10.2021 й	"С"рой зийнат"				
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиш, 1 дона сув қудуқини реконструкция қилиш	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	33/1,2,3-2021	05.10.2021 й	"С"рой зийнат"				
40	Шахрихон тумани Абулқўб МФЙда сув тармоғини тортиш ва 1 дона сув қудуқини реконструкция қилиш	2021-2022	2,7	14,33	2,83	2,83	11,13	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	33/1,2,3-2021	05.10.2021 й	"С"рой зийнат"				
41	Избоскан тумани Бештарақ МФЙ Беҳозат ва Эски қишлоқ қуравларида сув тармоғини тортиш ва 1 дона сув қудуқини реконструкция қилиш	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	65/1,2,3-2021	18.11.2021 й	"Деван индустри" МЧЖ				
	5% Кредитор қарадорлик		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77												
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуқ қуриш ва тармоқ тортиш ишлари	2022		54,55	13,00	367,00	123,95		23,00										
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриш ва тармоқ тортиш	2022		0,00					29,00										
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ қуриш	2022							58,00										
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						35,0000	35,00										

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлишни на фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа/Куршилган йил	Объектнинг умумий қиймати (натурал асосда) жумладан, бурғутчан боғица харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиқ қиймати (сўйла ҳисобда) қиймати, бурғутчан боғица харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиқ қиймати (сўйла ҳисобда) қиймати, бурғутчан боғица харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиқ қиймати (сўйла ҳисобда) қиймати, бурғутчан боғица харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар эмитенти		2022 йилда фойдаланишга топширилган		Тендер (таъло)лар натижасига бўйича билимлашмаган рақамли на санаси			
								Жами капитал қўйималар	Куршилган - монтаж ишлари	Жило	Бўғутчан боғица харajatлари		Мўддат/Сўйла	Асосий фонд Сўйла	
											Жами харajatлари				жумладан, савсий харajatлари
5	Балиқчи тумани Эшончек мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022			12,0000	12,00							"Турон тоғли юрп" х/к		
6	Балиқчи тумани Арфсона мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ таъмирлаш	2022			42,0000	42,00							"Турон тоғли юрп" х/к		
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш ишлари	2022			42,0000	42,00							"Турон тоғли юрп" х/к		
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш ишлари	2022			34,0000	34,00							"Турон тоғли юрп" х/к		
9	Жалавдуқ тумани Ҳакикат мфй ичимлик сув қуриш ва тармоғи тортиш	2022			27,0000	27,00							"Турон тоғли юрп" х/к		
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй сув қулуғи қуриш	2022			21,0000	21,00							"Турон тоғли юрп" х/к		
11	Марҳамат тумани Боболхосрон мфй ичимлик сув қулуғи қуриш ва тармоқ тортиш	2022			32,0000	32,00							"Турон тоғли юрп" х/к		
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022			36,0000	36,00							"Саховат уювчи" МЧЖ		
13	Олтинкул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022			29,0000	29,00							"Саховат уювчи" МЧЖ		
14	Олтинкул тумани Офтоббек мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022			30,0000	30,00							"Саховат уювчи" МЧЖ		
15	Олтинкул тумани Утунбуца мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022			30,0000	30,00							"Турон тоғли юрп" х/к		
16	Олтинкул тумани Ҳрта арик мфй Узбекистон қўчасига ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022			46,0000	46,00							"Саховат уювчи" МЧЖ		
17	Олтинкул тумани Сарой-2 мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022			29,0000	29,00							"Турон тоғли юрп" х/к		
18	Шахрихон тумани Тўлқин мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022			39,0000	39,00							"Турон тоғли юрп" х/к		
19	Шахрихон тумани Байроқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022			32,0000	32,00							"Турон тоғли юрп" х/к		
20	Шахрихон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022			61,0000	61,00							"Турон тоғли юрп" х/к		
21	Андижон тумани Рекомол МФЙ худудига ичимлик сув тармоғи ва мажмуа сув қулуғи реконструкция қилиш	2022			30,6000	30,60							"Мақсодат инвест" МЧЖ		
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ худудига				60,6000	60,60									

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган бўлиши йили	Давлатга қўйилган йили	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосида), бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (бурғунчи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (бурғунчи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (бурғунчи бошқа харажатлари)	2022 йилда ўзчи капиталга сўбикималар дингити			2022 йилда фискалчиларнинг топшириқидан			Текшер (таълиқ)лар натижасида бўлишида ривожланган рақамли на санъат	Қўрилган қўрағат танловчи номи	
								Жами капиталга сўбикималар	Қўрилган - монтаж ишлари	Жило	Жами	Европаччи бошқа харажатлари	Жами			қўрилган, бошқача харажатлари
22	Ичимлик сув тармоғи, янги сув қўлуг ва мавжуд сув қўлугни реконструкция қилиши	2022														Мажаратка йилдег МЧЖ
23	Бўлоқбоши тумани Наровий МФИ худудидан сув тармоғи тортиши ва сув қўлуги қилиши	2022														"ЕКО-С" МЧЖ
24	Бўлоқбоши тумани Зарғалдоқ МФИ худудидан сув тармоғи тортиши ва сув қўлуги қилиши	2022														"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топштепа мфи ичимлик суви қўриши ва тармок тортиши	2022														"Мак строй сити" МЧЖ
26	Бўлоқбоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоғини қўриши ва қўлуг қилиши	2022														"Ўзи момент" МЧЖ
27	Бўлоқбошини тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоғини қўриши ва қўлуг қилиши	2022														"Ўзи момент" МЧЖ
28	Олтинсуғд тумани "Янги чек" МФИ Сарбон қўчалари худудидан 0,25 км қанализация тармоғи қилиши	2022														"Орзу умид алока" МЧЖ
29	Олтинсуғд тумани "Делтаврэн" МФИ С.Алпуров масисни худудидан 0,31 км қанализация тармоғи қилиши	2022														"Орзу умид алока" МЧЖ
30	С.Алпуров масисни Фаровон қўчаси худудидан 0,25 км қанализация тармоғи қилиши	2022														"Орзу умид алока" МЧЖ
	Янги янги бошланган объектлар.	2022														
1	Адижон шаҳар Найзақарғоч МФИ жами худудидан 2,2 км ичимлик суви тармоғини қилиши	2022														по текшер
2	Пактачи қўчасида 0,7 км оқана суви тармоғи қилиши	2022														по текшер
3	Совини қўчасида 0,95 км ичимлик суви тармоғи қилиши	2022														по текшер
4	Ўзбекистон, Шолпикор, Ботилмақол ва Ботилмақол қўчаларида ичимлик суви тармоғи қилиши	2022														по текшер
5	Адижон шаҳар Фаробий МФИ Завкий, Дуғлонна ва Жаҳон қўчаларида 1 км суви тармоғи қилиши	2022														по текшер
6	Адижон шаҳар Фаробий МФИ Завкий қўчасида 0,8 км оқана суви тармоғи қилиши	2022														по текшер
7	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат суви тармоғи қилиши	2022														по текшер
9	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасида 1 км ичимлик суви тармоғи қилиши	2022														по текшер
10	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасида 0,7 км ичимлик суви тармоғи қилиши	2022														по текшер
11	Сино ва Т.Режапов қўчасида 1,6 км ичимлик суви тармоғи қилиши	2022														по текшер
12	Худудидан 1,2 км ичимлик суви тармоғи қилиши	2022														по текшер

№	Объектлар номи ва мавзуси	Курчилиш бонитини ш ва фойдаланиш типлари ва йили	Доброка Кургунгати нотики	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолатда) жумладан, бунда қарздорлар	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объект	01.01.22 й. ҳолатига йилдан ўтгучи объектнинг қиймати (қайта баҳолаш билан) солиқлик қиймати бўлиб келган объектлар	01.01.22 й. ҳолатига йилдан ўтгучи объектнинг молиялаштириш қиймати ш қиймати жумладан, бунда қарздорлар	01.01.22 й. ҳолатига йилдан ўтгучи объектнинг молиялаштириш қиймати ш қиймати жумладан, бунда қарздорлар	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлишига байноми рақамли ва санли	Курчилиш шарт ташкилот номи	
									Жами капитал қўйилмалар	Курчилиш - молиялаштириш	Жами	Жами	Муддат/ топшириш	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтгучи объектнинг қиймати (қайта баҳолаш билан) солиқлик қиймати бўлиб келган объектлар	01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтгучи объектнинг молиялаштириш қиймати ш қиймати жумладан, бунда қарздорлар			Энергетика ҳудудлари ривожини рақамли ва санли
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022			42,0000	36,60	5,40									по тендер			
14	Андижон шаҳар Ёриқалган МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022			19,0000	14,50	4,50									по тендер			
15	Деконструкция қилиш	2022			40,0000	34,90	5,10									по тендер			
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022			40,0000	35,60	4,40									по тендер			
17	Андижон шаҳар Жумабозор МФЙи Бирлик қўчасидан ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022			40,0000	34,90	5,10									по тендер			
18	Андижон шаҳар Исломоқбол МФЙи Хезमत уйлари сув тармоғини реконструкция қилиш	2022			44,0000	35,60	8,40	0,50								по тендер			
19	Андижон шаҳар Жили МФЙи Бирдамлик қўчаси ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022			16,0000	10,90	5,10									по тендер			
20	Андижон шаҳар Узебоғли МФЙи Ҳаммом қўчасидан ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022			76,0000	37,95	38,05	4,00								по тендер			
21	Андижон шаҳар Узебоғли МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022			74,0000	47,10	26,90	2,50								по тендер			
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022			41,0000	36,00	5,00									по тендер			
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022			52,0000	33,10	18,90	0,50								по тендер			
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи қўлак реконструкция	2022			25,0000	18,80	6,20									по тендер			
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи (оқова сув)	2022			132,0000	79,40	52,60	5,00								по тендер			
26	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 йилиги МФЙи Исроилон қўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи қилиш	2022			18,0000	10,39	7,61									по тендер			
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 йилиги МФЙи Исроилон қўчасидан 1,26 км янгилик сув тармоғи қилиш	2022			20,0000	10,90	9,10									по тендер			
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙи Пахтачи ва Ердү, Пахтачи тор, Оғам қўчаларидан янгилик сув тармоғи	2022			136,0000	117,50	18,50	1,00								по тендер			
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи Узум бор, Форобий ва Т. Мирзаев қўчаларидан янгилик сув тармоғи	2022			63,0000	54,80	8,20	0,50								по тендер			
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙи 2,1 км сув тармоғи қилиш	2022			78,0000	62,80	15,20	1,00								по тендер			
31	Андижон шаҳар Илҳомлар МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғи	2022			42,0000	35,69	6,31									по тендер			
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи	2022			32,0000	24,40	7,60									по тендер			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига бoлган объект қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бoлган объектнинг қиймати (бeтга ҳисоблан қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига бoлган объектнинг қиймати (бeтга ҳисоблан қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига бoлган объектнинг қиймати (бeтга ҳисоблан қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматга кўнисиқлар динини			2022 йилда фойдаланишга топширилганлари			Т.т.лар (таъли)лар илтижасига бўйича бoлган рақами ва санаси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи				
									Жами қийматлар	Қурилиш - ишлари	Жикот	шун жумладан		Мўраб/қурилат			Асосий фойдаланиш	01.01.23 й. ҳолатига бoлган объектнинг қиймати (бeтга ҳисоблан қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари)	01.01.23 й. ҳолатига бoлган объектнинг қиймати (бeтга ҳисоблан қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари)	Экспортга ҳушoқ рақами ва санаси
												Буюртмачи бонд ва харajatлари	Жами							
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабoев ва Янги Үш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		18,0000	11,70	6,30								по тендер					
34	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		18,0000	11,66	6,34								по тендер					
35	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		120,0000	72,60	47,40	4,50							по тендер					
36	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		144,0000	96,60	47,40	4,50							по тендер					
37	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		120,0000	95,97	24,03	2,25							по тендер					
38	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		140,0000	87,92	52,08	5,25							по тендер					
39	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		40,0000	27,65	12,35	1,00							по тендер					
40	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		16,0000	9,26	6,74								по тендер					
41	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		12,0000	6,20	5,80								по тендер					
42	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		30,0000	21,39	8,61								по тендер					
43	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		210,0000	150,50	99,50	6,00							по тендер					
44	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		72,0000	66,66	5,34								по тендер					
45	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		360,0000	280,27	79,73	12,40							по тендер					
46	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		54,0000	42,59	11,41	1,00							по тендер					
47	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		36,0000	27,39	8,61								по тендер					
48	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер					
49	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер					
50	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		90,0000	66,00	24,00	2,00							по тендер					
51	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		220,0000	158,70	61,30	5,00							по тендер					
52	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022		118,0000	83,20	34,80	3,00							по тендер					

№	Объектлар номи ва маълумоти	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қурағчи йили	Объектнинг умумий қиймати (партоқла асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган йилда ўзгариш бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари (*)	01.01.22 й. қолган йилда объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар дини				2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. қолган йилда ўзгариш бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. қолган йилда объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертга ҳушдорлик раъси ва санаси	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлиши ёки бошқа раъси ва санаси	Қуришни бугунги таъминот номи		
								Жами капитал қўйилмавлар	Қуришни мўтаваккил йиллари	Жакоз	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қуриш	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. қолган йилда ўзгариш бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган йилда объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари					
												Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами									
53	Балқичи тумани Қўрғонча МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						80,0000	58,30		21,70	2,00									по тегиёр	
54	Бўлқоқчи тумани Ширмонбулоқ МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғи қудуш	2022						196,0000	146,26		49,74	5,00										по тегиёр
55	Бўлқоқчи тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022						220,0000	158,58		61,42	2,20										по тегиёр
56	Бўлқоқчи тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022						121,0000	99,30		21,70	2,70										по тегиёр
57	Бўлқоқчи тумани Қақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022						169,0000	126,27		42,73	4,00										по тегиёр
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022						120,0000	88,96		31,04	3,00										по тегиёр
59	Бўстон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022						300,0000	250,26		49,74	5,00										по тегиёр
60	Бўстон тумани Ўрақ МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022						140,0000	98,28		41,72	3,50										по тегиёр
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						90,0000	50,47		39,53	2,25										по тегиёр
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						160,0000	118,00		42,00	4,00										по тегиёр
63	Жалавудк тумани Қутуғ МФЙда 1 дона сув қудуғи қуриш	2022						192,0000	151,00		41,00	4,00										по тегиёр
64	Жалавудк тумани Ибраг МФЙда реконструкция қилиш	2022						240,0000	199,00		41,00	3,00										по тегиёр
65	Жалавудк тумани Хакикат МФЙда реконструкция қилиш	2022						320,0000	274,00		46,00	5,00										по тегиёр
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022						280,0000	264,50		15,50	1,50										по тегиёр
67	Жалавудк тумани Жанобод ва Қудуғи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022						200,0000	97,00		103,00	5,00										по тегиёр
68	Избоскан тумани Каҳнобода МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						220,0000	169,00		51,00	4,00										по тегиёр
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбоғ ва Октул кўчалари	2022						20,0000	9,00		11,00											по тегиёр
70	Қўрғонтепа тумани Жаннатбулоқ МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022						160,0000	120,00		40,00	3,00										по тегиёр
71	Қўрғонтепа тумани Ўзлашган МФЙ Қалдиргўч кўчасида 1 дона сув қудуғи қудуш	2022						140,0000	106,60		33,40	3,00										по тегиёр
72	Қўрғонтепа тумани Муствақиллик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022						60,0000	45,00		15,00											по тегиёр

№	Объект/проект на мақаласы	Құрылыс басылым на фиданга қосылған тараптары и еліміз	Дәлілдер құжаттарының көлемі	Объект/проект құрылыс басылым на фиданга қосылған тараптары	01.01.22 ж. қалыптастырылған объектінің құрамына кіретін құрылыс басылым на фиданга қосылған тараптары	01.01.22 ж. қалыптастырылған объектінің құрамына кіретін құрылыс басылым на фиданга қосылған тараптары	01.01.22 ж. қалыптастырылған объектінің құрамына кіретін құрылыс басылым на фиданга қосылған тараптары	2022 жылғы қысқы бағалауға қатынасты деректер				2022 жылғы фиданга нысанына қатынасты деректер		Тексеру (талқылау) жұмыстарының бағалауы	Құрылыс жұмыстарының жалпы құны
								Жалпы құны	Құрылыс жұмыстарының құны	Жалпы құны	Жалпы құны	Жалпы құны	Жалпы құны		
74	Құрғоңтепа тұрманы Чорвадор МФИ-да 1 лонга сұв құлғы ва 2 км сұв тармоғи құрыш	2022			180,0000	168,50	11,50	0,50							по тендер
75	Мархамат тұрманы Құрғоңтепа МФИ ичымлик сұв тармоғи құрыш ва құлдық реконструкция	2022			220,0000	147,00	73,00	4,00							по тендер
76	Мархамат тұрманы Навруз МФИ ичымлик сұв тармоғи құрыш ва құлдық реконструкция	2022			90,0000	73,00	17,00	1,00							по тендер
77	Мархамат тұрманы Шұрғаишлок МФИ ичымлик сұв тармоғи құрыш ва құлдық реконструкция	2022			180,0000	123,20	56,80	3,00							по тендер
78	Мархамат тұрманы Шұрғаишлок МФИ ичымлик сұв тармоғи құрыш ва құлдық реконструкция	2022			280,0000	204,30	75,70	4,00							по тендер
79	Олтинқұл тұрманы Учинқұча МФИ ичымлик сұв тармоғи құрыш ва құлдық реконструкция	2022			130,0000	117,60	12,40	1,00							по тендер
80	Олтинқұл тұрманы Гажаравон МФИ ичымлик сұв тармоғи құрыш ва құлдық реконструкция	2022			212,0000	165,40	46,60	3,00							по тендер
81	Олтинқұл тұрманы Октепа МФИ ичымлик сұв тармоғи құрыш ва құлдық реконструкция	2022			120,0000	86,50	33,50	3,00							по тендер
82	Олтинқұл тұрманы Құмақай МФИ Хунарманл, Подлик, Узмзор, Құмақай, Бардакет ва Олтинқұл	2022			90,0000	66,90	23,10	1,00							по тендер
83	Олтинқұл тұрманы Янги чек МФИ Узум бог Сарбон құшарида 3,4 км ичымлик сұв тармоғи құрыш	2022			56,0000	37,10	18,90	1,00							по тендер
84	Олтинқұл тұрманы Иттифок МФИ-да 0,85 км сұв тармоғи құрыш	2022			18,0000	10,00	8,00								по тендер
85	Олтинқұл тұрманы Айроғчи МФИ ичымлик сұв тармоғи құрыш ва құлдық реконструкция	2022			36,0000	27,80	8,20								по тендер
86	Олтинқұл тұрманы Құтарманчек МФИ-да 1 км сұв тармоғи құрыш	2022			22,0000	13,50	8,50								по тендер
87	Олтинқұл тұрманы Адыжон МФИ ичымлик сұв тармоғи құрыш ва құлдық реконструкция	2022			7,0000	7,00	7,00	0,30							по тендер
88	Олтинқұл тұрманы Сароқ-1 МФИ ичымлик сұв тармоғи құрыш ва құлдық реконструкция	2022			400,0000	303,50	96,50	5,00							по тендер
89	Олтинқұл тұрманы Чачон-2 МФИ ичымлик сұв тармоғи құрыш ва құлдық реконструкция	2022			52,0000	24,00	28,00								по тендер
90	Олтинқұл тұрманы Хужа МФИ ичымлик сұв тармоғи құрыш ва құлдық реконструкция	2022			90,0000	71,00	19,00	1,00							по тендер
91	Олтинқұл тұрманы Янги чек МФИ Узум бог Хурлик құшарида 3,62 км ичымлик сұв тармоғи құрыш	2022			200,0000	180,00	20,00	2,00							по тендер
92	Олтинқұл тұрманы Янги чек МФИ Узум бог құшарида 0,4 км оқана сұв тармоғи құрыш	2022			24,0000	16,00	8,00								по тендер
93	Олтинқұл тұрманы Топтик мейда 4 км ичымлик сұв тармоғи тортиш	2022			100,0000	48,00	52,00	1,00							по тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Даромад (контракт номи) кси	Объектнинг ҳужжатлари (партикла асосда) жўрталган бўлганми ёки қайра баҳолашга қараб қўйилганми	01.01.22 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	01.01.22 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	2022 йилда ўзич қилинган ва қўйилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланинган ва тўлиқланганлар		01.01.23 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	Энергетика ҳужжатлари ривожини на санаси	Ташар (транш)лар илтифотлари бўлиши билан ривожини на санаси	Қурилиш натижаси	
									Жами қилинган	Қурилиш - натижаси	Жами қилинган	Жами қилинган						Мўлат/ қиймат
94	Пахтабобол тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,5 км сув тармоғи қудуши				185,0000	145,00	40,00	2,00										по текаш
95	Пахтабобол тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуши				60,0000	33,20	26,80	0,50										по текаш
96	Пахтабобол тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуги ва 6,5 км сув тармоғи қудуши				210,0000	147,00	63,00	3,00										по текаш
97	Пахтабобол тумани Хайрабобол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши				210,0000	125,30	84,70	3,00										по текаш
98	Пахтабобол тумани Обол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши				220,0000	135,30	84,70	3,00										по текаш
99	Пахтабобол тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қудуши				120,0000	49,00	71,00	1,00										по текаш
100	Пахтабобол тумани Пайнбоғ МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши				334,6750	301,00	33,676	3,999										по текаш
101	Пахтабобол тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши				334,2240	300,624	33,60	4,00										по текаш
102	Пахтабобол тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуши				12,0000	7,00	5,00											по текаш
103	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зарфишон кўчасига 1 донга сув қудуги қудуши				60,0000	27,00	33,00											по текаш
104	Пахтабобол тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуши				96,0000	42,00	54,00	1,00										по текаш
105	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зафаробод кўчасига 1 донга сув қудуги қудуши				150,0000	116,60	33,40	2,00										по текаш
106	Пахтабобол тумани Сохил МФЙда Жамият кўчасига 2,6 км сув тармоғи қудуши				52,0000	37,00	15,00	1,00										по текаш
107	Пахтабобол тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоқ тоддиш захрд.				210,0000	170,00	40,00	2,00										по текаш
108	Пахтабобол тумани Янги обод МФЙда				115,0000	89,00	26,00											по текаш
109	Пахтабобол тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудуги 1,8 км янги тармоқ тоддиш захрд				166,0000	126,00	40,00	2,00										по текаш
110	Пахтабобол тумани Овулмат МФЙда Баранкум ва Жасораат кўчасига 2 донга сув қудугини реконструкция қилиш				100,0000	59,00	41,00	1,00										по текаш
111	Пахтабобол тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи кўчаси				86,0000	86,00												по текаш
112	Пахтабобол тумани Сарканиш МФЙда ичимлик сув тармоғи қудуши ва қудук реконструкция				130,0000	65,00	65,00	1,00										по текаш
113	Пахтабобол тумани Вақим МФЙда ичимлик сув тармоғи				100,0000	64,00	36,00											по текаш

№	Объектлар номи ва манзили	Қўришни боғлаш йили	Дўнха қўриштирилган йили	Объектнинг умумий қиймати (нартрий ва асосий бўғича) бўғича харajatлари	01.01.22 й. қўришга боғлиқ объект қиймати (сўра шубҳали бўғича) бўғича харajatлари	01.01.22 й. қўришга боғлиқ объектнинг қиймати (сўра шубҳали бўғича) бўғича харajatлари (*)	01.01.22 й. қўришга боғлиқ объектнинг қиймати (сўра шубҳали бўғича) бўғича харajatлари	2022 йил учун қийматга қўйилмайдиган имовити						2022 йилда фойдаланишни тоширилмаган		01.01.23 й. қўришга боғлиқ объектнинг қиймати (сўра шубҳали бўғича) бўғича харajatлари		01.01.23 й. қўришга боғлиқ объектнинг қиймати (сўра шубҳали бўғича) бўғича харajatлари		Экспертиза ҳужжати расмига расми	Текшер (тақриблиқ) натижаси бўғича расмига расми	Қўришни олдирган таъминотчи номи
								Жами қийматга қўйилмайдиган имовити	Қўришга боғлиқ имовити	Жами	Бўғича бўғича харajatлари		Муштар/ қўриш	Асосий фонд суммаси	Иқтисодиёт бўғича харajatлари	Иқтисодиёт бўғича харajatлари	Экспертиза ҳужжати расмига расми	Текшер (тақриблиқ) натижаси бўғича расмига расми				
											Жами	Қўришга боғлиқ имовити							Жами			
114	Шахрихон тумани Қайрағочгузар МФЙда 4 км сув тармоғи қўриш	2022							104,0000	88,00	16,00	1,00										по теҳаср
115	Шахрихон тумани Қўришча МФЙда Файзобод кўчасида 1 донна сув қўришга реконструкция қилиш ва 1,5 км сув тармоғи қўриш	2022						109,0000	83,00	26,00	1,00											по теҳаср
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўришга реконструкция қилиш	2022						220,0000	158,00	62,00	2,00											по теҳаср
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўғмон МФЙда 7 км сув тармоғи қўриш	2022						150,0000	88,00	62,00	1,00											по теҳаср
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қўриш	2022						120,0000	76,00	44,00	1,00											по теҳаср
119	Шахрихон тумани Сохиобод МФЙда 1 донна сув қўриш	2022						130,0000	85,00	45,00	1,00											по теҳаср
120	Шахрихон тумани Қўра кўра МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўришга реконструкция қилиш	2022						200,0000	150,00	50,00	2,00											по теҳаср
121	Шахрихон тумани Қўришча МФЙда (Назармаҳрам) да 1 донна сув қўришга реконструкция қилиш	2022						70,0000	55,00	15,00	1,00											по теҳаср
122	Шахрихон тумани Эшонқашлоқ МФЙда 2 донна сув қўришга реконструкция қилиш	2022						104,0000	77,00	27,00	1,00											по теҳаср
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙда	2022						143,0000	101,00	42,00	1,00											по теҳаср
124	Шахрихон тумани Ҳўжабод МФЙда ичимлик суви қўришга реконструкция қилиш	2022						110,0000	67,00	43,00	1,00											по теҳаср
125	Шахрихон тумани Ок тўғиқ МФЙда 4,2 км сув тармоғини қўриш	2022						118,0000	88,00	30,00	1,00											по теҳаср
40	Шахрихон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қўриш	2022						120,0000	101,00	19,00	1,00											по теҳаср
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда (деққонбод)да 3,5 км сув тармоғи қўриш ва 1 донна сув қўришга реконструкция қилиш	2022						140,0000	107,00	33,00	1,00											по теҳаср
42	Шахрихон тумани Тўғиқ МФЙда 1 донна сув қўриш	2022						130,0000	95,00	35,00	1,50											по теҳаср
43	Шахрихон тумани Абдуқасим МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022						130,0000	98,00	32,00	1,00											по теҳаср
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қўришга реконструкция қилиш	2022						70,0000	44,00	26,00												по теҳаср
42	Шахрихон тумани Қўшқўнок МФЙда 1 донна сув қўриш	2022						140,0000	89,00	51,00												по теҳаср
43	Шахрихон тумани Яқкаут МФЙда 3 км сув тармоғи қўриш ва 1 донна сув қўришга реконструкция қилиш	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00											по теҳаср
44	Шахрихон тумани Дуғлик МФЙда 3 км сув тармоғи қўриш ва 1 донна сув қўришга реконструкция қилиш	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00											по теҳаср

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган боғланиш ва ёрдамчи объектларнинг қўрилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инфляция асосида)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати асосида, буюртмачи бўлиши	01.01.23 й. қиймати объект қиймати асосида (сўйла шартли равишда)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати асосида (сўйла шартли равишда)	2022 йил учун қиймати кўтаришлар даражаси		2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23 й. қиймати объект қиймати асосида (сўйла шартли равишда)	01.01.23 й. қиймати объект қиймати асосида (сўйла шартли равишда)	Экспертлик ҳужжатлари билан рақамли	Текшер (таълиқ)лар натижасида бўлиши рақамли рақамли	Қўрилган буюртма рақамли	
							Жами қиймати	Қўрилган - мўлжал ишлари	Жами қиймати	Қўрилган - мўлжал ишлари						Жами қиймати
45	Шахристон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши	2022					60,0000	43,00								по текшир
46	Шахристон тумани Ок-Султин мафй ичимликчи сув тармоғи ва кўлук қуриши	2022					100,0000	55,00					45,00	1,00		по текшир
47	Шахристон тумани Янги турмуш МФЙ хўжалиқда янги сув кўлук қуриши	2022					120,0000	95,00					25,00			по текшир

