

« ТАСДИҚЛАЙМАН »
« НОРИН-СИРДАРЁ ИТХБ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ »

Бошлик М.Хошимов

М.Ў

2022 йил

Наманган вилояти насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли Наманган вилояти Уйчи туманида жойлашган "Бирлашган" насос станциясидаги А-112-4 320 квт 1500 об/мин, Туракуртон туманидаги "Ёртепа" ва Янгикуртон туманидаги "Умид" насос станцияларидаги А4-400-4 630 квт 1500 об/мин электро двигател статорларини тула таъмирлаш.

ТЕХНИК ТОПШИРИК.

т/р	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Бажариладиган иш	Уйчи туманида жойлашган "Бирлашган" насос станциясидаги А-112-4 320 квт 1500 об/мин, Туракуртон туманидаги "Ёртепа" ва Янгикуртон туманидаги "Умид" насос станцияларидаги А4-400-4 630 квт 1500 об/мин электро двигател статорларини тула таъмирлаш.
2	Буюртмачи	НОРИН-СИРДАРЁ ИТХБ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ
3	Буюртма учун асос	Ишлаб чиқариш зарурияти
4	Объектнинг жойлашган манзили	Уйчи туманида "Бирлашган", Туракуртон туманидаги "Ёртепа" Янгикуртон туманидаги "Умид" насос станцияларидаги 1 дона А-112-4 320 квт 1500 об/мин, 2 дона А4-400-4 630 квт 1500 об/мин электро двигател статорларини тула таъмирлаш.
5	Иш бошланиши ва тугаши	2022 йил 8-апрель 2022 йил 28-апрелгача
6	Молиялаштириш манбаъи	НОРИН-СИРДАРЁ ИТХБ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ БЮДЖЕТ МАБЛАГИ
7	Алохида талаблар	Иш сифатли ва уз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиниб олинади.
8	Танлов шarti	1.Мазкур турдаги ишларни бажариш буйича иш тажрибаси борлиги. 2. Танловда катнашиш учун иштирокчи техник базага ва малакали кадрларга эга бўлиши керак. 3. Танловда курсатилган муддатга ишларни бажаришга қафолат бериши керак. 4. Танловда тавсия қилинган нархлар нархномада уз аксини топиши керак.
9	Тулов шarti	Туловлар миллий валютада пул кучириш йули билан ва тақдим этилган ҳисоб -варак орқали амалга оширилади.

1. Ишлаб чиқариш техника сектори бошлиги
2. Бош ҳисобчи
3. Иқтисодий таҳлил бўлим бошлиги
4. Тик кудук бўлим бошлиги
5. Автотранспорт, таъминот, техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш сектор бош мутахассиси

Т. Ҳамраев
 Р.Мирзакаримов
 Ф.Умаров
 Х.Алибаев
 Д.Темиров