

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**



А.Абдуллаев

2022 йил

АНДИЖОН ШАХАР САНОАТ МФЙ Ж.ПАХТАКОР КЎЧАСИДА ИЧИМЛИК СУВ ТАРМОҒИ
ҚУРИШ ОБЪЕКТИНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА), ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ
ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Андижон шаҳар Саноат МФЙ Ж.Пахтакор кўчасида ичимлик сув тармоғи қуриш объектини лойиҳа олди (апз, сёмка), лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 8000000 сўм.

Ишларни тугаллаш муддати –30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили-Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,
 телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин:
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Андижон шаҳар Саноат МФЙ Ж.Пахтакор кўчасида ичимлик сув тармоғи қуриш** объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **8000000сўм**.

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун**.

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойихани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметида кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметида ўхшаш объектларда ишлагани бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш такдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини такдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутлади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
 - агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
 - Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
 - Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.
- 21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.
- 21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Андижон шаҳар Саноат МФЙ Ж.Пахтакор кўчасида ичимлик сув тармоғи қуриш объектини лойиҳа олди (апз, сёмка), лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 80000 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 8000000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдориди; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи

		миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойихалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.
2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган **оргтехника сони кўрсатилади.**

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер хужжатларини

б) лойиха олди хужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
 объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
 МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
 2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандлиги ва фискални шартношлар	Давлат қўриқчилиги	Объектнинг умумий қиймати (параметрлар асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (капитал бонуслари, бурғуччи бонус харажатлари)	01.01.22 й. қолган янги объектнинг қиймати (капитал бонуслари, бурғуччи бонус харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (капитал бонуслари, бурғуччи бонус харажатлари)	2022 йил учун капитал қўйишлар - дивиденд						2022 йилда фискализация			Ташар (тасдиқ)лар натижаси бўйича бандлиги ривожини таъминлаш	Қурилиш олдига таъминот		
								Жами капитал қўйишлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилои	Бюджетчи бонус харажатлари		Муддат/ қўйиш	Актив фонд суммаси	01.01.23 й. қолган янги объектнинг қиймати (капитал бонуслари, бурғуччи бонус харажатлари)	01.01.23 й. қолган янги объектнинг қиймати (капитал бонуслари, бурғуччи бонус харажатлари)			Экспортга қўйиш ривожини таъминлаш	
											Жами	жумладан, саноат харажатлари								01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (капитал бонуслари, бурғуччи бонус харажатлари)
1	Жами капитал қўйишлар			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32									
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш	2019-2022	1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,0000	148,00	2,00	2,00									
2	Оттингул тумани Мамавасофбек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция	2021-2022	7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,0000	123,50	11,50	1,50									
3	Пахтаобод тумани Маррафат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш	2019-2022	1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,0000	177,95	22,05	2,00									
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи	2019-2022	5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,0000	458,20	41,80	5,00									
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш	2021-2022	3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,0000	498,00	5,00	5,00									
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш	2021-2022	1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,0000	85,00	15,00	1,00									
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчинга қуриш	2019-2022	1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,0000	128,70	1,30	1,30									
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,0000	99,00	1,00	1,00									
9	Бўлқоғи тумани Қўлқирағи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,0000	70,00											
10	Бўлқоғи тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,0000	99,00	1,00	1,00									
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,0000	99,00	1,00	1,00									

МАН СУМ

№	Объект/тип дома на чөлөөтэй	Курсын болон илэрхийлэл ба фототүгэлний талаарх мэдээлэл	Лийнхүүхдэд үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэл	Объектийн үнэмлэхүй үнэ	01.01.22-р. хугацаагийн өөрчлөлт	04.01.22-р. хугацаагийн өөрчлөлт	01.01.22-р. хугацаагийн өөрчлөлт	01.01.22-р. хугацаагийн өөрчлөлт	2022-ийн үзүүлэлт		2022-ийн үзүүлэлт		2022-ийн үзүүлэлт		01.01.23-р. хугацаагийн өөрчлөлт	01.01.23-р. хугацаагийн өөрчлөлт	Эзэмшүүлэгчид үзүүлэлт	Төлөөлөгчид үзүүлэлт	Төлөөлөгчид үзүүлэлт	
									Жилийн орлого	Жилийн зардал	Жилийн орлого	Жилийн зардал	Жилийн орлого	Жилийн зардал						Жилийн орлого
12	Илбосгон тухайн Дөрвөгүй мфй ичимлик сувь тармогн ва кудук курши ишлари	2019-2022	2	775,329	775,329	456,89	471,79	100,0000	100,00											
13	Илбосгон тухайн Бирдэлтан мфй ичимлик сувь тармогн ва кудук курши ишлари	2019-2022	2	1209,527	1209,527	1101,71	1106,01	200,0000	195,20											
14	Илбосгон тухайн Янгтүбүстөнобол мфй ичимлик сувь кудуги курши ва тармок торгтши	2019-2022	1	593,995	593,995	473,44	479,24	100,0000	86,27											
15	Маржавет тухайн Эрши, Форур Еулум, Ойбек, Баржавет мфйлари ичимлик сувь тармоги торгтши	2019-2022	1	5257,939	5257,939	4486,24	4528,14	900,0000	791,00											
16	Олтингул тухайн Күшүкүрик мфй ичимлик сувь тармогн ва кудук курши ишлари	2019-2022	2	1319,714	1319,71	580,93	616,93	125,0000	121,00											
17	Пахтабол тухайн Мустахам мфй марварди күчсидати ичимлик сувь кудугни реконструкция килши ишлари	2019-2022	1	227,61	227,61	205,01	206,11	100,0000	92,22											
18	Пахтабол тухайн Кайир мфй ичимлик сувь тармогн ва кудук курши ишлари	2019-2022	1	455,73	455,73	408,63	410,83	100,0000	89,29											
19	Пахтабол тухайн Токшоргон мфй ичимлик сувь тармогн ва кудук курши ишлари	2019-2022	1	962,85	962,85	863,35	867,85	205,0000	184,00											
20	Пахтабол тухайн Бүсөнбол мфй ичимлик сувь тармогн ва кудук курши ишлари	2019-2022	2	1081,951	1081,951	421,09	452,79	100,0000	99,00											
21	Бүлөбоши тухай Байгачминат МФЙа сув тармогнни курши	2021-2022	4,2	38,88	38,88	28,88	28,88	200,0000	171,20											
22	Бүлөбоши тухай Каяир МФЙа сув кудугни реконструкция килши	2021-2022	2	466,13	466,13	205,32	216,13	156,3245	133,50											
23	Илбосгон тухай Даминбойчен МФЙ Нанинхон күчдә 1 дона сув кудугни реконструкция килши ва 0,7 кв сув тармогнни курши	2021-2022	1	282,452	282,452	235,58	237,45	100,0000	85,00											
24	Олтингул тухайн А.Ирончи мфй ичимлик сувь кудуги курши тармок торгтши ва резервуар курши	2019-2022	8,4	1611,26	1611,26	736,80	779,20	100,0000	99,00											
25	Жалагулак тухай Дүнкешикол МФЙа 1 дона сув кудугни курши	2021-2022	1	685,74	685,74	176,45	185,74	100,0000	85,00											
26	Шархон тухайн Яккягүт МФЙ худудда ичимлик сувь тармоги торгтши	2021-2022	4,0	269,87	269,87	154,61	159,87	50,0000	50,00											
27	Шархон тухайн Сузок МФЙ худудда ичимлик сувь тармоги торгтши	2021-2022	4,2	299,64	299,64	210,14	214,64	80,0000	70,00											
28	Шархон тухайн Янги махалда МФЙ худудда ичимлик сувь тармоги торгтши ва мавжуд сув кудугни реконструкция килши	2021-2022	1	550,58	550,58	183,37	200,58	130,0000	110,00											

№	Объектлар номи ва манзили	Қўришни бошлиқ ва факультет раёни	Лойiha ташаббуслари	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилганда)	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўнгги маълумотлар)	01.01.22 й. қолган ва янги шунинг ичидан қийматини таъминлаш (янгиланган объектлар)	01.01.22 й. қолган объектнинг умумий қиймати (сўнгги маълумотлар)	2022 йил учун капиталга кўрсаткичлар аниқлшти		2022 йилда фискализация		2022 йилда фискализация		01.01.23 й. қолган йилда қолган объект қиймати (сўнгги маълумотлар)	01.01.23 й. қолган йилда қолган объектнинг умумий қиймати (сўнгги маълумотлар)	Экспертиза ҳисобини янги равишда на санлов	Текшер (таъминотлар билан берилган раъснинг на санлов)	Қўришни бошлиқ ва факультет раёни
								Жами капиталга кўрсаткичлар	Қўришни-ишга қўйилган қиймат	Дурустлик	Жами қиймат	Жами қиймат	Жами қиймат					
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудийа йчимлик сув тармоғи тортиши	2021-2022	4.0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	301,2,3	02.10.2021 й	Хамроқ ривож илком" Х.К			
30	Шахрихон тумани Шеркўрғон МФЙ худудийа йчимлик сув кудук қўриши	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	301,2,3	09.10.2021 й	Хамроқ ривож борвага 777" МЧЖ			
		2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	351,2,3	09.10.2021 й	"Зиё Йўри 786" МЧЖ			
31	Шахрихон тумани Эшонқилшқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қўриши	2021-2022	2,05	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	№24	20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ			
32	Асава тумани Янгибор, Улғут, Қурама ва Кулпир МФЙларда сув тармоғи тортиши ва маъмулд сув кудуқни реконструкция қилиши	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	№24	20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ			
33	Булгоқши тумани Йениқош МФЙ йчимлик сув тармоғи ва кудук қўриши	2020-2022	4,70	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	10-2020	21.11.2020 й	"Тўрон тоғи юрри" Х.К			
		2020-2022	5,0	1,00	1,00	1,00	1,00	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	08/17-102	17.04.2019 й	"Тўрон тоғи юрри" Х.К			
34	Марҳамат тумани Марказий қурағари сув тармоғи қўриши	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	10-2020	21.11.2020 й	"Тўрон тоғи юрри" Х.К			
35	Йабосан тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув кудуқни қўриши	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	130,19	08/17-102	17.04.2019 й	"Тўрон тоғи юрри" Х.К			
36	Йабосан тумани Зарбор, Нурли Йениқош, Навқари МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув кудуқни қўриши	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	08/17-102	17.04.2019 й	"Тўрон тоғи юрри" Х.К			
37	Андижон шахар Йениқош МФЙ йчимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	880,82	08/17-102	17.04.2019 й	"Экспрес бунёдкор сервис" МЧЖ			
		2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	08/17-102	17.04.2019 й	"Экспрес бунёдкор сервис" МЧЖ			
38	Шахрихон тумани Қайрағочузар МФЙда 1 дона сув кудуқ қўриши	2021-2022	4	29,95	29,95	16,95	16,95					377,18	08/17-102	17.04.2019 й	"Экспрес бунёдкор сервис" МЧЖ			
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғи тортиши, 1 дона сув кудуқини реконструкция қилиши	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	33/1,2,3-2021	05.10.2021 й	Хамроқ ривож илком" Х.К			
40	Шахрихон тумани Абулғобий МФЙда сув кудуқини реконструкция қилиши	2021-2022	2,7	14,33	2,83	2,83	11,13	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	33/1,2,3-2021	05.10.2021 й	Хамроқ ривож илком" Х.К			
		2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	33/1,2,3-2021	05.10.2021 й	Хамроқ ривож илком" Х.К			
41	Бежов ва Эски қишлоқ қурағарида сув кудуқини реконструкция қилиши	2021-2022	2,5	30,77	30,77	24,77	24,77	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	33/1,2,3-2021	05.10.2021 й	Хамроқ ривож илком" Х.К			
5% Кредитор қарағари																		
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ йчимлик сув кудуқ қўриши ва тармоқ тортиши ишлари	2022		545,50	490,95	367,00	123,95		23,00									"Тўрон тоғи юрри" Х.К
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ йчимлик сув кудуқ қўриши ва тармоқ тортиши	2022		0,00				29,0000	29,00									"Тўрон тоғи юрри" Х.К
3	Балиқчи тумани Дам МФЙ йчимлик сув тармоғи қўриши ва кудук қўриши	2022						58,0000	58,00									"Тўрон тоғи юрри" Х.К
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ йчимлик	2022						35,0000	35,00									"Тўрон тоғи юрри" Х.К

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғлаш ва на филиални янги ташкир и янги	Лойиха/Куршил ниш/и	Объектнинг умумий қиймати (муратба асосда) жумладан, бурғилан боғла харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда янги янги ўтуши объект қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғилан боғла харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда янги янги ўтуши объект қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғилан боғла харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатда янги янги ўтуши объект қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғилан боғла харajatлари		01.01.23 й. ҳолатда янги янги ўтуши объект қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғилан боғла харajatлари		Экспортга қўйилган ривож на савия	Тендер (таъло)лар натижаси бўйича биданда ривож на савия	Куршил лудот ташкилот номи	
							Жами капитал қўйималар	Куршил - монтаж ишлари	Жило	Бурғилан боғла харajatлари		Мудат/Сўнат	Асосий фонд суммаси	Жами капитал қўйималар				Жами капитал қўйималар
										Жами харajatлари	жумладан, савия харajatлари							
5	Балиқчи тумани Эшончек мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		12,0000	12,00												"Турон тоғли юрп" х/к	
6	Балиқчи тумани Арфсона мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук таъмирлаш	2022		42,0000	42,00													"Турон тоғли юрп" х/к
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022		42,0000	42,00													"Турон тоғли юрп" х/к
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022		34,0000	34,00													"Турон тоғли юрп" х/к
9	Жалавудж тумани Хакимат мфй ичимлик сув қуриш ва тармоғи тортиш	2022		27,0000	27,00													"Турон тоғли юрп" х/к
10	Мархамат тумани Қарийдон мфй сув қудуқи қуриш	2022		21,0000	21,00													"Турон тоғли юрп" х/к
11	Мархамат тумани Боболуросон мфй ичимлик сув қудуқи қуриш ва тармоқ тортиш	2022		32,0000	32,00													"Турон тоғли юрп" х/к
12	Мархамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		36,0000	36,00													"Саховат уювчи" МЧЖ
13	Олтинқул тумани Хасан-Хусан мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		29,0000	29,00													"Саховат уювчи" МЧЖ
14	Олтинқул тумани Офтоббек мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		30,0000	30,00													"Саховат уювчи" МЧЖ
15	Олтинқул тумани Утунқула мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		30,0000	30,00													"Турон тоғли юрп" х/к
16	Олтинқул тумани Ҳрта арик мфй Узбекистон қўчасига ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		46,0000	46,00													"Саховат уювчи" МЧЖ
17	Олтинқул тумани Сарой-2 мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		29,0000	29,00													"Турон тоғли юрп" х/к
18	Шахрихон тумани Тўлқин мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		39,0000	39,00													"Турон тоғли юрп" х/к
19	Шахрихон тумани Байрок мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		32,0000	32,00													"Турон тоғли юрп" х/к
20	Шахрихон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		61,0000	61,00													"Турон тоғли юрп" х/к
21	Андижон тумани Рекобол МФЙ қудуқда ичимлик сув тармоғи ва мажмуа сув қудуқни реконструкция қилиш	2022		30,6000	30,60													"Мақсодат инвест" МЧЖ
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ қудуқда			60,6000	60,60													

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлиши ш на филиали ишти тошлари ш билан	Девизга қўйилган қи	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосда) жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (сейта ҳисобдан бўлиб қолган қиймати, бурғунчи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати ш қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	2022 йилда ушун қиймати қўйилмайдиганлиги			2022 йилда фискалнинг таъсирчанлиги			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (сейта ҳисобдан бўлиб қолган қиймати, бурғунчи бошқа харажатлари)	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати ш қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	Энергия сарфисини ривожлантириш ва саноат	Ташқи (табиғий) ресурсларнинг бўлиб қолган қиймати ривожлантириш ва саноат	Қурилиш бўлиши ш на филиали ишти тошлари ш билан
								Жами қиймати қўйилмайдиганлиги	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Жами қиймати қўйилмайдиганлиги	Мўлат/ Қиймет	Асосий фонд сўмасы					
22	Ичимлик сув тармоқи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиши	2022																Мажбурий илғим
23	Булгобоши тумани Павлов МФИ хулуғида сув тармоқи тортиш ва сув қилиши қилиши	2022																"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгобоши тумани Зарғалдоқ МФИ хулуғида сув тармоқи тортиш ва сув қулуғи қилиши	2022																"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топтепа мфи ичимлик суви қулиши ва тармоқ тортиши	2022																"Мак строй сити" МЧЖ
26	Булгобоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қулуқ қилиши	2022																"Уш миски" МЧЖ
27	Булгобоши тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қулуқ қилиши	2022																"Уш миски" МЧЖ
28	Олтинсуғ тумани "Янги чек" МФИ қулиши	2022																"Уш миски" МЧЖ
29	Қандайлиқ тармоқи қулиши	2022																"Орзу умид алоқа" МЧЖ
30	С.Алпуров масисни Фаровон қўчаси хулуғида 0,25 км қандайлиқ тармоқи	2022																"Орзу умид алоқа" МЧЖ
1	Ичимлик суви тармоқи, янги сув қулуғи ва тармоқ тортиши	2022																
2	Ичимлик суви тармоқи, янги сув қулуғи ва тармоқ тортиши	2022																
3	Ичимлик суви тармоқи, янги сув қулуғи ва тармоқ тортиши	2022																
4	Ичимлик суви тармоқи, янги сув қулуғи ва тармоқ тортиши	2022																
5	Ичимлик суви тармоқи, янги сув қулуғи ва тармоқ тортиши	2022																
6	Ичимлик суви тармоқи, янги сув қулуғи ва тармоқ тортиши	2022																
7	Ичимлик суви тармоқи, янги сув қулуғи ва тармоқ тортиши	2022																
9	Ичимлик суви тармоқи, янги сув қулуғи ва тармоқ тортиши	2022																
10	Ичимлик суви тармоқи, янги сув қулуғи ва тармоқ тортиши	2022																
11	Ичимлик суви тармоқи, янги сув қулуғи ва тармоқ тортиши	2022																
12	Ичимлик суви тармоқи, янги сув қулуғи ва тармоқ тортиши	2022																

№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғчалар ва нафислиги	Дўноққа қўрилган шим/ки	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолатда) жўрталган боғча харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб кетган объект қиймати, жўрталган боғча харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига янгиликлар ўзгаришлари	01.01.23 й. ҳолатига янгиликлар ўзгаришлари (қиймат) боғича харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига янгиликлар ўзгаришлари (қиймат) боғича харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига янгиликлар ўзгаришлари (қиймат) боғича харajatлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фискалланишга топширилмаган				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлишига байнона расми ва санъат	Курчалли шўрт ташкилот номи	
										Жами капитал қўйилмалар	Курчалли шўртнинг қиймати	Жикто	Жами харajatлари	Муддат/кўриш	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига янгиликлар ўзгаришлари	01.01.23 й. ҳолатига янгиликлар ўзгаришлари			Энергетика хўроққа янгиликларнинг рақами ва санъат
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	36,60	5,40											по тендер			
14	Андижон шаҳар Ёрилган МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		19,0000	14,50	4,50											по тендер			
15	Деконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10											по тендер			
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙлари худудидан 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	35,60	4,40											по тендер			
17	Андижон шаҳар Жўрабозор МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	34,90	5,10											по тендер			
18	Андижон шаҳар Исмоилова МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		44,0000	35,60	8,40	0,50										по тендер			
19	Андижон шаҳар Жўрабозор МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		16,0000	10,90	5,10											по тендер			
20	Андижон шаҳар Узебоғ МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		76,0000	37,95	38,05	4,00										по тендер			
21	Андижон шаҳар Узебоғ МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		74,0000	47,10	26,90	2,50										по тендер			
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		41,0000	36,00	5,00											по тендер			
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		52,0000	33,10	18,90	0,50										по тендер			
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		25,0000	18,80	6,20											по тендер			
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		132,0000	79,40	52,60	5,00										по тендер			
26	Андижон шаҳар Исроилон қўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи	2022		18,0000	10,39	7,61											по тендер			
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 йиллиги МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		20,0000	10,90	9,10											по тендер			
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		136,0000	117,50	18,50	1,00										по тендер			
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		63,0000	54,80	8,20	0,50										по тендер			
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		78,0000	62,80	15,20	1,00										по тендер			
31	Андижон шаҳар Ишанлар МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	35,69	6,31											по тендер			
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022		32,0000	24,40	7,60											по тендер			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматли қўйимlar динини				2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		Т.т.лар (таълим)лар илтижасия бўйича бонд ва рақам ва санаси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи
					01.01.22 й.		01.01.23 й.		01.01.22 й.		01.01.23 й.			
					ҳисобга олиш	қўйилган	ҳисобга олиш	қўйилган	ҳисобга олиш	қўйилган	ҳисобга олиш	қўйилган		
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабоб ва Янги Уш кўчасидаги		2022		18,0000	11,70	6,30							по тендер
34	Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳидига кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш		2022		18,0000	11,66	6,34							по тендер
35	Анлийжон тумани боласор МФЙида 1 донга сув қудуғини реконструкция қилиш ва 5 км сув тармоқини қуриш		2022		120,0000	72,60	47,40	4,50						по тендер
36	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донга сув қудуғини ва 2,2 км сув тармоқини қуриш		2022		144,0000	96,60	47,40	4,50						по тендер
37	Анлийжон тумани Айриқош, Султонобод, Бешбўйноқ МФЙлари учун ичимлик сув тармоқини қуриш		2022		120,0000	95,97	24,03	2,25						по тендер
38	Асқа тумани Тараққот МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		140,0000	87,92	52,08	5,25						по тендер
39	Асқа тумани Ўрлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		40,0000	27,65	12,35	1,00						по тендер
40	Асқа тумани Дустиқ МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		16,0000	9,26	6,74							по тендер
41	Асқа тумани Шодлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		12,0000	6,20	5,80							по тендер
42	Асқа тумани Улугбек МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		30,0000	21,39	8,61							по тендер
43	Асқа тумани Намуна-Бўстон МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		210,0000	150,50	59,50	6,00						по тендер
44	Асқа тумани Мирзобод МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		72,0000	66,66	5,34							по тендер
45	Асқа тумани Йон сино МФЙида 5,4 км сув тармоғи ва сув иншооти қуриш		2022		360,0000	280,27	79,73	12,40						по тендер
46	Асқа тумани Қовоқўти МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		54,0000	42,59	11,41	1,00						по тендер
47	Асқа тумани Дастурхончи МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		36,0000	27,39	8,61							по тендер
48	Асқа тумани Интизор МФЙи ҳудудига "Сил касаликлар" шифохонаси ва аҳоли учун		2022		140,0000	106,62	33,38	3,25						по тендер
49	Асқа тумани А.Темур МФЙи ҳудудига 1 донга сув қудуғи қуриш		2022		140,0000	106,62	33,38	3,25						по тендер
50	Балиқчи тумани Фаёзобод МФЙида 4,6 км сув тармоғи қуриш		2022		90,0000	66,00	24,00	2,00						по тендер
51	Балиқчи тумани Окета МФЙида 1 донга сув қудуғи ва 5,9 км сув тармоғи қуриш		2022		220,0000	158,70	61,30	5,00						по тендер
52	Балиқчи тумани Сиза МФЙида 6,8 км сув тармоғи қуриш		2022		118,0000	83,20	34,80	3,00						по тендер

№	Объектлар номи ва мавқияси	Қўрилган йили ва фойдаланишга киришган йили	Давлат қўриқлари ва миллий қўриқлари йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, асосий жиҳазлар, буюртмачи бошқа харajatлар)	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объект қиймати (аслий қиймати, буюртмачи бошқа харajatлар)	01.01.22 й. қиймати бўлган объектнинг қиймати (аслий қиймати, буюртмачи бошқа харajatлар *)	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (аслий қиймати, буюртмачи бошқа харajatлар)	2022 йил учун капитал қўйилганлик дини			2022 йилда фойдаланишга таъминланган		01.01.23 й. қиймати бўлган объектнинг қиймати (аслий қиймати, буюртмачи бошқа харajatлар)	01.01.23 й. қиймати бўлган объектнинг қиймати (аслий қиймати, буюртмачи бошқа харajatлар)	Экспертга ҳушдорлик раъси на санаси	Текшер (таъминот) бўлиши баъзи раъси на санаси	Қўриқни бўлиш таъминот номи				
								Жами капитал қўйилганлик	Қўриқнинг қиймати	Жисс	Буюртмачи бошқа харajatлар							Муштар/қўриқ	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. қиймати бўлган объектнинг қиймати (аслий қиймати, буюртмачи бошқа харajatлар)	01.01.23 й. қиймати бўлган объектнинг қиймати (аслий қиймати, буюртмачи бошқа харajatлар)
											Жами	Жисс									
53	Балиқчи тумани Қўрғоғча МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						80,0000	58,30	21,70	2,00						по тегиш				
54	Бўлқоқчи тумани Ширмонбулок МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудғи қудши	2022						196,0000	146,26	49,74	5,00							по тегиш			
55	Бўлқоқчи тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудғини қудши	2022						220,0000	158,58	61,42	2,20							по тегиш			
56	Бўлқоқчи тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022						121,0000	99,30	21,70	2,70							по тегиш			
57	Бўлқоқчи тумани Қакыр МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022						169,0000	126,27	42,73	4,00							по тегиш			
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022						120,0000	88,96	31,04	3,00							по тегиш			
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудғини қудши	2022						300,0000	250,26	49,74	5,00							по тегиш			
60	Бўстон тумани Ўрақ МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудғини қудши	2022						140,0000	98,28	41,72	3,50							по тегиш			
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудғини реконструкция қилиш	2022						90,0000	50,47	39,53	2,25							по тегиш			
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудғини реконструкция қилиш	2022						160,0000	118,00	42,00	4,00							по тегиш			
63	Жалавудк тумани Қутлуг МФЙда 1 дона сув қудғини қуриш	2022						192,0000	151,00	41,00	4,00							по тегиш			
64	Жалавудк тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022						240,0000	199,00	41,00	3,00							по тегиш			
65	Жалавудк тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022						320,0000	274,00	46,00	5,00							по тегиш			
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022						280,0000	264,50	15,50	1,50							по тегиш			
67	Жалавудк тумани Жанобод ва Қудғи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022						200,0000	97,00	103,00	5,00							по тегиш			
68	Избоскан тумани Қасимов МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудғини реконструкция қилиш	2022						220,0000	169,00	51,00	4,00							по тегиш			
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбоғ ва Октул қўчалари	2022						20,0000	9,00	11,00								по тегиш			
70	Қўрғоғча тумани Жаннатбулок МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022						160,0000	120,00	40,00	3,00							по тегиш			
71	Қўрғоғча тумани Ўзлашган МФЙ Қадиржўга қўчасида 1 дона сув қудғини қудши	2022						140,0000	106,60	33,40	3,00							по тегиш			
72	Қўрғоғча тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022						60,0000	45,00	15,00								по тегиш			

№	Объект/проект на махалла	Куршил бошлангичта на филиални компаниялар и филиал	Длина кураштырылган км	Объектнинг умумий кыймати (бирлиги ассесия) жумляган, буюртмалар бошса	01.01.22 й. кыймати объект кыймати (сыйта хабарлам билан) жумляган, буюртмалар бошса	01.01.22 й. кыймати филиал ичкери (сыйта хабарлам билан) жумляган, буюртмалар бошса	01.01.22 й. кыймати объектнинг ички филиал жумляган, буюртмалар бошса	2022 йил 1-учун кварталда кўрсаткичлар динамикаси		2022 йилда филиалнинг атомширмалары		01.01.23 й. кыймати филиал ичкери (сыйта хабарлам билан) жумляган, буюртмалар бошса	01.01.23 й. кыймати филиал ичкери (сыйта хабарлам билан) жумляган, буюртмалар бошса	Экспортна үзлөксиз рабаҳи ва савабан	Текшер (тажрибар инженер) буюртмалар рабаҳи ва савабан	Куршилган пункт ташкылоти номи
								Жами кыймати кўрсаткичлар	Куршилган пунктлар	Жами кыймати	Жами кыймати					
74	Кургонтепа тумани Чорвадор МФЙда 1 лонга сув кудуги ва 2 км сув тармоғи кураши	2022						180,0000	168,50	11,50	0,50					по текшер
75	Мархамат тумани Кургонча МФЙ ичимлик сув тармоғи кураши ва кудук реконструкция	2022						220,0000	147,00	73,00	4,00					по текшер
76	Мархамат тумани Навруз МФЙ ичимлик сув тармоғи кураши ва кудук реконструкция	2022						90,0000	73,00	17,00	1,00					по текшер
77	Мархамат тумани Шўрешлоқ МФЙ ичимлик сув тармоғи кураши ва кудук реконструкция	2022						180,0000	123,20	56,80	3,00					по текшер
78	Мархамат тумани Шўрақир МФЙ ичимлик сув тармоғи кураши ва кудук реконструкция	2022						280,0000	204,30	75,70	4,00					по текшер
79	Олтинкул тумани Учунқача МФЙ ичимлик сув тармоғи кураши ва кудук реконструкция	2022						130,0000	117,60	12,40	1,00					по текшер
80	Олтинкул тумани Гажаравон МФЙ ичимлик сув тармоғи кураши ва кудук реконструкция	2022						212,0000	165,40	46,60	3,00					по текшер
81	Олтинкул тумани Октепа МФЙ ичимлик сув тармоғи кураши ва кудук реконструкция	2022						120,0000	86,50	33,50	3,00					по текшер
82	Олтинкул тумани Кўмакай МФЙ Хунарманда, Подлик, Узмзор, Кўмакай, Бардак ва Олтинкул	2022						90,0000	66,90	23,10	1,00					по текшер
83	Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ, Сарбон кўчасида 3,4 км ичимлик сув тармоғи кураши	2022						56,0000	37,10	18,90	1,00					по текшер
84	Олтинкул тумани Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармоғи кураши	2022						18,0000	10,00	8,00						по текшер
85	Олтинкул тумани Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи кураши ва кудук реконструкция	2022						36,0000	27,80	8,20						по текшер
86	Олтинкул тумани Кўтармачек МФЙда 1 км сув тармоғи кураши	2022						22,0000	13,50	8,50						по текшер
87	Олтинкул тумани Адижон МФЙ ичимлик сув тармоғи кураши ва кудук реконструкция	2022						7,0000		7,00	0,30					по текшер
88	Олтинкул тумани Сароқ-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи кураши ва кудук реконструкция	2022						400,0000	303,50	96,50	5,00					по текшер
89	Олтинкул тумани Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоғи кураши ва кудук реконструкция	2022						52,0000	24,00	28,00						по текшер
90	Олтинкул тумани Хўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи кураши ва кудук реконструкция	2022						90,0000	71,00	19,00	1,00					по текшер
91	Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ, Хурике кўчасида 3,62 км ичимлик сув тармоғи кураши	2022						200,0000	180,00	20,00	2,00					по текшер
92	Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ кўчасида 0,4 км окува сув тармоғи кураши	2022						24,0000	16,00	8,00						по текшер
93	Олтинкул тумани Топтик мйда 4 км ичимлик сув тармоғи тортиши	2022						100,0000	48,00	52,00	1,00					по текшер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Даромад (контракт иши) кси	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосда) жўрталган бўлганми ёки қаражатлари	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	2022 йилда ўзич қилинган қўлланмалар даражаси		2022 йилда фойдаланинган тўлиқ қиймати		01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)		01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)		Энергия ҳисобидан қилинган рақам ва санақ	Ташар (ташар) қилинган рақам ва санақ	Қурилиш шартномаси			
									Жами қилинган қўлланмалар	Қурилиш - қўлланмаларнинг қиймати	Жами қилинган қўлланмалар	Жами қилинган қўлланмаларнинг қиймати	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)								
94	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 1,5 км сув тармоғи қўриши								185,0000	145,00	40,00	2,00									по текаш	
95	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қўлугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қўриши								60,0000	33,20	26,80	0,50										по текаш
96	Пахтабод тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 6,5 км сув тармоғи қўриши								210,0000	147,00	63,00	3,00										по текаш
97	Пахтабод тумани Хайрабод МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 1 км сув тармоғи қўриши								210,0000	125,30	84,70	3,00										по текаш
98	Пахтабод тумани Обод МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 1 км сув тармоғи қўриши								220,0000	135,30	84,70	3,00										по текаш
99	Пахтабод тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қўриши								120,0000	49,00	71,00	1,00										по текаш
100	Пахтабод тумани Пайноб МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қўлук қўриши								334,6750	301,00	33,676	3,999										по текаш
101	Пахтабод тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қўлук қўриши								334,2240	300,624	33,60	4,00										по текаш
102	Пахтабод тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қўриши								12,0000	7,00	5,00											по текаш
103	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда Зарфишон кўчасига 1 донга сув қўлуги қўриши								60,0000	27,00	33,00											по текаш
104	Пахтабод тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қўриши								96,0000	42,00	54,00	1,00										по текаш
105	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда Зафаробод кўчасига 1 донга сув қўлуги қўриши								150,0000	116,60	33,40	2,00										по текаш
106	Пахтабод тумани Сохил МФЙда Жамият кўчасига 2,6 км сув тармоғи қўриши								52,0000	37,00	15,00	1,00										по текаш
107	Пахтабод тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қўлуги ва 2 км сув тармоғи қўриши								210,0000	170,00	40,00	2,00										по текаш
108	Пахтабод тумани Янги обод МФЙда								115,0000	89,00	26,00											по текаш
109	Пахтабод тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қўлуги 1,8 км янги тармоқ қўриши								166,0000	126,00	40,00	2,00										по текаш
110	Пахтабод тумани Овулмат МФЙда Баранкум ва Жасораат кўчасига 2 донга сув қўлугини реконструкция қилиш								100,0000	59,00	41,00	1,00										по текаш
111	Пахтабод тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи кўчаси								86,0000	86,00												по текаш
112	Пахтабод тумани Сарканиш МФЙда ичимлик суви тармоғи қўриши ва қўлук реконструкция								130,0000	65,00	65,00	1,00										по текаш
113	Пахтабод тумани Вақим МФЙда ичимлик суви тармоғи								100,0000	64,00	36,00											по текаш

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондлари ва фондларнинг ишга туширилиши йили	Давлат қисмига ишлаган қиммати, млн қм	Объектнинг умумий қиймати (назарда тутилган аҳолий, аҳолий, буржувачи бондлари ва харajatлари)	01.01.22 й. ҳақиқат ҳисоби (аслига ҳисобланган аҳолий, буржувачи бондлари ва харajatлари)	01.01.23 й. ҳақиқат ҳисоби (аслига ҳисобланган аҳолий, буржувачи бондлари ва харajatлари)	01.01.22 й. ҳисобланган умумий қиймат (аслига ҳисобланган аҳолий, буржувачи бондлари ва харajatлари)	Жами қийматда кўйилмади	Қурилиш-монтаж ишлари	Жами	2022 йил учун қийматга қўйилмади: ливити		2022 йилда фойдаланишни тоширилгани		01.01.23 й. ҳақиқат ҳисоби (аслига ҳисобланган аҳолий, буржувачи бондлари ва харajatлари)	01.01.23 й. ҳақиқат ҳисоби (аслига ҳисобланган аҳолий, буржувачи бондлари ва харajatлари)	Энергия ҳисоби рақами ва саноати	Текшер (таҳлил)лар натижасида фойдаланиш рақами ва саноати	Қурилиш ҳуқуқ рақами ва саноати
											Буржувачи бондлари ва харajatлари	Жами	Мустақил қиймат	Асосий фонд суммаси					
114	Шахрихон тумани Қайрағочгузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриши	2022						88,00	16,00	1,00									по текшир
115	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файзобод кўчасида 1 донна сув қўзғатиш реконструкция қилиш ва 1,5 км сув тармоғи қуриши	2022					109,0000	83,00	26,00	1,00									по текшир
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўзғатиш қилиши	2022					220,0000	158,00	62,00	2,00									по текшир
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўғмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриши	2022					150,0000	88,00	62,00	1,00									по текшир
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қўзғатиш қуриши	2022					120,0000	76,00	44,00	1,00									по текшир
119	Шахрихон тумани Сохинобод МФЙда 1 донна сув қўзғатиш қуриши	2022					130,0000	85,00	45,00	1,00									по текшир
120	Шахрихон тумани Қўра бурида 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўзғатиш қилиши	2022					200,0000	150,00	50,00	2,00									по текшир
121	Қўзғатиш қилиши Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донна сув қўзғатиш реконструкция қилиши	2022					70,0000	55,00	15,00	1,00									по текшир
122	Шахрихон тумани Эшонқилиш МФЙда 2 донна сув қўзғатиш реконструкция қилиши	2022					104,0000	77,00	27,00	1,00									по текшир
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙ	2022					143,0000	101,00	42,00	1,00									по текшир
124	Шахрихон тумани Ҳўжабод МФЙ ичимлик суви қўзғатиш реконструкция қилиши	2022					110,0000	67,00	43,00	1,00									по текшир
125	Шахрихон тумани Ок тўғли МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриши	2022					118,0000	88,00	30,00	1,00									по текшир
40	Шахрихон тумани Сузок МФЙда 1 донна сув қўзғатиш қуриши	2022					120,0000	101,00	19,00	1,00									по текшир
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ (деканобод)да 3,5 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қўзғатиш қилиши	2022					140,0000	107,00	33,00	1,00									по текшир
42	Шахрихон тумани Тўғли МФЙда 1 донна сув қўзғатиш қуриши	2022					130,0000	95,00	35,00	1,50									по текшир
43	Шахрихон тумани Абдуҳасан МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022					130,0000	98,00	32,00	1,00									по текшир
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қўзғатиш реконструкция қилиши	2022					70,0000	44,00	26,00										по текшир
42	Шахрихон тумани Кушқўноқ МФЙда 1 донна сув қўзғатиш қуриши	2022					140,0000	89,00	51,00										по текшир
43	Шахрихон тумани Яқкаут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қўзғатиш қилиши	2022					130,0000	99,00	31,00	1,00									по текшир
44	Қўзғатиш реконструкция қилиши Шахрихон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қўзғатиш реконструкция қилиши	2022					130,0000	99,00	31,00	1,00									по текшир

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган ёзилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инглиз тилида)	01.01.22 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	2022 йил учун қийматга қўшилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	Энергияга сувоқсиз лангасқилар рақам ва санаги	Тендер (таълим)лар натижасида бўлиши ёки рақам ва санаги	Қўрилган ёзилган тарихи
						Жами қийматга қўшилганлар	Қўрилган - йиллари	Жами қийматга қўшилганлар	Жами қийматга қўшилганлар					
45	Шахрихон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши	2022		60,0000	43,00	17,00								по тендер
46	Шахрихон тумани Оқ-султин маҳалла ички сув тармоғи ва қудук қуриши	2022		100,0000	55,00	45,00	1,00							по тендер
47	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ ҳудудига янги сув қудук қуриши	2022		120,0000	95,00	25,00								по тендер



[Handwritten signature]