

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев

2022 йил

БЎСТОН ТУМАНИ ЧАШМА МФЙДА 6 КМ СУВ ТАРМОҒИ ҚУРИШ ОБЪЕКТЕНИ ЛОЙИХА
ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА), ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА
ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Бўстон тумани Чашма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 24000000 сўм.

Ишларни тугаллаш муддати –30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили- Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,
 телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Бўстон тумани Чашма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш** объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) –**24000000сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойихани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметида кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметида ўхшаш объектларда ишлаганиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш такдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини такдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутлади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
 - агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
 - Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
 - Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.
- 21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.
- 21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Бўстон тумани Чашма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш объектини лойиҳа олди (апз, сёмка), лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 240000 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталда белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 24000000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиҳа ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИХ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиҳа Буюртмачига топширилгандан сўнг

		(муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	Ўзбек тили
18.	Шартнома валютаси:	сўм.
19.	Қўшимча хужжатлар рўйхати:	Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиҳа бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиҳа бош муҳандиси	
				Лойиҳачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация қилинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{P2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

P2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(P1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

P1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шаклларни баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
 объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
 МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш боғлиқлиги ва фискалий тип	Давлат қўшничилиги	Объектнинг умумий қиймати (параметрлар асосид) жумладан, бурғуччилик боғлиқ харажатлари	01.01.22 й. қолingan объект қиймати (қайта хоботланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғуччилик боғлиқ харажатлари	01.01.22 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (қайта хоботланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғуччилик боғлиқ харажатлари	Жами капитал қўшилмалар	2022 йил учун капитал қўшиқмалар - дивидент			2022 йилда фискалий типда топширилган			01.01.23 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (қайта хоботланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғуччилик боғлиқ харажатлари	01.01.23 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (қайта хоботланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғуччилик боғлиқ харажатлари	Экспортга қўйилган объектнинг қиймати (қайта хоботланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғуччилик боғлиқ харажатлари	Ташар (тасвир) бўлиши ва бўлиши бўлиши бўлиши	Қурилиш объектлари номи
								2022 йил учун капитал қўшиқмалар - дивидент			2022 йилда фискалий типда топширилган							
								Жами капитал қўшилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари					
1	Жами капитал қўшилмалар, жумладан			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32							
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўдук қуриш			863,63	863,63	210,53	242,12	150,0000	148,00	2,00	2,00							“Янги дашон кўрғачи” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасифеқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдук реконструкция			495,39	495,39	274,82	295,39	135,0000	123,50	11,50	1,50							“Жамат қапташ қурилиш лойиҳа” МЧЖ
3	Пахтабод тумани Маррифат МФЙда сув қудуғи ва сув тармоғи қуриш			1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,0000	177,95	22,05	2,00							“Фидоний ҳамкор ширкати” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи қуриш			1988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,0000	458,20	41,80	5,00							“Самалқоғалар” МЧЖ
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш			116,51	1 116,51	790,20	750,69	503,0000	498,00	5,00	5,00							“Анабек чўпон кўрғачи” МЧЖ
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш			377,99	377,99	140,59	147,99	100,0000	85,00	15,00	1,00							“Вояй капитал қурилиши” МЧЖ
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғини қуриш			858,05	858,05	301,05	327,85	130,0000	128,70	1,30	1,30							“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш			793,59	793,59	315,75	338,65	100,0000	99,00	1,00	1,00							“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
9	Бўлқоғош тумани Қўлқабдоғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш			1039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,0000	70,00									“Амр-хан халғаж грант строй” МЧЖ
10	Бўлқоғош тумани Тошқечен МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш			592,20	592,20	206,37	224,77	100,0000	99,00	1,00	1,00							“Қўриш аламоғи” МЧЖ
11	Жадағудук тумани Қадовали МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш			664,563	664,563	246,36	266,36	100,0000	99,00	1,00	1,00							“Мастер строй грант” МЧЖ

№	Объект/тип дома на чөлөөтэй	Курсын бүтээгч байгууллагын нэр	Лийнхүүхдэд үйлчилгээний үйлчилгээний төлбөр	01.01.22-р жилд өргөтгөлийн зардал	01.01.22-р жилд өргөтгөлийн зардал	01.01.22-р жилд өргөтгөлийн зардал	01.01.22-р жилд өргөтгөлийн зардал	2022 жилд үгүйсгэж хэвлэгдсэн үйлчилгээний зардал		2022 жилд үгүйсгэж хэвлэгдсэн үйлчилгээний зардал		01.01.23-р жилд өргөтгөлийн зардал	01.01.23-р жилд өргөтгөлийн зардал	Эзэмшүүлэгчид үйлчилгээний зардал	Төлөөтэй үйлчилгээний зардал	Күншин гэрээг таслах өндөр
								Жилийн зардал	Жилийн зардал	Жилийн зардал	Жилийн зардал					
12	Илбосхан тухайн Дөрвөгний мфй ичимлик сувь тармогн ва кудук курши ишлари		2	775.329	775.329	456.89	471.79	100.0000	100.00			371.79	371.79	Э-2019/127(50)-Э-2019/127(56)-Э-2019/127(58)2	08/17/107-2019/127(56)-Э-23/04/19	"Альфа бүтээгч-дэс" МЧЖ
13	Илбосхан тухайн Бүрэлдэхан мфй ичимлик сувь тармогн ва кудук курши ишлари		2	1209.527	1209.527	1101.71	1106.01	200.0000	195.20			906.01	906.01	Э-2019/662-2019/662/26/07/19	08/17/194-05/08/2019	"Дэсан индустри" МЧЖ
14	Илбосхан тухайн Янгтүбүстөнобол мфй ичимлик сувь кудук курши ва тармогн торгтши		1	593.995	593.995	473.44	479.24	100.0000	86.27			379.24	379.24	Э-2019/1131-06/12/19	№ 24-20.12.2019	"Сидат гредис" МЧЖ
15	Маржавет тухайн Эрши, Форур Еулум, Ойбек, Баржавет мфйлари ичимлик сувь тармогн торгтши		1	5257.939	5257.939	4486.24	4528.14	900.0000	791.00			3628.14	3628.14	Э-2019/827-2019/827/20/09/19	№ 23/1,2-21.12.2019	"Босни колдур" МЧЖ
16	Олтингул тухайн Күшүкүрик мфй ичимлик сувь тармогн ва кудук курши ишлари		2	1319.714	1319.71	580.93	616.93	125.0000	121.00			491.93	491.93	Э-2019/827-2019/827/29/08/19	08/17/194-05/08/2019	"Савоит үнөөч" х/к
17	Пактавабол тухайн Мустахам мфй марварди күчсидати ичимлик сувь кудугни реконструкция килши ишлари		1	227.61	227.61	205.01	206.11	100.0000	92.22			106.11	106.11	Э-2019/954(13)-31/10/19	№ 22-16.12.2019	"Сардор ксрршиш мане" МЧЖ
18	Пактавабол тухайн Кайир мфй ичимлик сувь тармогн ва кудук курши ишлари		1	455.73	455.73	408.63	410.83	100.0000	89.29			310.83	310.83	Э-2019/954(12)-31/10/19	№ 22-16.12.2019	"Сардор ксрршиш мане" МЧЖ
19	Пактавабол тухайн Токшоргон мфй ичимлик сувь тармогн ва кудук курши ишлари		1	962.85	962.85	863.35	867.85	205.0000	184.00			662.85	662.85	Э-2019/954(1)-31/10/19	№ 22-16.12.2019	"Савоит үнөөч" х/к
20	Пактавабол тухайн Бүсөнбол мфй ичимлик сувь тармогн ва кудук курши ишлари		2	1081.951	1081.951	421.09	452.79	100.0000	99.00			352.79	352.79	Э-2019/127(105)-Э-2019/127(105)1-Э-2019/127(105)2-31/01/19	08/17/107-25/04/19	"Ордин транс сервис" МЧЖ
21	Бүлөбоши тухайн Байгачманнат МФЙда сувь тармогнни курши		4.2	38.88	38.88	28.88	28.88	200.0000	171.20			39.65	39.65	№24/131-12/11/2021й	№67/1,2,3-27/11/2021й	"Босни колдур" МЧЖ
22	Бүлөбоши тухайн Каяир МФЙда сувь кудугни реконструкция килши		2	466.13	466.13	205.32	216.13	156.3245	133.50			59.80	59.80	№2019/6220177-20/10/2021й	№65/1,2,3-09/11/2021й	"Босни колдур" МЧЖ
23	Илбосхан тухайн Даминбойчен МФЙ Наннихон күчдэ 1 дона сувь кудугни реконструкция килши ва 0,7 кв сувь тармогнни курши		1	282.452	282.452	235.58	237.45	100.0000	85.00			137.45	137.45	№2370-05/11/2021й	№66/1,2,3-18/11/2021й	"Дэсан индустри" МЧЖ
24	Олтингул тухайн Аброонни мфй ичимлик сувь кудук курши тармогн торгтши ва резервуар курши		8.4	27.55	27.55	12.95	12.95	100.0000	99.00			679.20	679.20	Э-2019/127(100)-31/01/19	08/17/107-25/04/19	"Юкалши биологидари" МЧЖ
25	Жалагулак тухайн Дункишлок МФЙда 1 дона сувь кудугни курши		1	685.74	685.74	176.45	185.74	100.0000	85.00			85.74	85.74	№ 22/082-20.10.2021	50/1,2,3-29/10/2021й	ООО "Политесин сифат саво"
26	Шархон тухайн Яккягүт МФЙ худудда ичимлик сувь тармогн торгтши		4.0	269.87	269.87	154.61	159.87	50.0000	50.00			109.87	109.87	№ 3052-24/09/2021	31/1,2,3-02/10/2021й	ООО "Политесин сифат саво"
27	Шархон тухайн Сузок МФЙ худудда ичимлик сувь тармогн торгтши		4.2	299.64	299.64	210.14	214.64	80.0000	70.00			134.64	134.64	Э-2020/07(13)-18/05/2020й	18/1,2,3-07/06/2021й	"Итхос-шархон Шархон ксрршиш" МЧЖ
28	Шархон тухайн Янгтүбүстөнобол МФЙ худудда ичимлик сувь тармогн торгтши ва мавжуд сувь кудугни реконструкция килши		1	550.58	550.58	183.37	200.58	130.0000	110.00			70.58	70.58	№20550-24/09/2021й	49/1,2,3-28/10/2021й	"Мансөб саво саво" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлиши ва фойдаланиш йили	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи боғица харajatлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўйла зеридаги били) қолдиқ жумладан, буюртмачи боғица харajatлари	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (сўйла зеридаги били) қолдиқ жумладан, буюртмачи боғица харajatлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (сўйла зеридаги били) қолдиқ жумладан, буюртмачи боғица харajatлари	2022 йил учун капиталга қўйилмавлар айлантириши			2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар			01.01.23 й. қолган объектнинг қиймати (сўйла зеридаги били) қолдиқ жумладан, буюртмачи боғица харajatлари	01.01.23 й. қолган объектнинг қиймати (сўйла зеридаги били) қолдиқ жумладан, буюртмачи боғица харajatлари	Экспертиза ҳужжатлари ривиси ва саниги	Текшер (таърих) бўлиши ва саниги	Куршилган бўлиши ва фойдаланиши						
								Жами капиталга қўйилмавлар	Куршилган объектнинг қиймати	Жаҳо	Иду жумладан		Жами қўйилмавлар						Жами қўйилмавлар	Жами қўйилмавлар	Жами қўйилмавлар	Жами қўйилмавлар	Жами қўйилмавлар	Жами қўйилмавлар
											Буюртмачи боғица харajatлари	Жами қўйилмавлар												
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиши	2021-2022	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87			№20539	30/1.2.3	02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К							
30	Шахрихон тумани Шеркўрғон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук курси	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67			№20643	30/1.2.3	09.10.2021 й	"Хамроқ ривож бўлма 777" МЧЖ							
31	Шахрихон тумани Эшонқилш МФЙда 6,1 км сув тармоғи курси	2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00			№20528	35/1.2.3	09.10.2021 й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ							
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиши ва мавжуд сув кўлукни реконструкция қилиш	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00			Э-2019/960(38)	№24	20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ							
33	Буюлбоши тумани Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва кўлук курси	2020-2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00			Э-2020/51(4)	10-2020	21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрт" Х/К							
34	Марҳамат тумани Марказий қурама сув тармоғи курси	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00			Э-2019/46(2)	08/17-102	17.04.2019 й	"Тўрон тоғли юрт" Х/К							
35	Балиқчи тумани Муртоз МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув кўлукни курси	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00			Э-2019/60(53)Э-2019/60(53)Э-2019/60(53)Э-2019/60(53)Э-2019/60(53)Э	10-2020	08/17-102	21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрт" Х/К						
36	Избоскан тумани Зарбдор, Ўрди Истиклол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув кўлукни курси	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00			Э-2019/77(4)Э-2019/77(4)Э-2019/77(4)Э-2019/77(4)Э-2019/77(4)Э	08/17-241	25.04.2019 й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ							
37	Андижон шахар Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00			Э-2019/960(41)Э-2019/960(41)Э-2019/960(41)Э-2019/960(41)Э-2019/960(41)Э	08/17-107	25.04.2019 й	"Анда бунёдкор локс" МЧЖ							
38	Шахрихон тумани Қайрағочувар МФЙда 1 дона сув кўлукни курси	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00			Э-2019/127(41)Э-2019/127(41)Э-2019/127(41)Э-2019/127(41)Э-2019/127(41)Э	08/17-107	25.04.2019 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К							
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиши, 1 дона сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00			№20542	33/1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К							
40	Шахрихон тумани Абулбўй МФЙда сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-2022	2,7	315,12	129,74	129,74	155,42	70,0000	58,87	11,13	2,83			№20537	33/1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К							
41	Избоскан тумани Бештерак МФЙ Беҳоз ва Эски қилшқоқ қўчаарида сув тармоғини тортиши ва 1 дона сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00			№20381	65/1.2.3-2021	18.11.2021 й	"Дўса икдон" МЧЖ							
	5% Кредитор қарадорлик		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77							05.11.2021 й № 22821										
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув кўлукни курси ва тармоқ тортиши ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00															
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув кўриши ва тармоқ тортиши	2022		0,00				29,0000	29,00															
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи курси ва кўлук курси	2022						58,0000	58,00															
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						35,0000	35,00															

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғлаши ва на филиални шартлари ва йили	Давлат қўрашга шартлари	Объектнинг ўлчамли кайрати (муротом асосида) жумладан, бурғунчи боғла харажатлари	01.01.22 й. ҳолдаги йилда янги ўтуви объект қиймати (ойда ҳисобланган) қолдиқ қиймати, бурғунчи боғла харажатлари	01.01.23 й. ҳолдаги йилда янги ўтуви объект қиймати (ойда ҳисобланган) қолдиқ қиймати, бурғунчи боғла харажатлари	01.01.23 й. ҳолдаги йилда янги ўтуви объект қиймати (ойда ҳисобланган) қолдиқ қиймати, бурғунчи боғла харажатлари	2022 йилда ўчи қиймати қўйилмавлар лимити		2022 йилда филиалнинг топширилмавлари		01.01.23 й. ҳолдаги йилда янги ўтуви объект қиймати (ойда ҳисобланган) қолдиқ қиймати, бурғунчи боғла харажатлари	01.01.23 й. ҳолдаги йилда янги ўтуви объект қиймати (ойда ҳисобланган) қолдиқ қиймати, бурғунчи боғла харажатлари	Экспортга қўйилган рақам ва саноат	Тендер (тақозол) натижалари бўйича баённома рақами ва саноат	Қўйилган пулдан ташкилот номи
								Жами қиймати қўйилмавлар	Қўйилган шартлари	Жами қўйилмавлар	Жами қўйилмавлар					
5	Балиқчи тумани Эшонбек мфй инчимоли суви тармоғи қўриш ва қўлуқ	2022		12,0000	12,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к
6	Балиқчи тумани Арфсона мфй инчимоли суви тармоғи қўриш ва қўлуқ таъмирлаш	2022		42,0000	42,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй инчимоли суви тармоғи тортиш ва қўлуқ қўриш ишлари	2022		42,0000	42,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к
8	Балиқчи тумани Октепа мфй инчимоли суви тармоғи тортиш ва қўлуқ қўриш ишлари	2022		34,0000	34,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к
9	Жалавудқ тумани Хакимат мфй инчимоли суви қўриш ва тармоғи тортиш	2022		27,0000	27,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй суви қўли қўриш	2022		21,0000	21,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к
11	Марҳамат тумани Боболуқсон мфй инчимоли суви қўлуғи қўриш ва тармоқ тортиш	2022		32,0000	32,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй инчимоли суви тармоғи тортиш ва қўлуқ қўриш	2022		36,0000	36,00											"Илаҳо сирп" МЧЖ
13	Олтинқул тумани Хасан-Хўсан мфй инчимоли суви тармоғи қўриш ва қўлуқ	2022		29,0000	29,00											"Саховат уювчи" МЧЖ
14	Олтинқул тумани Офтоббек мфй инчимоли суви тармоғи тортиш ва қўлуқ қўриш	2022		30,0000	30,00											"Саховат уювчи" МЧЖ
15	Олтинқул тумани Утунқўча мфй инчимоли суви тармоғи тортиш ва қўлуқ қўриш	2022		30,0000	30,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к
16	Олтинқул тумани Ўрта ариқ мфй Ўзбекистон қўчасига инчимоли суви тармоғи қўриш ва қўлуқ	2022		46,0000	46,00											"Саховат уювчи" МЧЖ
17	Олтинқул тумани Сарой-2 мфй инчимоли суви тармоғи тортиш ва қўлуқ қўриш	2022		29,0000	29,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к
18	Шафрхон тумани Тўлқин мфй инчимоли суви тармоғи тортиш ва қўлуқ қўриш	2022		39,0000	39,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к
19	Шафрхон тумани Байроқ мфй инчимоли суви тармоғи тортиш ва қўлуқ қўриш	2022		32,0000	32,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к
20	Шафрхон тумани Маслаҳатена мфй инчимоли суви тармоғи қўриш ва қўлуқ	2022		61,0000	61,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к
21	Анджон тумани Рекобол МФЙ худудда инчимоли суви тармоғи ва мажбул суви қўлуғи реконструкция қилиш	2022		30,6000	30,60											"Мақсодат инвест" МЧЖ
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ худудда			60,6000	60,60											

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлими шарҳи фойдаланиш ниши тошлари шарҳи	Давлат қўрағони ниши қои	Объектнинг қилинган қилинган асосий жумляси, бўғимчи боғица ҳаржаглари	01.01.22 й. ҳолдаги объект қилинган қилинган жумляси, бўғимчи боғица ҳаржаглари	01.01.22 й. ҳолдаги йилда қилинган объектнинг бўғимчи жумляси, боғица ҳаржаглари (ушун билан ўзгариш бўлмаган ҳолатда)	01.01.22 й. ҳолдаги объектнинг қилинган жумляси, боғица ҳаржаглари	01.01.22 й. ҳолдаги объектнинг қилинган жумляси, боғица ҳаржаглари	2022 йилда ўзгариш қилинган объектнинг				2022 йилда фойдаланишга тоширилган		01.01.23 й. ҳолдаги йилда қилинган объектнинг бўғимчи жумляси, боғица ҳаржаглари	01.01.23 й. ҳолдаги йилда қилинган объектнинг бўғимчи жумляси, боғица ҳаржаглари	Энергия ҳисоби ривожини ва саноат ривожини	Ташқи (табиғий) ресурслар ниши бўғимчи ривожини ва саноат ривожини	Қурилиш бўлими номи	
									Жами қилинган қилинган	Қурилиш - мониторинг ниши	Жами	Жами	Жами қилинган қилинган	Жами қилинган қилинган						Мўлдат/ Сўнат
22	Ичимлик сув тармоғи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғини реконструкция қилиш																			Мажарат йилдеги МЧЖ
23	Бўғимчи тармоғи Нарвайн МФЙ қулуғи қилиш																			"ЕКО-С" МЧЖ
24	Бўғимчи тармоғи Зарғалдоқ МФЙ қулуғи ва сув тармоғини тортиш ва сув қулуғини қилиш																			"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топтепа мфй ичимлик суви қулуғи ва тармоқ тортиш																			"Мак строй сити" МЧЖ
26	Бўғимчи тармоғи Қўрағон МФЙ ичимлик суви тармоғини қуриш ва қулуқ қилиш																			"Ўзгариш" МЧЖ
27	Бўғимчи тармоғи Шохтар МФЙ ичимлик суви тармоғини қуриш ва қулуқ қилиш																			"Ўзгариш" МЧЖ
28	Сарбон қўрағон қулуғи ва тармоқ тортиш																			"Ўзгариш" МЧЖ
29	Қўрағон қулуғи ва тармоқ тортиш																			"Ўзгариш" МЧЖ
30	Қўрағон қулуғи ва тармоқ тортиш																			"Ўзгариш" МЧЖ
1	Ичимлик суви тармоғи Нарвайн МФЙ қулуғи ва тармоқ тортиш																			по теңдер
2	Ичимлик суви тармоғи Нарвайн МФЙ қулуғи ва тармоқ тортиш																			по теңдер
3	Ичимлик суви тармоғи Нарвайн МФЙ қулуғи ва тармоқ тортиш																			по теңдер
4	Ичимлик суви тармоғи Нарвайн МФЙ қулуғи ва тармоқ тортиш																			по теңдер
5	Ичимлик суви тармоғи Нарвайн МФЙ қулуғи ва тармоқ тортиш																			по теңдер
6	Ичимлик суви тармоғи Нарвайн МФЙ қулуғи ва тармоқ тортиш																			по теңдер
7	Ичимлик суви тармоғи Нарвайн МФЙ қулуғи ва тармоқ тортиш																			по теңдер
9	Ичимлик суви тармоғи Нарвайн МФЙ қулуғи ва тармоқ тортиш																			по теңдер
10	Ичимлик суви тармоғи Нарвайн МФЙ қулуғи ва тармоқ тортиш																			по теңдер
11	Ичимлик суви тармоғи Нарвайн МФЙ қулуғи ва тармоқ тортиш																			по теңдер
12	Ичимлик суви тармоғи Нарвайн МФЙ қулуғи ва тармоқ тортиш																			по теңдер

№	Объектлар номи ва мавқияси	Қурилиш бонитини ш ва фойдаланиш типлари ва йили	Дойказ қилинган қурилишнинг қиммати	Объектнинг қурилиш қиймати (шарҳнома берилган ҳолатда) жумладан, бунёдкорлик бонити харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтгучи объектнинг қиймати (қиймет асосидан қийметнинг ўзгариши бўлган ҳарajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати (қиймет асосидан қийметнинг ўзгариши бўлган ҳарajatлари)	01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтгучи объектнинг қиймати (қиймет асосидан қийметнинг ўзгариши бўлган ҳарajatлари)	2022 йил учун капитал қўйималар динамикаси				2022 йилда фойдаланишга топширилган				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлишига байанди рақами ва саниси	Қурилиш объект ташкилот номи		
									Жами қўйималар қиймати		Қурилиш - монтаж ишлари	Жами қўйималар қиймати		Мўрабат/ қўйимат	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қиймет асосидан қийметнинг ўзгариши бўлган ҳарajatлари)			01.01.23 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қиймет асосидан қийметнинг ўзгариши бўлган ҳарajatлари)	Энергия хўроққа рақами ва саниси
									Жами қўйималар қиймати	Жами қўйималар қиймати		Жами қўйималар қиймати	Жами қўйималар қиймати							
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш	2022			42,0000	36,60	5,40									по тендер				
14	Андижон шаҳар Ёридаш МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш	2022			19,0000	14,50	4,50									по тендер				
15	Мевазор қўчасидан ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022			40,0000	34,90	5,10									по тендер				
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			40,0000	35,60	4,40									по тендер				
17	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙи Ёридаш қўчасидан ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			40,0000	34,90	5,10									по тендер				
18	Хўзғат ўйлари сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			44,0000	35,60	8,40	0,50								по тендер				
19	Андижон шаҳар Жўма МФЙи Ёридаш қўчаси ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			16,0000	10,90	5,10									по тендер				
20	Андижон шаҳар Ҳўзғат МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция	2022			76,0000	37,95	38,05	4,00								по тендер				
21	Андижон шаҳар Ҳўзғат МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция	2022			74,0000	47,10	26,90	2,50								по тендер				
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция	2022			41,0000	36,00	5,00									по тендер				
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция	2022			52,0000	33,10	18,90	0,50								по тендер				
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция	2022			25,0000	18,80	6,20									по тендер				
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи (оқова сув)	2022			132,0000	79,40	52,60	5,00								по тендер				
26	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 йиллиги МФЙи Исроилон қўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи қуриш	2022			18,0000	10,39	7,61									по тендер				
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 йиллиги МФЙи Исроилон қўчасидан 1,26 км ичимлик сув тармоғи қуриш	2022			20,0000	10,90	9,10									по тендер				
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙи Пахтачи ва Ердў, Пахтачи тор, Олган қўчасидан ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022			136,0000	117,50	18,50	1,00								по тендер				
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи Ҳўзғат бор, Форобий ва Т. Мирзаев қўчаларида	2022			63,0000	54,80	8,20	0,50								по тендер				
30	Андижон шаҳар Садла МФЙи 2,1 км сув тармоғи қуриш	2022			78,0000	62,80	15,20	1,00								по тендер				
31	Андижон шаҳар Илҳомлар МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022			42,0000	35,69	6,31									по тендер				
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи Магкосилов қўчасидан ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022			32,0000	24,40	7,60									по тендер				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматли қўйимlar динини				2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		Т.тлар (тақдир) лар натижаси бўйича рақам ва санаси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи
					01.01.22 й.		01.01.23 й.		01.01.22 й.		01.01.23 й.			
					ҳисобга олиш	қўйилган	ҳисобга олиш	қўйилган	ҳисобга олиш	қўйилган	ҳисобга олиш	қўйилган		
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабоб ва Янги Уш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	18,0000	11,70	6,30								по тендер
34	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	18,0000	11,66	6,34								по тендер
35	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	120,0000	72,60	47,40	4,50							по тендер
36	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	144,0000	96,60	47,40	4,50							по тендер
37	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	120,0000	95,97	24,03	2,25							по тендер
38	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	140,0000	87,92	52,08	5,25							по тендер
39	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	40,0000	27,65	12,35	1,00							по тендер
40	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	16,0000	9,26	6,74								по тендер
41	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	12,0000	6,20	5,80								по тендер
42	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	30,0000	21,39	8,61								по тендер
43	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	210,0000	150,50	59,50	6,00							по тендер
44	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	72,0000	66,66	5,34								по тендер
45	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	360,0000	280,27	79,73	12,40							по тендер
46	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	54,0000	42,59	11,41	1,00							по тендер
47	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	36,0000	27,39	8,61								по тендер
48	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер
49	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер
50	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	90,0000	66,00	24,00	2,00							по тендер
51	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	220,0000	158,70	61,30	5,00							по тендер
52	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	118,0000	83,20	34,80	3,00							по тендер


№	Объектлар номи ва маълумот	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қураётган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентар асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган йилдаги ўзгариш бўлиши (сўйлаб келиниши билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари (*)	01.01.22 й. ҳолатдаги объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар дини			2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. қолган йилдаги ўзгариш бўлиши (сўйлаб келиниши билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. қолган йилдаги ўзгариш бўлиши (сўйлаб келиниши билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертга ҳушдорлик раъси ва санаси	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлиши ёки бўлиши раъси ва санаси	Қуришни бугунги таъминот номи
								Жами капитал қўйилмавлар	Қуришни мўтаваккиллик индир	Жакоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қўнгат	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. қолган йилдаги ўзгариш бўлиши (сўйлаб келиниши билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган йилдаги ўзгариш бўлиши (сўйлаб келиниши билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари			
											Жами	Жами							
53	Балқичи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022							80,0000	58,30	21,70	2,00							по тегиёр
54	Бўлқоқчи тумани Ширмонбулоқ МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғи қудуш	2022							196,0000	146,26	49,74	5,00							по тегиёр
55	Бўлқоқчи тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022							220,0000	158,58	61,42	2,20							по тегиёр
56	Бўлқоқчи тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022							121,0000	99,30	21,70	2,70							по тегиёр
57	Бўлқоқчи тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022							169,0000	126,27	42,73	4,00							по тегиёр
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022							120,0000	88,96	31,04	3,00							по тегиёр
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022							300,0000	250,26	49,74	5,00							по тегиёр
60	Бўстон тумани Боян МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022							140,0000	98,28	41,72	3,50							по тегиёр
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							90,0000	50,47	39,53	2,25							по тегиёр
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							160,0000	118,00	42,00	4,00							по тегиёр
63	Жалавудк тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуғи қуриш	2022							192,0000	151,00	41,00	4,00							по тегиёр
64	Жалавудк тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022							240,0000	199,00	41,00	3,00							по тегиёр
65	Жалавудк тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022							320,0000	274,00	46,00	5,00							по тегиёр
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022							280,0000	264,50	15,50	1,50							по тегиёр
67	Жалавудк тумани Жанобод ва Кудуғи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022							200,0000	97,00	103,00	5,00							по тегиёр
68	Избоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							220,0000	169,00	51,00	4,00							по тегиёр
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбоғ ва Октул кўчалари	2022							20,0000	9,00	11,00								по тегиёр
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулоқ МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022							160,0000	120,00	40,00	3,00							по тегиёр
71	Кўрпонтга тумани Ўзбекистон МФЙ Калдирыч қўчасида 1 дона сув қудуғи қудуш	2022							140,0000	106,60	33,40	3,00							по тегиёр
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022							60,0000	45,00	15,00								по тегиёр

№	Объект/проект на махсус	Куршил бошлангичта на филиалда ишлага топиргани йил	Длина курамаги митр км	Объектнинг умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари	01.01.22 й. қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари	01.01.22 й. қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари	01.01.22 й. қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари	2022 йил 1-учун қилганда қўйилмайдиган динити		2022 йилда фойдаланинига топширилгани		01.01.23 й. қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари	01.01.23 й. қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари	Экспортга уюштирилган рақибчилик санакчи	Текшер (таъмин)лар натижаси бўлиши билан рақибчилик санакчи	Қуршилган дунот тилиниги номи
								Жами қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари	Куршилган топирган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари	Жами қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари	Жами қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, бурғулар, бошқа харажатлари					
74	Қўрғонтепа тумани Чорвалдор МФЙда 1 лонга сув қудғи ва 2 км сув тармоғи қудғи	2022			180,0000	168,50	11,50	0,50								по текшир
75	Марҳамат тумани Қўрғонтепа МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			220,0000	147,00	73,00	4,00								по текшир
76	Марҳамат тумани Навруз МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			90,0000	73,00	17,00	1,00								по текшир
77	Марҳамат тумани Шўрчишлоқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			180,0000	123,20	56,80	3,00								по текшир
78	Марҳамат тумани Шўрчиқир МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			280,0000	204,30	75,70	4,00								по текшир
79	Реконструкция Олтинкул тумани Учқўшча МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			130,0000	117,60	12,40	1,00								по текшир
80	Олтинкул тумани Гажаравон МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			212,0000	165,40	46,60	3,00								по текшир
81	Реконструкция Олтинкул тумани Октепа МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			120,0000	86,50	33,50	3,00								по текшир
82	Реконструкция Олтинкул тумани Қўмақай МФЙ Хунарманда, Подлик, Узмзор, Қўмақай, Бардак ва Олтинкул	2022			90,0000	66,90	23,10	1,00								по текшир
83	Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ Сарбон қўшарига 3,4 км ичимлик сув тармоғи қудғи	2022			56,0000	37,10	18,90	1,00								по текшир
84	Олтинкул тумани Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармоғи қудғи	2022			18,0000	10,00	8,00									по текшир
85	Олтинкул тумани Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			36,0000	27,80	8,20									по текшир
86	Олтинкул тумани Қўтармачек МФЙда 1 км сув тармоғи қудғи	2022			22,0000	13,50	8,50									по текшир
87	Олтинкул тумани Адижон МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			7,0000	7,00	7,00	0,30								по текшир
88	Реконструкция Олтинкул тумани Сароқ-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			400,0000	303,50	96,50	5,00								по текшир
89	Реконструкция Олтинкул тумани Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			52,0000	24,00	28,00									по текшир
90	Реконструкция Олтинкул тумани Хўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022			90,0000	71,00	19,00	1,00								по текшир
91	Реконструкция Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ-Хуриқ қўшарига 3,62 км	2022			200,0000	180,00	20,00	2,00								по текшир
92	Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ қўшарига 0,4 км оқана сув тармоғи қудғи	2022			24,0000	16,00	8,00									по текшир
93	Олтинкул тумани Топтик мйида 4 км ичимлик сув тармоғи тортиши	2022			100,0000	48,00	52,00	1,00								по текшир

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Даромад (контракт номи) кси	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосда) жўрталган бўлганми ёки қайра баҳолашга қараб қўйилганми	01.01.22 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	01.01.22 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	2022 йилда ўзич қилинган ва қўйилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланинган ва тўлиқланганлар		01.01.23 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	Энергетика ҳужжатлари ривожини на санаси	Ташар (транш)лар илтифотлари бўлиши билан ривожини на санаси	Қурилиш натижаси
									Жами қилинган	Қурилиш - натижаси	Жами қилинган	Жами қилинган					
94	Пахтабобол тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,5 км сув тармоғи қудуши				185,0000	145,00	40,00	2,00									по текаш
95	Пахтабобол тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуши				60,0000	33,20	26,80	0,50									по текаш
96	Пахтабобол тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуги ва 6,5 км сув тармоғи қудуши				210,0000	147,00	63,00	3,00									по текаш
97	Пахтабобол тумани Хайрабобол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 11 км сув тармоғи қудуши				210,0000	125,30	84,70	3,00									по текаш
98	Пахтабобол тумани Обол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 11 км сув тармоғи қудуши				220,0000	135,30	84,70	3,00									по текаш
99	Пахтабобол тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қудуши				120,0000	49,00	71,00	1,00									по текаш
100	Пахтабобол тумани Пайнбоғ МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши				334,6750	301,00	33,676	3,999									по текаш
101	Пахтабобол тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши				334,2240	300,624	33,60	4,00									по текаш
102	Пахтабобол тумани Гузликёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуши				12,0000	7,00	5,00										по текаш
103	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши				60,0000	27,00	33,00										по текаш
104	Пахтабобол тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуши				96,0000	42,00	54,00	1,00									по текаш
105	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зафаробод қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши				150,0000	116,60	33,40	2,00									по текаш
106	Пахтабобол тумани Сохил МФЙда Жамият қўчасга 2,6 км сув тармоғи қудуши				52,0000	37,00	15,00	1,00									по текаш
107	Пахтабобол тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоқ тодоши захрд.				210,0000	170,00	40,00	2,00									по текаш
108	Пахтабобол тумани Янги обод МФЙда				115,0000	89,00	26,00										по текаш
109	Пахтабобол тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудуги 1,8 км янги тармоқ тодоши захрд				166,0000	126,00	40,00	2,00									по текаш
110	Улутнор тумани Овулмат МФЙда Баранқум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қудугини реконструкция қилиш				100,0000	59,00	41,00	1,00									по текаш
111	Улутнор тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи қўчаси				86,0000	86,00											по текаш
112	Хужабобол тумани Саркамыш МФЙда ичимлик сув тармоғи қудуши ва қудук реконструкция				130,0000	65,00	65,00	1,00									по текаш
113	Шаҳрихон тумани Вақим МФЙда ичимлик суви тармоғи				100,0000	64,00	36,00										по текаш

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қурилиш бондлари ва фондларнинг йили	Давлат қўшниги/қўшниги йили	Областнинг улуғлиги (национал партиянинг қарбанди, асудани, бурчтачи бондлари)	01.01.22 й. ҳақиқат бондлари (сўра хабароти билан) қўшниги	01.01.22 й. ҳақиқат бондлари (сўра хабароти билан) қўшниги	01.01.22 й. ҳақиқат бондлари (сўра хабароти билан) қўшниги	2022 йил учун қилинган қўшниқлар: шавити				2022 йилда қилинган қўшниқларнинг				Текшер (тақриблар) қилинган бондлари рақами ва санади	Қурилиш нурга таъминоти					
								Жами қилинган қўшниқлар		Жами қилинган қўшниқлар		Жами қилинган қўшниқлар		Жами қилинган қўшниқлар				Мустамил қўшниқ	Ассети фонд суммаси	01.01.23 й. ҳақиқат бондлари (сўра хабароти билан) қўшниги	01.01.23 й. ҳақиқат бондлари (сўра хабароти билан) қўшниги	Эмгакчи рақами ва санади
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами							
114	Шахрихон тумани Қайрағочулар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриши	2022							104,0000	88,00	16,00	1,00					по текаёр					
115	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файзибод кўчасида 1 донна сув қўшниги реконструкция қилиши ва 1,5 км сув тармоғи қуриши	2022						109,0000	83,00	26,00	1,00						по текаёр					
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўшниги қуриши	2022						220,0000	158,00	62,00	2,00						по текаёр					
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўрмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриши	2022						150,0000	88,00	62,00	1,00						по текаёр					
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қўшниги қуриши	2022						120,0000	76,00	44,00	1,00						по текаёр					
119	Шахрихон тумани Сохибод МФЙда 1 донна сув қўшниги қуриши	2022						130,0000	85,00	45,00	1,00						по текаёр					
120	Шахрихон тумани Қўра кўра МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўшниги қуриши	2022						200,0000	150,00	50,00	2,00						по текаёр					
121	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донна сув қўшниги реконструкция қилиши	2022						70,0000	55,00	15,00	1,00						по текаёр					
122	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донна сув қўшниги реконструкция қилиши	2022						104,0000	77,00	27,00	1,00						по текаёр					
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙ	2022						143,0000	101,00	42,00	1,00						по текаёр					
124	Шахрихон тумани Хўжабод МФЙ ичимлик суви қўшниги реконструкция қилиши	2022						110,0000	67,00	43,00	1,00						по текаёр					
125	Шахрихон тумани Ок тўғиқ МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриши	2022						118,0000	88,00	30,00	1,00						по текаёр					
40	Шахрихон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қўшниги қуриши	2022						120,0000	101,00	19,00	1,00						по текаёр					
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ (деққонбод)да 3,5 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қўшниги реконструкция қилиши	2022						140,0000	107,00	33,00	1,00						по текаёр					
42	Шахрихон тумани Тўғиқ МФЙда 1 донна сув қўшниги қуриши	2022						130,0000	95,00	35,00	1,50						по текаёр					
43	Шахрихон тумани Абдуҳасан МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022						130,0000	98,00	32,00	1,00						по текаёр					
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қўшниги реконструкция қилиши	2022						70,0000	44,00	26,00							по текаёр					
42	Шахрихон тумани Қушқўноқ МФЙда 1 донна сув қўшниги қуриши	2022						140,0000	89,00	51,00							по текаёр					
43	Шахрихон тумани Якакут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қўшниги реконструкция қилиши	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00						по текаёр					
44	Шахрихон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қўшниги реконструкция қилиши	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00						по текаёр					

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган ёзилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инглиз тилида)	01.01.22 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	2022 йил учун қиймати қўшилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	Энергияга сувосан лангасида рақамли ва саноат	Телар (таълим)лар лангасида бўлиши рақамли ва саноат	Қўрилган ёзилган тарихот номи
						Жами қиймати	Қўрилган - қиймати	Жами қиймати	Қўрилган - қиймати					
45	Шаҳристон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши	2022		60,0000	43,00	17,00								по тельлар
46	Шаҳристон тумани Оқ-султин маҳалла ички тармоғи ва қудук қуриши	2022		100,0000	55,00	45,00	1,00							по тельлар
47	Шаҳристон тумани Янги турмуш МФЙ хўжалиқда янги сув қудук қуриши	2022		120,0000	95,00	25,00								по тельлар



Handwritten signature in blue ink.