

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**



А.Абдуллаев

2022 йил

ШАХРИХОН ТУМАНИ ҚУМТЕПА МФЙДА 3 КМ СУВ ТАРМОҒИ ҚУРИШ ОБЪЕКТНИИ
ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА), ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА
ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Шахрихон тумани Қумтепа МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 12000000 сўм.

Ишларни тугаллаш муддати –30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили-Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,

телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А. Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Шаҳрихон тумани Қумтепа МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш** объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **12000000сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойихани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметига кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутлади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Шахрихон тумани Қумтепа МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш объектини лойиҳа олди (апз, сёмка), лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 120000 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталда белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 12000000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиҳа ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИХ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиҳа Буюртмачига топширилгандан сўнг

		(муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	Ўзбек тили
18.	Шартнома валютаси:	сўм.
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва яқунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандили ва фискал топшириш йили	Давлат қўшниги	Объектнинг умумий қиймати (партиялик асосда) жумладан, бурғуччи боғича харajatлари	01.01.22 й. қолingan объект қиймати (байта ҳисобдан) жумладан, бурғуччи боғича харajatлари	01.01.22 й. қолingan айланида объектнинг қиймати (байта ҳисобдан) жумладан, бурғуччи боғича харajatлари *)	01.01.22 й. қолingan объектнинг қиймати (байта ҳисобдан) жумладан, бурғуччи боғича харajatлари	2022 йил учун капитал қўни қилдирилган				2022 йилда фискалланган топширилган				Ташар (тандил)лар натижаси бўйича ривожланиш ва санаторий	Қурилиш олдига таъминот	
								Жами капитал қўни қилдирилган	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари			
1	Жами капитал қўни қилдирилган			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32							
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлак қуриш	2019-2022	1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00	2,00	2,00							“Янги дачон қурувчи” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасифеқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлак реконструкция	2021-2022	7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,000	123,50	11,50	1,50							“Жаҳат халта қуришчи раҳимов” МЧЖ
3	Пахтабод тумани Маррафат МФЙда сув қулиш ва сув тармоғи қуриш	2019-2022	1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,000	177,95	22,05	2,00							“Фидоний халқор савдони” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи	2019-2022	5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20	41,80	5,00							“Самалқоғалар” МЧЖ
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш	2021-2022	3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,000	498,00	5,00	5,00							“Анабек чочон қурувчи” МЧЖ
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш	2021-2022	1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00	15,00	1,00							“Боши капитал қурувчи” МЧЖ
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулини қуриш	2019-2022	1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70	1,30	1,30							“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қули қуриш	2019-2022	1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00	1,00	1,00							“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
9	Бўлқоғи тумани Қўлрабобши МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қули қуриш	2019-2022	2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00									“Амр-хан халқор грант строи” МЧЖ
10	Бўлқоғи тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қули қуриш	2019-2022	1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00	1,00	1,00							“Қуришчи алавоз” МЧЖ
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қули қуриш	2019-2022	1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00	1,00	1,00							“Мастер строи грант” МЧЖ

№	Объект/тип дома на чөлөөтэй	Курсын бүтээгдээгүй байдалтай байгаа байрны тухайн үйлчилгээний төрөл	Лийнхүүхдэд үйлчилгээний төрөл	Объектийн үнэ/байрны үнэ	01.01.22 й. үйлчилгээний төрөл	04.01.22 й. үйлчилгээний төрөл	01.01.22 й. үйлчилгээний төрөл	2022 й. үйлчилгээний төрөл	2022 й. үйлчилгээний төрөл		2022 й. үйлчилгээний төрөл		01.01.23 й. үйлчилгээний төрөл	04.01.23 й. үйлчилгээний төрөл	Эзэмшүүлэгчдийн үйлчилгээний төрөл	Төлөөтэй үйлчилгээний төрөл	Төлөөтэй үйлчилгээний төрөл
									Жилийн орлого	Жилийн зардал	Жилийн орлого	Жилийн зардал					
12	Илбосгон тухайн Дөрвөгүй мфй ичимлик сувь тармогн ва кудук курши ишлари	2	775.329	775.329	456.89	471.79	100.0000	100.00							3-2019/1275(9)-3-2019/1275(6)-3-2019/1275(8)-3-2019/1275(8)2	08/17/107, 20/10/2021й, 23/04/19	"Альфа бүтээгдээгүй" МЧЖ
13	Илбосгон тухайн Бүрэлдэглэл мфй ичимлик сувь тармогн ва кудук курши ишлари	2	1209.527	1209.527	1101.71	1106.01	200.0000	195.20							3-2019/662, 2019/662/2, 26/07/19	08/17/194, 05/08/2019	"Дэсөн индустри" МЧЖ
14	Илбосгон тухайн Янгтүбсүгөнөөд мфй ичимлик сувь кудук курши ва тармогн торгиш	1	593.995	593.995	473.44	479.24	100.0000	86.27							3-2019/1131, 06/12/19	№ 24, 20/12/2019	"Сидат гродис" МЧЖ
15	Маржавет тухайн Эрши, Форур Гүлм, Ойбек, Баржавет мфйлари ичимлик сувь тармогн торгиш	1	5257.939	5257.939	4486.24	4528.14	900.0000	791.00							3-2019/827, 20/09/19	№ 23/1,2, 21/12/2019	"Босни колдур" МЧЖ
16	Олтингүл тухайн Күшүктүрк мфй ичимлик сувь тармогн ва кудук курши ишлари	2	1319.714	1319.71	580.93	616.93	125.0000	121.00							3-2019/827, 2019/827/1, 29/08/19	08/17/194, 05/08/2019	"Савоит үнөөч" х/к
17	Пактавобд тухайн Мустахам мфй марварди кучедади ичимлик сувь кудугни реконструкция килиш ишлари	1	227.61	227.61	205.01	206.11	100.0000	92.22							3-2019/954(13), 31/10/19	№ 22, 16/12/2019	"Сардор ксрршиш мане" МЧЖ
18	Пактавобд тухайн Кайир мфй ичимлик сувь тармогн ва кудук курши ишлари	1	455.73	455.73	408.63	410.83	100.0000	89.29							3-2019/954(12), 31/10/19	№ 22, 16/12/2019	"Сардор ксрршиш мане" МЧЖ
19	Пактавобд тухайн Токшоргон мфй ичимлик сувь тармогн ва кудук курши ишлари	1	962.85	962.85	863.35	867.85	205.0000	184.00							3-2019/954(1), 31/10/19	№ 22, 16/12/2019	"Савоит үнөөч" х/к
20	Пактавобд тухайн Бүсөнөөд мфй ичимлик сувь тармогн ва кудук курши ишлари	2	1081.951	1081.951	421.09	452.79	100.0000	99.00							3-2019/127(105), 3-2019/127(105)1, 3-2019/127(105)2, 31/01/19	08/17/107, 25/04/19	"Ордин транс сервис" МЧЖ
21	Бүлөбөши тухайн Байгалиманат МФЙа сувь тармогнни курши	4.2	38.88	38.88	28.88	28.88	200.0000	171.20							№24/131, 12/11/2021й	№67/1,2,3, 27/11/2021й	"Босни колдур" МЧЖ
22	Бүлөбөши тухайн Каяир МФЙа сувь кудугни реконструкция килиш	2	466.13	466.13	205.32	216.13	156.3245	133.50							№2019/622077, 20/10/2021й	№54/1,2,3, 09/11/2021й	"Босни колдур керикчи" МЧЖ
23	Илбосгон тухайн Даминбойчен МФЙ реконструкция килиш ва 0,7 кв сувь тармогнни курши	1	282.452	282.452	235.58	237.45	100.0000	85.00							№237/0, 05/11/2021й	№66/1,2,3, 18/11/2021й	"Дэсөн индустри" МЧЖ
24	Олтингүл тухайн Аброонни мфй ичимлик сувь кудук курши тармогн торгиш ва резервуар курши	8.4	1611.26	1611.26	736.80	779.20	100.0000	99.00							3-2019/127(100), 31/01/19	08/17/107, 25/04/19	"Юкалти биологидар" МЧЖ
25	Жалавсулк тухайн Дункишлок МФЙа 1 дона сувь кудугни курши	1	685.74	685.74	176.45	185.74	100.0000	85.00							№ 22/082, 20/10/2021й	50/1,2,3, 29/10/2021й	ООО "Политесин сифат саво"
26	Шархон тухайн Яккягүт МФЙ худудда ичимлик сувь тармогн торгиш	4.0	269.87	269.87	154.61	159.87	50.0000	50.00							№ 30/52, 24/09/2021й	31/1,2,3, 02/10/2021й	ООО "Политесин сифат саво"
27	Шархон тухайн Сузок МФЙ худудда ичимлик сувь тармогн торгиш	4.2	299.64	299.64	210.14	214.64	80.0000	70.00							3-2020/07(13), 18/05/2020й	18/1,2,3, 07/06/2021й	"Итхос-шархон Шархон керикчи" МЧЖ
28	Шархон тухайн Янгтүбсүгөнөөд мфй худудда ичимлик сувь тармогн торгиш ва мавжуд сувь кудугни реконструкция килиш	1	550.58	550.58	183.37	200.58	130.0000	110.00							№20550, 24/09/2021й, №20755, 28/09/2021й	49/1,2,3, 28/10/2021й	"Мансоби саво саво" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугатилган йил	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосид) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўнгги асосий қиймат)	01.01.22 й. қолган ва янги янги ўтувчи объектнинг қиймати (сўнгги асосий қиймат)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (сўнгги асосий қиймат)	Жами қиймат қўйилмавлар	2022 йил ўчун қиймат қўйилмавлар аниқлиги		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. қолган янги ўтувчи объектнинг қиймати (сўнгги асосий қиймат)	01.01.23 й. қолган янги ўтувчи объектнинг қиймати (сўнгги асосий қиймат)	Экспертиза ҳисобини янги равишда баҳолаш	Текшер (таърих) бўлими баҳолаш равишда баҳолаш	Қуришга лўғат ташкилот номи
									Куршил-ни қиймат қўйилган	Жами қиймат қўйилган	Эролотмачи бошқа харажатлари	Жами қиймат қўйилган					
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-2022	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	301,2,3	02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриш	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	301,2,3	09.10.2021 й	"Хамроқ ривож борвага 777" МЧЖ		
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриш	2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	351,2,3	09.10.2021 й	"Эне Ўзг" МЧЖ		
32	Асава тумани Янгиобод Унлут, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиш	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	351,2,3	20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ		
33	Буюлбоши тумани Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриш	2020-2022	5,0	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	10-2020	21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрт" Х/К		
34	Марҳамат тумани Марказий қуравлари сув тармоғи қуриш	2019-2022	28,0	88,36	35,00	35,00	35,00	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	08.17-102	17.04.2019 й	"Тўрон тоғли юрт" Х/К		
35	Балиқчи тумани Мумтоз МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	10-2020	21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрт" Х/К		
36	Изобосан тумани Зарбодор, Ўрлин Истикнол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	08.17-107	25.04.2019 й	"Алида бунёдкор локс" МЧЖ		
37	Андижон шахар Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	08.17-241	27.12.19 й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ		
38	Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриш	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	08.17-107	25.04.2019 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиш, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	33.1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиш		
40	Шахрихон тумани Абулбўйи МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	2,7	14,33	2,83	2,83	11,13	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	33.1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Шахрихон тумани Абулбўйи МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиш		
41	Изобосан тумани Бештарақ МФЙ Беҳозат ва Эски қишлоқ қўчаларида сув тармоғини тортиш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	33.1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Шахрихон тумани Беҳозат ва Эски қишлоқ қўчаларида сув тармоғини тортиш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш		
	5% Кредитор қарадорлиқ		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77										
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қуриш ва тармоқ тортиш ишлари	2022		545,50	490,95	367,00	123,95		23,00								
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриш ва тармоқ тортиш	2022		0,00					23,00								
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук қуриш	2022							29,00								
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022							35,0000								

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлишни на фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа/Куршилган йил	Объектнинг умумий қиймати (нотўғра асосда) жумладан, бурғулаш боғица харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиқ қиймати (сўбат ҳисобдан бўлиқ) қиймати жумладан, бурғулаш боғица харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиқ қиймати (сўбат ҳисобдан бўлиқ) қиймати жумладан, бурғулаш боғица харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар эмитенти		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига бўлиқ қиймати (сўбат ҳисобдан бўлиқ) қиймати жумладан, бурғулаш боғица харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиқ қиймати (сўбат ҳисобдан бўлиқ) қиймати жумладан, бурғулаш боғица харajatлари	Экспортга қўйилган рақам ва санақ	Тендер (таълоқ)лар натижасида бўлиққа бериш ва рақам ва санақ	Қўйилган лўғда ташкилот номи
							2022 йилда капитал қўйималар эмитенти		2022 йилда фойдаланишга топширилган						
							Жами капитал қўйималар	Куршилган - монтаж ишлари	Жами қўйималар	Жами қўйималар					
5	Балиқчи тумани Эшонбек мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022		12,0000	12,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к
6	Балиқчи тумани Арфона мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ таъмирлаш	2022		42,0000	42,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш ишлари	2022		42,0000	42,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш ишлари	2022		34,0000	34,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к
9	Жалавдуқ тумани Ҳакият мфй ичимлик сув қуриш ва тармоғи тортиш	2022		27,0000	27,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй сув қулуқ қуриш	2022		21,0000	21,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к
11	Марҳамат тумани Боболхосрон мфй ичимлик сув қулуқ қуриш ва тармоқ тортиш	2022		32,0000	32,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022		36,0000	36,00										"Саҳоват уювчи" МЧЖ
13	Олтинқул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022		29,0000	29,00										"Саҳоват уювчи" МЧЖ
14	Олтинқул тумани Офтоббек мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022		30,0000	30,00										"Саҳоват уювчи" МЧЖ
15	Олтинқул тумани Утунқула мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022		30,0000	30,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к
16	Олтинқул тумани Ўрта ариқ мфй Ўзбекистон қўчасига ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022		46,0000	46,00										"Саҳоват уювчи" МЧЖ
17	Олтинқул тумани Сарой-2 мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022		29,0000	29,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к
18	Шаҳрихон тумани Тўлқин мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022		39,0000	39,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к
19	Шаҳрихон тумани Байроқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022		32,0000	32,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к
20	Шаҳрихон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022		61,0000	61,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к
21	Андижон тумани Рекомол МФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоғи ва мажмуа сув қулуқни реконструкция қилиш	2022		30,6000	30,60										"Мақсодат инвест" МЧЖ
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ ҳудудига			60,6000	60,60										

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлиши ш на филиали ишти тошлари ш билан	Девизга қўйилган қиммати миш	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосда) жумладан, бурғунчи бўлиш харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати жумладан, бурғунчи бўлиш харажатлари	01.01.22 й. қолган янги объект қиймати (белгиланган бўлиш) қиймати жумладан, бурғунчи бўлиш харажатлари	01.01.22 й. қолган янги объектнинг қиймати ш қолган бурғунчи бўлиш харажатлари	2022 йилда ўқун капитал қўйилмалар дингити			2022 йилда фискалнинг таъминлаш			Ташар (таъло)лар итказиш бўлиши раъми на сиван	Қурилиш қудрат танкилар номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Жами Европаччи бўлиш харажатлари	жумладан, сиван харажатлари	Мулат/Сиван			Асосий фонд сиван
22	ичимлик сув тармоқи, янги сув қудуқ ва мавжуд сув қудуқни реконструкция қилиш															Мажарат янги МЧЖ
23	Булгобоши тумани Павлов МФИ худудда сув тармоқи тортиш ва сув қилиш қилиш															"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгобоши тумани Зарғалдоқ МФИ худудда сув тармоқи тортиш ва сув қудуқни қилиш															"ЕКО-С" МЧЖ
25	Аска тумани Топтепа мфи ичимлик суви қудуқ ва тармоқ тортиш															"Мак строй сити" МЧЖ
26	Булгобоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоқни қурши ва қудуқ қилиш															"Ўш момент" МЧЖ
27	Булгобоши тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоқни қурши ва қудуқ қилиш															"Ўш момент" МЧЖ
28	Сарбон қўчалари худудда 0.25 км қилиш тармоқи қудуқ															"Орзу умид алока" МЧЖ
29	С.Алтуров масисни худудда 0,31 км қилиш тармоқи қудуқ															"Орзу умид алока" МЧЖ
30	С.Алтуров масисни Фаровон қўчаси худудда 0,25 км қилиш тармоқи қудуқ															"Орзу умид алока" МЧЖ
	Янги янги бошлангич объектлар.															
1	Адижон шаҳар Найзақарғоч МФИ жами худудда 2,2 км ичимлик суви тармоқни қилиш															по тендер
2	Пахтачи қўчасида 0,7 км оқана суви тармоқи қилиш															по тендер
3	Совини қўчасида 0,95 км ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер
4	Ўзбекистон, Шолпор, Ботилмақо ва Ботилмақо қўчаларида ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер
5	Адижон шаҳар Фаробий МФИ Завкий, Дулона ва Жаҳон қўчаларида 1 км суви тармоқи қилиш															по тендер
6	Адижон шаҳар Сановт МФИ қўчасида 0,8 км оқана суви тармоқи қилиш															по тендер
7	Ж.Пахтақор қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер
9	Адижон шаҳар Сановт МФИ Сановт қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер
10	Адижон шаҳар Пахтақор МФИлари худудда 0,7 км ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер
11	Сино ва Т.Режапов қўчасида 1,6 км ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер
12	худудда 1,2 км ичимлик суви тармоқи реконструкция қилиш															по тендер

№	Объектлар номи ва мавзуси	Курчилиш бонитини ш ва фойдаланиш типлари ва йили	Дойка Кургунга иши км	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосда) жўрталми, бурғулари бонити харжаглари	01.01.22 й. ҳолатига об'ект ноқилик қиймати, бурғулари бонити харжаглари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи об'екстини (қайта) ноқилик қиймати, бурғулари бонити харжаглари ()	01.01.22 й. ҳолатига об'екстини молиялаштириш қиймати жўрталми, бурғулари бонити харжаглари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи об'екстини (қайта) ноқилик қиймати, бурғулари бонити харжаглари		01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи об'екстини молиялаштириш қиймати, бурғулари бонити харжаглари		Энергетика ҳудудлари ва санжика рақами ва санжика	Тегиёр (таъло)лар илтижасига бўйича бандона рақами ва санжика	Курчилиш шарт ташкилот номи	
								Жами капитал қўйималар	Курчилиш - ноқилик типлари	Жикто	шў жўрталми		Муҳлат/ қўйимат	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи об'екстини (қайта) ноқилик қиймати, бурғулари бонити харжаглари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи об'екстини молиялаштириш қиймати, бурғулари бонити харжаглари						
											Бурғулари бонити харжаглари	Жами харжаглари					жўрталми, санжика харжаглари					
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудига 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	36,60	5,40																по тегиёр
14	Андижон шаҳар Ёридагач МФЙлари худудига 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		19,0000	14,50	4,50																по тегиёр
15	Деконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10																по тегиёр
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙлари худудига 1,1 км ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	35,60	4,40																по тегиёр
17	Андижон шаҳар Жўрабозор МФЙлари худудига ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	34,90	5,10																по тегиёр
18	Андижон шаҳар Исломоқул МФЙлари худудига ичимлик сув тармоғи	2022		44,0000	35,60	8,40																по тегиёр
19	Андижон шаҳар Жўрабозор МФЙлари худудига ичимлик сув тармоғи	2022		16,0000	10,90	5,10																по тегиёр
20	Андижон шаҳар Узебгай МФЙлари худудига ичимлик сув тармоғи	2022		76,0000	37,95	38,05																по тегиёр
21	Андижон шаҳар Узебгай МФЙлари худудига ичимлик сув тармоғи	2022		74,0000	47,10	26,90																по тегиёр
22	Андижон шаҳар Шифоқор МФЙлари худудига ичимлик сув тармоғи	2022		41,0000	36,00	5,00																по тегиёр
23	Андижон шаҳар Шифоқор МФЙлари худудига ичимлик сув тармоғи	2022		52,0000	33,10	18,90																по тегиёр
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудига ичимлик сув тармоғи	2022		25,0000	18,80	6,20																по тегиёр
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудига ичимлик сув тармоғи	2022		132,0000	79,40	52,60																по тегиёр
26	Андижон шаҳар Исроилон қўчасида 0,45 км оқова сув тармоғи	2022		18,0000	10,39	7,61																по тегиёр
27	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудига ичимлик сув тармоғи	2022		20,0000	10,90	9,10																по тегиёр
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙлари худудига ичимлик сув тармоғи	2022		136,0000	117,50	18,50																по тегиёр
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙлари худудига ичимлик сув тармоғи	2022		63,0000	54,80	8,20																по тегиёр
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙлари худудига ичимлик сув тармоғи	2022		78,0000	62,80	15,20																по тегиёр
31	Андижон шаҳар Илҳом МФЙлари худудига 0,6 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	35,69	6,31																по тегиёр
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙлари худудига ичимлик сув тармоғи	2022		32,0000	24,40	7,60																по тегиёр

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қилинган кўрсаткичлар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		Т.т.лар (таълим)лар илтижасига бўйича рақам ва санаси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи			
					01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объект қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати (белгиланган ҳолатда) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати (белгиланган ҳолатда) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати (белгиланган ҳолатда) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	шун жумладан		Муҳлат/ қўйилган	Асосий фойдаланиш			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати (белгиланган ҳолатда) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати (белгиланган ҳолатда) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	Экспортга хужусая рақам ва санаси
									Жами қиймати	Қурилиш - ишлари							
33	Анлийжон шавҳар Ал-Буҳорий МФЙи Болтабоб ва Янги Ҳш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,0000	11,70	6,30								по тендер			
34	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,0000	11,66	6,34								по тендер			
35	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,0000	72,60	47,40	4,50							по тендер			
36	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		144,0000	96,60	47,40	4,50							по тендер			
37	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,0000	95,97	24,03	2,25							по тендер			
38	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	87,92	52,08	5,25							по тендер			
39	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		40,0000	27,65	12,35	1,00							по тендер			
40	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		16,0000	9,26	6,74								по тендер			
41	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		12,0000	6,20	5,80								по тендер			
42	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		30,0000	21,39	8,61								по тендер			
43	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		210,0000	150,50	99,50	6,00							по тендер			
44	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		72,0000	66,66	5,34								по тендер			
45	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		360,0000	280,27	79,73	12,40							по тендер			
46	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		54,0000	42,59	11,41	1,00							по тендер			
47	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		36,0000	27,39	8,61								по тендер			
48	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер			
49	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер			
50	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		90,0000	66,00	24,00	2,00							по тендер			
51	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		220,0000	158,70	61,30	5,00							по тендер			
52	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		118,0000	83,20	34,80	3,00							по тендер			

№	Объектлар номи ва мавқияси	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланиш ва яшилган йили	Давлат қўриқлари ва миллий ҳимоя зоналари	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, асосий жилов, бўғимчилик бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати (аслий қиймати, бўғимчилик бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати (аслий қиймати, бўғимчилик бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати (аслий қиймати, бўғимчилик бошқа харажатлари)	2022 йил учун капитал қўйилганлик даражаси			2022 йилда фойдаланишга топширилганлик		01.01.23 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати (аслий қиймати, бўғимчилик бошқа харажатлари)		01.01.23 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати (аслий қиймати, бўғимчилик бошқа харажатлари)		Экспертлик ҳисобидан расми рақам ва санаси	Текшер (таълиму)лар натижасида бўғимчилик бошқа харажатлари расми рақам ва санаси	Қўриқчилар бўғимчилик бошқа харажатлари номи	
								Жами капитал қўйилганлик	Қўриқчиларнинг қиймати	Жако	Бўғимчилик харажатлари		Муштар/қўриқчилар	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати (аслий қиймати, бўғимчилик бошқа харажатлари)	01.01.23 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати (аслий қиймати, бўғимчилик бошқа харажатлари)				
											Жами	Жами								жўяшдан, евалдан харажатлари
53	Балқичи тумани Қўрғонча МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022							80,0000	58,30	21,70	2,00							по текшер	
54	Бўлқоқчи тумани Ширмонбулоқ МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғи қудуш	2022							196,0000	146,26	49,74	5,00								по текшер
55	Бўлқоқчи тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022							220,0000	158,58	61,42	2,20								по текшер
56	Бўлқоқчи тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022							121,0000	99,30	21,70	2,70								по текшер
57	Бўлқоқчи тумани Қақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022							169,0000	126,27	42,73	4,00								по текшер
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022							120,0000	88,96	31,04	3,00								по текшер
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022							300,0000	250,26	49,74	5,00								по текшер
60	Бўстон тумани Ўрақ МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022							140,0000	98,28	41,72	3,50								по текшер
61	Бўстон тумани Сарик жўя МФЙда 2 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							90,0000	50,47	39,53	2,25								по текшер
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							160,0000	118,00	42,00	4,00								по текшер
63	Жалавудк тумани Қутуғ МФЙда 1 дона сув қудуғи қуриш	2022							192,0000	151,00	41,00	4,00								по текшер
64	Жалавудк тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022							240,0000	199,00	41,00	3,00								по текшер
65	Жалавудк тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022							320,0000	274,00	46,00	5,00								по текшер
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022							280,0000	264,50	15,50	1,50								по текшер
67	Жалавудк тумани Жанобод ва Қудуғи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022							200,0000	97,00	103,00	5,00								по текшер
68	Избоскан тумани Қасимов МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							220,0000	169,00	51,00	4,00								по текшер
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбоғ ва Октул қўчалари	2022							20,0000	9,00	11,00									по текшер
70	Қўрғонтепа тумани Жаннатбулоқ МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022							160,0000	120,00	40,00	3,00								по текшер
71	Қўрғонтепа тумани Ўзбекистон МФЙ Қадиржўя қўчасида 1 дона сув қудуғи қудуш	2022							140,0000	106,60	33,40	3,00								по текшер
72	Қўрғонтепа тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022							60,0000	45,00	15,00									по текшер

№	Объект/проект на махалла	Куршил бошлангичта на филиални компаниялар и филиал	Длина куллага ниши км	Объектнинг умумий кыйрати (биргача ассессия) жумгалар, буржуазия бошса харжактлари	01.01.22 й. кыйратилган объект кыйрати (сыйта харжактлари) жумгалар, буржуазия бошса харжактлари	01.01.22 й. кыйратилган объектнинг кыйрати жумгалар, буржуазия бошса харжактлари	01.01.22 й. кыйратилган объектнинг молиялаштирилуши жумгалар, буржуазия бошса харжактлари	2022 йил 1-учун санипташ қўйилмакда: динити				2022 йилда фискалнинг атомширликнинг		01.01.23 й. кыйратилган объектнинг кыйрати жумгалар, буржуазия бошса харжактлари	01.01.23 й. кыйратилган объектнинг кыйрати жумгалар, буржуазия бошса харжактлари	Экспортга уюштурулган расмий ва савдо	Текшер (таъмин)лар нидежмак бўлган баъзи расмий ва савдо	Қуршил шарт таллашот номи		
								Жами		инг. жумгалар		Мустақ/Қўйилган	Ассети фискал сумма						01.01.23 й. кыйратилган объектнинг кыйрати жумгалар, буржуазия бошса харжактлари	01.01.23 й. кыйратилган объектнинг кыйрати жумгалар, буржуазия бошса харжактлари
								Куршил - молиялаштирилуши	Жами	Жами	Жами									
74	Қўрғонтепа тумани Чорвадор МФЙда 1 лона сув қудғи ва 2 км сув тармоғи қуриш	2022			180,0000	168,50			180,0000	168,50	11,50	0,50						по тендер		
75	Марҳамат тумани Қўрғонча МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022			220,0000	147,00			220,0000	147,00	73,00	4,00							по тендер	
76	Марҳамат тумани Навруз МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022			90,0000	73,00			90,0000	73,00	17,00	1,00							по тендер	
77	Марҳамат тумани Шўрчишлоқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022			180,0000	123,20			180,0000	123,20	56,80	3,00							по тендер	
78	Марҳамат тумани Шўрчақир МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022			280,0000	204,30			280,0000	204,30	75,70	4,00							по тендер	
79	Реконструкция Олтинкул тумани Учинкўча МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022			130,0000	117,60			130,0000	117,60	12,40	1,00							по тендер	
80	Олтинкул тумани Гажаравон МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022			212,0000	165,40			212,0000	165,40	46,60	3,00							по тендер	
81	Реконструкция Олтинкул тумани Октепа МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022			120,0000	86,50			120,0000	86,50	33,50	3,00							по тендер	
82	Реконструкция Олтинкул тумани Қўмақай МФЙ Хунарманд, Подлик, Узмзор, Қўмақай, Бардак ва Олтинкул	2022			90,0000	66,90			90,0000	66,90	23,10	1,00							по тендер	
83	Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ Сарбон қўчасида 3,4 км ичимлик сув тармоғи қуриш	2022			56,0000	37,10			56,0000	37,10	18,90	1,00							по тендер	
84	Олтинкул тумани Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармоғи қуриш	2022			18,0000	10,00			18,0000	10,00	8,00								по тендер	
85	Олтинкул тумани Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022			36,0000	27,80			36,0000	27,80	8,20								по тендер	
86	Реконструкция Олтинкул тумани Қўтармачек МФЙда 1 км сув тармоғи қуриш	2022			22,0000	13,50			22,0000	13,50	8,50								по тендер	
87	Олтинкул тумани Адижон МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022			7,0000				7,0000		7,00	0,30							по тендер	
88	Реконструкция Олтинкул тумани Сароқ-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022			400,0000	303,50			400,0000	303,50	96,50	5,00							по тендер	
89	Реконструкция Олтинкул тумани Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022			52,0000	24,00			52,0000	24,00	28,00								по тендер	
90	Реконструкция Олтинкул тумани Хўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022			90,0000	71,00			90,0000	71,00	19,00	1,00							по тендер	
91	Реконструкция Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ-Хуриқ қўчасида 3,62 км	2022			200,0000	180,00			200,0000	180,00	20,00	2,00							по тендер	
92	Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ қўчасида 0,4 км оқана сув тармоғи қуриш	2022			24,0000	16,00			24,0000	16,00	8,00								по тендер	
93	Олтинкул тумани Топтик мйда 4 км ичимлик сув тармоғи тортиш	2022			100,0000	48,00			100,0000	48,00	52,00	1,00							по тендер	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Даромад (контракт номи) кси	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосида) жўрталган бўлганми ёки қаражатлари	01.01.22 й. қолган ашёнинг қиймати	01.01.23 й. қолган ашёнинг қиймати	01.01.22 й. қолган ашёнинг қиймати	01.01.23 й. қолган ашёнинг қиймати	2022 йилда ўзич қилинган қўшимчалар даражаси		2022 йилда фойдаланинган тўлиқ қиймати		01.01.23 й. қолган ашёнинг қиймати	01.01.23 й. қолган ашёнинг қиймати	Энергия ҳисобидан қилинган рақамли санақ	Ташар (ташар) қилинган рақамли санақ	Қурилиш қўшимча қилинган	
									Жами қўшимчалар	Қурилиш - қўшимча қилинган	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар						Мўлат/қўшимча
94	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 1,5 км сув тармоғи қўриши				185,0000	145,00	40,00	2,00										по текаёр
95	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қўлугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қўриши				60,0000	33,20	26,80	0,50										по текаёр
96	Пахтабод тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 6,5 км сув тармоғи қўриши				210,0000	147,00	63,00	3,00										по текаёр
97	Пахтабод тумани Хайрабод МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 1 км сув тармоғи қўриши				210,0000	125,30	84,70	3,00										по текаёр
98	Пахтабод тумани Обод МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 1 км сув тармоғи қўриши				220,0000	135,30	84,70	3,00										по текаёр
99	Пахтабод тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қўриши				120,0000	49,00	71,00	1,00										по текаёр
100	Пахтабод тумани Пайнбоғ МФЙда 1 донга сув тармоғи ва қўлук қўриши				334,6750	301,00	33,676	3,999										по текаёр
101	Пахтабод тумани Гулобод МФЙда 1 донга сув тармоғи ва қўлук қўриши				334,2240	300,624	33,60	4,00										по текаёр
102	Пахтабод тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қўриши				12,0000	7,00	5,00											по текаёр
103	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда 1 донга сув қўлуги				60,0000	27,00	33,00											по текаёр
104	Пахтабод тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қўриши				96,0000	42,00	54,00	1,00										по текаёр
105	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда 1 донга сув қўлуги				150,0000	116,60	33,40	2,00										по текаёр
106	Пахтабод тумани Соҳил МФЙда 1 донга сув қўлуги				52,0000	37,00	15,00	1,00										по текаёр
107	Пахтабод тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қўлуги ва 2 км сув тармоғи қўриши				210,0000	170,00	40,00	2,00										по текаёр
108	Пахтабод тумани Янги обод МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 1,8 км янги тармоқ қўриши				115,0000	89,00	26,00											по текаёр
109	Пахтабод тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 1,8 км янги тармоқ қўриши				166,0000	126,00	40,00	2,00										по текаёр
110	Пахтабод тумани Овулмат МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 2 км сув тармоғи қўриши				100,0000	59,00	41,00	1,00										по текаёр
111	Пахтабод тумани Фазогир МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 2 км сув тармоғи қўриши				86,0000	86,00												по текаёр
112	Пахтабод тумани Сарканиш МФЙда 1 донга сув тармоғи қўриши ва қўлук қўриши				130,0000	65,00	65,00	1,00										по текаёр
113	Пахтабод тумани Вақим МФЙда 1 донга сув тармоғи қўриши				100,0000	64,00	36,00											по текаёр

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қўрилган боғланиш объектларини яшироғи топилиши	Давлат қўрилган объектларини қилиши	Объектнинг умумий қиймати (назоратчилик ҳисобида) асосида, бурчларнинг боғланиши	01.01.22 й. қилинган объектларнинг қиймати (назоратчилик ҳисобида) асосида, бурчларнинг боғланиши	01.01.22 й. қилинган объектларнинг қиймати (назоратчилик ҳисобида) асосида, бурчларнинг боғланиши	01.01.22 й. қилинган объектларнинг қиймати (назоратчилик ҳисобида) асосида, бурчларнинг боғланиши	01.01.22 й. қилинган объектларнинг қиймати (назоратчилик ҳисобида) асосида, бурчларнинг боғланиши	2022 йил учун қилинган қўрилган объектларнинг				2022 йилда қилинган объектларнинг		01.01.23 й. қилинган объектларнинг		01.01.23 й. қилинган объектларнинг		Текшер (тақриблар) қилинган объектларнинг қиймати асосида	Қўрилган объектларнинг номи				
									Жами қилинган объектларнинг қиймати	Қўрилган объектларнинг қиймати	Жами қилинган объектларнинг қиймати	Жами қилинган объектларнинг қиймати	Бурчларнинг боғланиши		Қўрилган объектларнинг қиймати	Қўрилган объектларнинг қиймати	Қўрилган объектларнинг қиймати	Қўрилган объектларнинг қиймати			Қўрилган объектларнинг қиймати	Қўрилган объектларнинг қиймати	Қўрилган объектларнинг қиймати	Қўрилган объектларнинг қиймати
													Жами	Жами										
114	Шахрихон тумани Қайрағочулар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриши	2022																			по текаёр			
115	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файзиобод кўчасида 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиши ва 1,5 км сув тармоғи қуриши	2022																				по текаёр		
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудуғини қуриши	2022																				по текаёр		
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўрмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриши	2022																				по текаёр		
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қудуғи қуриши	2022																				по текаёр		
119	Шахрихон тумани Сохиобод МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриши	2022																				по текаёр		
120	Шахрихон тумани Қўра кўра МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудуғини қуриши	2022																				по текаёр		
121	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донна сув қудуғи реконструкция қилиши	2022																				по текаёр		
122	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донна сув қудуғини реконструкция қилиши	2022																				по текаёр		
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙ	2022																				по текаёр		
124	Шахрихон тумани Хўжаобод МФЙ ичимлик суви қудуғи реконструкция қилиши	2022																				по текаёр		
125	Шахрихон тумани Ок тўғиқ МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриши	2022																				по текаёр		
40	Шахрихон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриши	2022																				по текаёр		
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ (деққонболда) 3,5 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиши	2022																				по текаёр		
42	Шахрихон тумани Тўғиқ МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриши	2022																				по текаёр		
43	Шахрихон тумани Абдуҳасан МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022																				по текаёр		
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиши	2022																				по текаёр		
42	Шахрихон тумани Қушқўноқ МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриши	2022																				по текаёр		
43	Шахрихон тумани Яқкаут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиши	2022																				по текаёр		
44	Шахрихон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиши	2022																				по текаёр		

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган боғидаги иш ва фаилдан ташқари иш ва фаил	Добиха қўрилган иш/ иш	Объектнинг умумий қиймати (инглиз тилида)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати (сўғилган, буюртмачи бўлмаган)	01.01.23 й. қиймати объект қиймати (сўғилган, буюртмачи бўлмаган)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати (сўғилган, буюртмачи бўлмаган)	01.01.23 й. қиймати объект қиймати (сўғилган, буюртмачи бўлмаган)	2022 йил учун қийматли қўйилганлар динини			2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		Течдер (таълим)лар натижалари бўйича баҳолаш рақами ва сани	Қўрилган буюртма рақами ва сани	
									Жами капитал қўйилган	Қўрилган - мунтазам ишлар	Жами	Европачи бўлмаган харajatлари	Жами харajatлари			Мунтазам қўйилган
45	Шахрихон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қўриш				60,0000	43,00					17,00					по теъдёр
46	Шахрихон тумани Оқ-Солтин МФЙ ичкилик сув тармоғи ва қудук қўриш ишлари				100,0000	55,00					45,00	1,00				по теъдёр
47	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ хўжалик ва янги сув қудук қўриш				120,0000	95,00					25,00					по теъдёр



Handwritten signature in blue ink.