

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

**А.Абдуллаев****2022 йил**

**ОЛТИНКЎЛ ТУМАНИ САРОЙ-1 МФЙ ИЧИМЛИК СУВ ТАРМОҒИ ВА СУВ ҚУДУҒИ ҚУРИШ
ВА МАВЖУД ИЧИМЛИК СУВ ҚУДУҒИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ ОБЪЕКТНИ
ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА ГЕОЛОГИЯ, ГИДРОГЕОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ВА ЗВОС),
ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ
ОЛИШ БЎЙИЧА**

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Олтинқўл тумани Сарой-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи ва сув қудуғи қуриш ва мавжуд ичимлик сув қудуғини реконструкция қилиш объектини лойиха олди (АПЗ, сёмка геология, гидрогеология ва экология ва Звос), лойиха смета ҳужжатлари ва экспертиза ҳулосасини олиш
Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) –80000000сўм.
Ишларни тугаллаш муддати – 30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили- Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,
 телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин:
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Олтинкўл тумани Сарой-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи ва сув қудуғи қуриш ва мавжуд ичимлик сув қудуғини реконструкция қилиш объектини лойиха олди (АПЗ, сёмка геология, гидрогеология ва экология ва Звос), лойиха смета хужжатлари ва экспертиза хулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **80000000сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколоти;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметига кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги; бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнларида иштирок этишга руҳсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча хужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха хужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер хужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очиқ Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманин умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманин, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханин хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар орқали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ҲУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер ҳужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган ҳужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиха-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиха ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиха шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа ҳужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва ҳужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган офертга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер ҳужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нархини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нархи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳукукини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

XIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

XIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

XV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

XVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

XVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни куйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Олтинкўл тумани Сарой-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи ва сув қудуғи қуриш ва мавжуд ичимлик сув қудуғини реконструкция қилиш объектини лойиха олди (АПЗ, сёмка геология, гидрогеология ва экология ва Звос), лойиха смета ҳужжатлари ва экспертиза хулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 800000 сўм (объектни лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали

8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	<p><i>Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Махаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари</i></p> <p><i>Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат тақлифларини тақдим этишларига рухсат берилади.</i></p>
9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер тақлифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер тақлифларини баҳолаш муддати:	тақлифларни баҳолаш даври тендер тақлифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 80000000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган тақлифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиҳа ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Махаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>

16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИҲ лойиҳа Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиҳа бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиҳа бош муҳандиси	
				Лойиҳачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)

АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловигача фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пассивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва яқунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.
2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган **оргтехника сони кўрсатилади.**

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__ йил _____ да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__ йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
 объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
 МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
 2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандили ва фискал топшириш йили	Давлат қўшничилиги	Объектнинг умумий қиймати (параметрлар асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan объект қиймати (қайта хабарланган бонус харажатлари)	01.01.22 й. қолingan асосий фонд қиймати (бурғуччи бонус харажатлари *)	01.01.22 й. қолingan объектнинг умумий қиймати (қайта хабарланган бонус харажатлари)	2022 йил учун капитал қўни қилдилар - дивиденди				2022 йилда фискалланган топшириқлар				01.01.23 й. қолingan объектнинг умумий қиймати (қайта хабарланган бонус харажатлари)	01.01.23 й. қолingan объектнинг умумий қиймати (қайта хабарланган бонус харажатлари)	Экспортга қўшничилик қилиш ва саноат ривожланиши	Ташар (тандош) ишлар бўйича бонус қилиш ва саноат ривожланиши	Қурилиш олдга ташкилот
								2022 йилда		2022 йилда		01.01.22 й. қолingan объектнинг умумий қиймати (қайта хабарланган бонус харажатлари)	01.01.22 й. қолingan объектнинг умумий қиймати (қайта хабарланган бонус харажатлари)	01.01.22 й. қолingan объектнинг умумий қиймати (қайта хабарланган бонус харажатлари)	01.01.22 й. қолingan объектнинг умумий қиймати (қайта хабарланган бонус харажатлари)					
								Жами капитал қўни қилдилар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари									
1	Жами капитал қўни қилдилар			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32									
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлак қуриш	2019-2022	1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,0000	148,00	2,00	2,00									
2	Оттингул тумани Мамавасифек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлак реконструкция	2021-2022	7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,0000	123,50	11,50	1,50									
3	Пахтаобод тумани Маррафат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш	2019-2022	1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,0000	177,95	22,05	2,00									
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи	2019-2022	5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,0000	458,20	41,80	5,00									
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш	2021-2022	3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,0000	498,00	5,00	5,00									
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш	2021-2022	1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,0000	85,00	15,00	1,00									
7	Асқа тумани Маскот МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,0000	128,70	1,30	1,30									
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,0000	99,00	1,00	1,00									
9	Бўлқоғи тумани Қўлқабдоғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,0000	70,00											
10	Бўлқоғи тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,0000	99,00	1,00	1,00									
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,0000	99,00	1,00	1,00									

МАН СУМ

№	Объект/тип дома на чөлөөтэй	Курсын болон өсөлтөд үзүүлсэн хувьцааны хэмжээ	Объектийн үнэ/хөрөнгийн үнэ	01.01.22-р. өсөлтөд үзүүлсэн хувьцааны хэмжээ	04.01.22-р. өсөлтөд үзүүлсэн хувьцааны хэмжээ	01.01.22-р. өсөлтөд үзүүлсэн хувьцааны хэмжээ	2022 жилд үзүүлж байгаа хувьцааны зардал		2022 жилд өсөлтөд үзүүлсэн хувьцааны зардал		01.01.23-р. өсөлтөд үзүүлсэн хувьцааны хэмжээ	04.01.23-р. өсөлтөд үзүүлсэн хувьцааны хэмжээ	Эзлэгчид үзүүлсэн хувьцааны зардал	Төлөөлөгчид үзүүлсэн хувьцааны зардал	Курсын өсөлтөд үзүүлсэн хувьцааны зардал			
							Жилийн зардал	Курсын өсөлтөд үзүүлсэн хувьцааны зардал	Жилийн зардал	Курсын өсөлтөд үзүүлсэн хувьцааны зардал								
12	Илбосхан тухайн Дөрвөгүй мфй ичингик сувь тармогн ва күдүк күрүш ишларь	2	775.329	775.329	456.89	471.79	100.0000	100.00									08/17/107, 20/19/127(56/1), 20/19/127(58/2) 31.01.19	"Альфа бүсийн" тус" МЧЖ
13	Илбосхан тухайн Бүрэлдэхан мфй ичингик сувь тармогн ва күдүк күрүш ишларь	2	1209.527	1209.527	1101.71	1106.01	200.0000	195.20	4.80	2.00							08/17/194, 05/08/2019	"Дусан индустри" МЧЖ
14	Илбосхан тухайн Янгтүбүстөнобол мфй ичингик сувь күдүлү күрүш ва тармогн торгүш	1	593.995	593.995	473.44	479.24	100.0000	86.27	13.73	1.00							08/17/194, 05/08/2019	"Сидат гродис" МЧЖ
15	Маржавет тухайн Эрши, Форур Гүлөм, Ойбек, Баржавет мфйларь ичингик сувь тармогн торгүш	1	5257.939	5257.939	4486.24	4528.14	900.0000	791.00	109.00	9.00							№23/1,2 21.12.2019	"Босий колдус" МЧЖ
16	Олгингүл тухайн Күшүкүрпик мфй ичингик сувь тармогн ва күдүк күрүш ишларь	2	1319.714	1319.71	580.93	616.93	125.0000	121.00	4.00	1.20							08/17/194, 20/19/827/1, 20/19/827/2 29.08.19	"Савоит үнүчү" хк
17	Пактавобол тухайн Мустахам мфй марварди күчүсүдари ичингик сувь күдүлүгн реконструкция килш ишларь	1	227.61	227.61	205.01	206.11	100.0000	92.22	7.78	1.00							№ 22 16.12.2019	"Сардор ксрүшүш манс" МЧЖ
18	Пактавобол тухайн Кайир мфй ичингик сувь тармогн ва күдүк күрүш ишларь	1	455.73	455.73	408.63	410.83	100.0000	89.29	10.72	1.00							№ 22 16.12.2019	"Сардор ксрүшүш манс" МЧЖ
19	Пактавобол тухайн Токшоргон мфй ичингик сувь тармогн ва күдүк күрүш ишларь	1	962.85	962.85	863.35	867.85	205.0000	184.00	21.01	2.00							№ 22 16.12.2019	"Савоит үнүчү" МЧЖ
20	Пактавобол тухайн Бүсөнобол мфй ичингик сувь тармогн ва күдүк күрүш ишларь	2	1081.951	1081.951	421.09	452.79	100.0000	99.00	1.00	1.00							08/17/107, 20/19/127(105/1), 20/19/127(105/2) 31.01.19	"Ордин транс сервис" МЧЖ
21	Бүлөбоши тухайн Байгачманнат МФЙа сув тармогнн күрүш	4.2	38.88	38.88	28.88	28.88	200.0000	171.20	28.80	2.00							№24/1,1 27.11.2021й	"Босий чегра бүсийн" МЧЖ
22	Бүлөбоши тухайн Каяир МФЙа сув күдүлүгн реконструкция килш	2	466.13	466.13	205.32	216.13	156.3245	133.50	22.82	3.00							№24/1,1 27.11.2021й	"Босий чегра бүсийн" МЧЖ
23	Илбосхан тухайн Даминбойчөч МФЙ реконструкция килш ва 0,7 кв сув тармогн күрүш	1	282.452	282.452	235.58	237.45	100.0000	85.00	15.00	1.00							№23/70 05.11.2021й	"Дусан индустри" МЧЖ
24	Олгингүл тухайн А.Ирөнчи мфй ичингик сувь күдүлү күрүш тармогн торгүш ва резервуар күрүш	8.4	27.55	27.55	12.95	12.95	100.0000	99.00	1.00	1.00							08/17/107, 25/04/19	"Юкалгыш биологдар" МЧЖ
25	Жалагулак тухайн Дүнкисхолок МФЙа 1 дона сув күдүлүгн күрүш	1	685.74	685.74	176.45	185.74	100.0000	85.00	15.00	1.00							№22/082 20.10.2021й	ООО "Политесин сифат саво"
26	Шархон тухайн Яккягүт МФЙ худудайа ичингик сув тармогн торгүш	4.0	269.87	269.87	154.61	159.87	50.0000	50.00									№ 30/52 24.09.2021й	ООО "Политесин сифат саво"
27	Шархон тухайн Сузок МФЙ худудайа ичингик сув тармогн торгүш	4.2	299.64	299.64	210.14	214.64	80.0000	70.00	10.00	3.00							02/10/2021й	ООО "Политесин сифат саво"
28	Шархон тухайн Янгтү махалда МФЙ худудайа ичингик сув тармогн торгүш ва мавжүд сув күдүлүгн реконструкция килш	1	550.58	550.58	183.37	200.58	130.0000	110.00	20.00	3.00							09/11/23 28.10.2021й	"Мансөб саво саво" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи боғица харajatлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўнгги маълумотлар асосида) жумладан, буюртмачи боғица харajatлари	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچовли қиймати (сўнгги маълумотлар асосида) жумладан, буюртмачи боғица харajatлари *	01.01.22 й. қолган объектнинг моликлантириш босқичи жумладан, буюртмачи боғица харajatлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар эмитти		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچовли қиймати (сўнгги маълумотлар асосида) жумладан, буюртмачи боғица харajatлари	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچовли қиймати (сўнгги маълумотлар асосида) жумладан, буюртмачи боғица харajatлари	Экспертиза ҳисобчи расми ва санлиги	Текшер (таърих) бўлими баёнига расми ва санлиги	Қурилиш бўлими ташкилот номи
								ИДУ жумладан		томширилмаган						
								Жан қиймати	Қурилиш-монтаж ишлари	Жан қиймати	Жан қиймати					
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия инчимлик сув тармоғи тортиш	2021-2022	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021й	"Хамроқ кўришиш инспек" Х/К	
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия инчимлик сув кўлук қуриш	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	№20643	30/1.2.3 09.10.2021й	"Хамроқ ривож бўлма 777" МЧЖ	
31	Шахрихон тумани Эшонқилш МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриш	2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ	
32	Асава тумани Янгиқосов Улут, Қурама ва Қулигор МФЙларда сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув кўлукни реконструкция қилиш	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	Э-2019/960(38) 28.10.2019й Э-2019/1134(2) 09.12.2019й 2019/1134(1)	№24 20.12.2019й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ	
33	Буюлбоши тумани Истиклол МФЙ инчимлик сув тармоғи ва кўлук қуриш	2020-2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	Э-2020/531(4) 09.09.2020й	10-2020 21.11.2020й	"Тўрон тоғли юрт" Х/К	
34	Марҳамат тумани Марказий қуравлари сув тармоғи қуриш	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	Э-2019/446(2) 18.04.2019й	08/17-102 17.04.2019й	"Тўрон тоғли юрт" Х/К	
35	Балиқчи тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув кўлукни қуриш	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	Э-2019/960(3) Э-2019/960(3) 28.10.2019й	10-2020 21.11.2020й	"Тўрон тоғли юрт" Х/К	
36	Изобосан тумани Зарбдор, Ўрди Истиклол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув кўлукни қуриш	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	Э-2019/727(4) 31.04.2019 й	№08/17-107 25.04.2019й	"Алида бунёдкор локс" МЧЖ	
37	Андижон шахар Истиклол МФЙ инчимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	Э-2019/960(4) 31.04.2019й	08/17-241 от 27.12.19й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ	
38	Шахрихон тумани Қайранқоғузар МФЙда 1 дона сув кўлукни қуриш	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	Э-2019/127(41) 31.01.2019 й Э-2019/127(41/1) 31.01.2019й	№08/17-107 25.04.2019й	"Хамроқ кўришиш инспек" Х/К	
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиш, 1 дона сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	№20542 от 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021й	"Шахрихон тумани инчимлик сув кўлукни қуриш ва тармоқ тортиш ишлари	
40	Шахрихон тумани Абулбўйи МФЙда сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-2022	2,7	14,33	2,83	2,83	11,13	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	№20537 от 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021й	"Шахрихон тумани инчимлик сув кўлукни қуриш ва тармоқ тортиш ишлари	
41	Изобосан тумани Бештерак МФЙ Беҳозат ва Эски қишлоқ қўчаларида сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	№23381 05.11.2021й № 22821 29.10.2021й	65/1.2.3-2021 18.11.2021й	"Дўсан индустри" МЧЖ	
	5% Кредитор қаразлари		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77									
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ инчимлик сув кўлукни қуриш ва тармоқ тортиш ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00							
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ инчимлик сув кўриш ва тармоқ тортиш	2022		0,00												
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ инчимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук қуриш	2022						29,0000	29,00							
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ инчимлик	2022						35,0000	35,00							

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлишни на фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа/Куршилган иш/Куршилган иш	Объектнинг умумий қиймати (мураттаб асосда) жумладан, бурғунчи бўлиш харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиш йилида ўтувчи объект қиймати (салт ҳисобдан бўлиш) қолдиқ қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиш йилида ўтувчи объект қиймати (салт ҳисобдан бўлиш) қолдиқ қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиш йилида ўтувчи объект қиймати (салт ҳисобдан бўлиш) қолдиқ қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиш йилида ўтувчи объект қиймати (салт ҳисобдан бўлиш) қолдиқ қиймати	2022 йилда ўзги капитал қўйималар эмитенти		2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		Тендер (таъло)лар натижалари бўйича билинма рақамли на санаси			
									Жами капитал қўйималар	Куршилган объект ишлари	Жами	Жами	Муддат/Сўраб	Асосий фонд сўраб		01.01.23 й. ҳолатига бўлиш йилида ўтувчи объект қиймати (салт ҳисобдан бўлиш) қолдиқ қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиш йилида ўтувчи объект қиймати (салт ҳисобдан бўлиш) қолдиқ қиймати	Экспортга қўйсқан рақамли на санаси
5	Балиқчи тумани Эшонбек мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук	2022			12,0000	12,00									"Ўрон тоғли юрп" х/к			
6	Балиқчи тумани Арфона мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук таъмирлаш	2022			42,0000	42,00									"Ўрон тоғли юрп" х/к			
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022			42,0000	42,00									"Ўрон тоғли юрп" х/к			
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022			34,0000	34,00									"Ўрон тоғли юрп" х/к			
9	Жалавдуқ тумани Ҳакимат мфй ичимлик суви қуриш ва тармоғи тортиш	2022			27,0000	27,00									"Ўрон тоғли юрп" х/к			
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй суви қудуқи қуриш	2022			21,0000	21,00									"Ўрон тоғли юрп" х/к			
11	Марҳамат тумани Боболхосрон мфй ичимлик суви қудуқи қуриш ва тармоқ тортиш	2022			32,0000	32,00									"Ўрон тоғли юрп" х/к			
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			36,0000	36,00									"Саховат уювчи" МЧЖ			
13	Олтинкул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук	2022			29,0000	29,00									"Саховат уювчи" МЧЖ			
14	Олтинкул тумани Офтоббек мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			30,0000	30,00									"Саховат уювчи" МЧЖ			
15	Олтинкул тумани Утунқула мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			30,0000	30,00									"Ўрон тоғли юрп" х/к			
16	Олтинкул тумани Ўрта ариқ мфй Ўзбекистон қўчасига ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук	2022			46,0000	46,00									"Саховат уювчи" МЧЖ			
17	Олтинкул тумани Сарой-2 мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			29,0000	29,00									"Ўрон тоғли юрп" х/к			
18	Шарҳон тумани Тўлқин мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			39,0000	39,00									"Ўрон тоғли юрп" х/к			
19	Шарҳон тумани Байроқ мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			32,0000	32,00									"Ўрон тоғли юрп" х/к			
20	Шарҳон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук	2022			61,0000	61,00									"Ўрон тоғли юрп" х/к			
21	Андижон тумани Рекомол МФЙ қудуқда ичимлик суви тармоғи ва мажмуа суви қудуқни реконструкция қилиш	2022			30,6000	30,60									"Мақолат инвест" МЧЖ			
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ қудуқда				60,6000	60,60												

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлиши ш на филиали ишти тошлари ш билан	Девизга қўйилган қиммати миш	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосда) жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	01.01.22 й. ҳозирги йилда шунга бериб қилинган (белги ҳисобдан бўлади) қиймати жумладан, бурғунчи бўла харажатлари ()	01.01.22 й. ҳозирги йилда объектнинг қиймати жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	2022 йилда ушунга капиталга сўбикималар дингити			2022 йилда фискалчиларнинг таъминлашлари			Ташкил (таъинлов)лар иттиҳомда бўлиши билан раъми раъми раъми	Қурилиш бўлиши ш на филиали ишти тошлари ш билан	
								Жами капиталга сўбикималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Жами	Европаччи бўла харажатлари	Муқабил/ Қурилат			Асосий фонд суммаси
22	Ичимлик сув тармоқи, янги сув қулуғ ва мавжуд сув қулуғни реконструкция қилиш															Мажбурият йилдег МЧЖ
23	Булгоқбоши тумани Наровий МФИ хулуғида сув тармоқи тортиш ва сув қилиши қилиш															"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгоқбоши тумани Зарғалдоқ МФИ хулуғида сув тармоқи тортиш ва сув қулуғни қилиш															"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топштепа мфи ичимлик суви қуриш ва тармоқ тортиш															"Мак строй сити" МЧЖ
26	Булгоқбоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қулуқ қилиш															"Ушб момент" МЧЖ
27	Булғарқашини тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қулуқ қилиш															"Ушб момент" МЧЖ
28	Олтинсуғул тумани "Янги чеқ" МФИ қуриш															"Орзу ушбди алоқа" МЧЖ
29	Канализация тармоқи қуриш Олтинсуғул тумани "Дашқаврани" МФИ С.Алпуров массони хулуғида 0,31 км қуриш															"Орзу ушбди алоқа" МЧЖ
30	Канализация тармоқи қуриш С.Алпуров массони Фаровон қунаси хулуғида 0,25 км канализация тармоқи қуриш															"Орзу ушбди алоқа" МЧЖ
	Янги янги бошланган объектлар															
1	Адижон шаҳар Найзақарқот МФИ жами хулуғида 2,2 км ичимлик суви тармоқини қилиш															по тендер
2	Пактачи қунасида 0,7 км оқана суви тармоқи қилиш															по тендер
3	Совини қунасида 0,95 км ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер
4	Изобосқан тумани Сорбоши МФИ ўзбекчотон, Шолпикор, Ботилмақол ва Ботилмақол қунасида ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер
5	Адижон шаҳар Фаробий МФИ Завкий, Дуғлон ва Жаҳон қунасида 1 км суви тармоқи қилиш															по тендер
6	Адижон шаҳар Фаробий МФИ Завкий қунасида 0,8 км оқана суви тармоқи қилиш															по тендер
7	Адижон шаҳар Сановат МФИ Ж.Пактақор қунасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер
9	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қунасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер
10	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қунасида 0,7 км ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер
11	Адижон шаҳар Бўстон МФИ Бино ва Т.Режапов қунасида 1,6 км ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер
12	Адижон шаҳар Бўстон МФИ Бино ва Т.Режапов қунасида 1,6 км ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер

№	Объектлар номи ва мавзуси	Курчилиш бонитини ш ва фойдаланиш типлари ва йили	Дойнака Курчилиш ниши км	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосда) жўрталган бонит ва харжақатлари	01.01.22 й. ҳолатига об'ект ноқилик қиймати, бонит ва харжақатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи об'екстини (қайта) ноқилик қиймати бонит ва харжақатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи об'екстини молиялаштириш ноқилик қиймати, бонит ва харжақатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи об'екстини (қайта) ноқилик қиймати, бонит ва харжақатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи об'екстини молиялаштириш ноқилик қиймати, бонит ва харжақатлари	Энергетика ҳудудлари ва санжика рақами ва санжика	Тегилир (таъло)лар илтижасизла бўйича билинма рақами ва санжика	Курчилиш шарт ташкилот номи		
								2022 йил учун капитал қўйималар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи об'екстини (қайта) ноқилик қиймати, бонит ва харжақатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи об'екстини молиялаштириш ноқилик қиймати, бонит ва харжақатлари						Энергетика ҳудудлари ва санжика рақами ва санжика	Тегилир (таъло)лар илтижасизла бўйича билинма рақами ва санжика
								Жами капитал қўйималар	Курчилиш - ноқилик лимитлари	Жами капитал қўйималар	Жами харжақатлари									
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	36,60	5,40												по тегилир		
14	Андижон шаҳар Ёридаш МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		19,0000	14,50	4,50												по тегилир		
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙи	2022		40,0000	34,90	5,10												по тегилир		
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи	2022		40,0000	35,60	4,40												по тегилир		
17	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙи	2022		40,0000	34,90	5,10												по тегилир		
18	Андижон шаҳар Исломобол МФЙи	2022		44,0000	35,60	8,40	0,50											по тегилир		
19	Андижон шаҳар Жўма МФЙи	2022		16,0000	10,90	5,10												по тегилир		
20	Андижон шаҳар Узебтган МФЙи	2022		76,0000	37,95	38,05	4,00											по тегилир		
21	Андижон шаҳар Узебтган МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022		74,0000	47,10	26,90	2,50											по тегилир		
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022		41,0000	36,00	5,00												по тегилир		
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022		52,0000	33,10	18,90	0,50											по тегилир		
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022		25,0000	18,80	6,20												по тегилир		
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи (оқова сув)	2022		132,0000	79,40	52,60	5,00											по тегилир		
26	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қишлоғи МФЙи Исроилон қуёсида 0,45 км оқова сув тармоғи	2022		18,0000	10,39	7,61												по тегилир		
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қишлоғи МФЙи Исроилон қуёсида 1,26 км ичимлик сув тармоғи	2022		20,0000	10,90	9,10												по тегилир		
28	Андижон шаҳар Саронгта МФЙи Пахтачи ва Ердў, Пахтачи тор, Оғлам қўчаларига ичимлик сув тармоғи	2022		136,0000	117,50	18,50	1,00											по тегилир		
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи Узум бор, Форобий ва Т. Мирзаев қўчаларига	2022		63,0000	54,80	8,20	0,50											по тегилир		
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙи 2,1 км сув тармоғи	2022		78,0000	62,80	15,20	1,00											по тегилир		
31	Андижон шаҳар Илҳамлар МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	35,69	6,31												по тегилир		
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи	2022		32,0000	24,40	7,60												по тегилир		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (нарттовла ласека)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	2022 йил учун қийматга кўрсаткичлар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати		Экспортга хуросеви рақами ва саниси	Т.т.лар (тақво)лар илтижаси бўйича бошқо рақами ва саниси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи	
									Жами қийматлар	Қурилиш - ишлари	Жикот	шун жумладан		Қурилиш/ топширилган	Асосий фидо суммаси	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати				01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати
												Бўғорғаччи бошқа харajatлар	Жами							
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғлатбоев ва Янги Уш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	18,0000	18,0000	11,70	6,30												по тендер	
34	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	18,0000	18,0000	11,66	6,34													по тендер
35	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	120,0000	120,0000	72,60	47,40	4,50												по тендер
36	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	144,0000	144,0000	96,60	47,40	4,50												по тендер
37	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	120,0000	120,0000	95,97	24,03	2,25												по тендер
38	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	140,0000	140,0000	87,92	52,08	5,25												по тендер
39	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	40,0000	40,0000	27,65	12,35	1,00												по тендер
40	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	16,0000	16,0000	9,26	6,74													по тендер
41	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	12,0000	12,0000	6,20	5,80													по тендер
42	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	30,0000	30,0000	21,39	8,61													по тендер
43	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	210,0000	210,0000	150,50	59,50	6,00												по тендер
44	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	72,0000	72,0000	66,66	5,34													по тендер
45	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	360,0000	360,0000	280,27	79,73	12,40												по тендер
46	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	54,0000	54,0000	42,59	11,41	1,00												по тендер
47	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	36,0000	36,0000	27,39	8,61													по тендер
48	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	140,0000	140,0000	106,62	33,38	3,25												по тендер
49	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	140,0000	140,0000	106,62	33,38	3,25												по тендер
50	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	90,0000	90,0000	66,00	24,00	2,00												по тендер
51	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	220,0000	220,0000	158,70	61,30	5,00												по тендер
52	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	118,0000	118,0000	83,20	34,80	3,00												по тендер

№	Объектлар номи ва маълумот	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қурағчи йили	Объектнинг умумий қиймати (партоқла асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (қайта харажатлар билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал сўғинмавлар дивиденти			2022 йилда фойдаланишга таъминланган		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (қайта харажатлар билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертга ҳушсув раъси на санаси	Текшер (таъмин)лар натижасида бўлган баъзи раъси на санаси	Қуришга бўлган таъминот номи	
								Жами капитал сўғинмавлар	Қуришга мўтаваккил йиллари	Жисол	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қуриш	Асосий фонд сўғинма	01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари				
											Жами	Жами								
53	Балқичи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						80,0000	58,30	21,70	2,00								по текшер	
54	Бўлқобоши тумани Ширмонбулак МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугчи қудуш	2022						196,0000	146,26	49,74	5,00									по текшер
55	Бўлқобоши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугчини қудуш	2022						220,0000	158,58	61,42	2,20									по текшер
56	Бўлқобоши тумани Ёрбoши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022						121,0000	99,30	21,70	2,70									по текшер
57	Бўлқобоши тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022						169,0000	126,27	42,73	4,00									по текшер
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022						120,0000	88,96	31,04	3,00									по текшер
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугчини қудуш	2022						300,0000	250,26	49,74	5,00									по текшер
60	Бўстон тумани Бoғи Эрам МФЙи Гулишер ва Ўрикзор кўчаларида сув қудугчини реконструкция қилиш	2022						140,0000	98,28	41,72	3,50									по текшер
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугчини реконструкция қилиш	2022						90,0000	50,47	39,53	2,25									по текшер
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугчини реконструкция қилиш	2022						160,0000	118,00	42,00	4,00									по текшер
63	Жалавудк тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудугчи қуриш	2022						192,0000	151,00	41,00	4,00									по текшер
64	Жалавудк тумани Ибрагим МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022						240,0000	199,00	41,00	3,00									по текшер
65	Жалавудк тумани Хаккикат МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022						320,0000	274,00	46,00	5,00									по текшер
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022						280,0000	264,50	15,50	1,50									по текшер
67	Жабоскан тумани Жанобод ва Қудугчи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш, 1 дона сув тармоғи қуриш	2022						200,0000	97,00	103,00	5,00									по текшер
68	Жабоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугчини реконструкция қилиш	2022						220,0000	169,00	51,00	4,00									по текшер
69	Жабоскан тумани Тинчилик МФЙи Чорбoғ ва Октул кўчалари	2022						20,0000	9,00	11,00										по текшер
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулак МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022						160,0000	120,00	40,00	3,00									по текшер
71	Кўрпонтга тумани Ўзлашган МФЙи Қадирғоч кўчасида 1 дона сув қудугчи қудуш	2022						140,0000	106,60	33,40	3,00									по текшер
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022						60,0000	45,00	15,00										по текшер

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган ёилдан бошлаб ишга қўрилган йили	Даржа қилинган йил	Объектнинг умумий қиймати (бирлиги асосда) бўғиртави бошқа харажатлари	01.01.22 й. қиймати объектнинг қиймати (бирлиги асосда) бўғиртави бошқа харажатлари	01.01.22 й. қиймати янги объектнинг қиймати (бирлиги асосда) бўғиртави бошқа харажатлари	01.01.22 й. қиймига объектнинг қиймига бўғиртави бошқа харажатлари	2022 йил 1-учун қийметга қўйилмайдиган даражада					2022 йилда фискал янгилаш топширилгани	Ассет/фискал қиймати	01.01.23 й. қиймати янги объектнинг қиймати (бирлиги асосда) бўғиртави бошқа харажатлари	01.01.23 й. қиймати янги объектнинг қиймати (бирлиги асосда) бўғиртави бошқа харажатлари	Экспортга ушбеки рақибчи баъзида	Тасқир (таъсир) даражаси бўғиртави рақибчи баъзида	Қўрилган даража тизими		
								Жами қиймати қўрилган йил	Қўрилган йилнинг қиймати	Жами қиймати	Экспорт қиймати бошқа харажатлари									Муқаббат/қиймет	01.01.23 й. қиймати янги объектнинг қиймати (бирлиги асосда) бўғиртави бошқа харажатлари
											Жами қиймати қўрилган йил	Қўрилган йилнинг қиймати									
74	Қўрилган тумани Чорвадор МФЙда 1 лона сув қудғи ва 2 км сув тармоғи қудғи	2022						180.0000	168.50			11.50	0.50						по тендер		
75	Қўрилган тумани Қўрилган МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						220.0000	147.00			73.00	4.00						по тендер		
76	Қўрилган тумани Навруз МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						90.0000	73.00			17.00	1.00						по тендер		
77	Қўрилган тумани Шўрчишлок МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						180.0000	123.20			56.80	3.00						по тендер		
78	Қўрилган тумани Шўрчишлок МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						280.0000	204.30			75.70	4.00						по тендер		
79	Қўрилган тумани Учинкўча МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						130.0000	117.60			12.40	1.00						по тендер		
80	Қўрилган тумани Гажаравон МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						212.0000	165.40			46.60	3.00						по тендер		
81	Қўрилган тумани Октеда МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						120.0000	86.50			33.50	3.00						по тендер		
82	Қўрилган тумани Қўрмақай МФЙ Хунгарман. Подлик. Узумзор.	2022						90.0000	66.90			23.10	1.00						по тендер		
83	Қўрилган тумани Янги чек МФЙ Узум бор. Сарбон қўчасида 3,4 км ичимлик сув тармоғи қудғи	2022						56.0000	37.10			18.90	1.00						по тендер		
84	Қўрилган тумани Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармоғи қудғи	2022						18.0000	10.00			8.00							по тендер		
85	Қўрилган тумани Айроқчи МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						36.0000	27.80			8.20							по тендер		
86	Қўрилган тумани Қўрмақачек МФЙда 1 км сув тармоғи қудғи	2022						22.0000	13.50			8.50							по тендер		
87	Қўрилган тумани Алийқон МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						7.0000				7.00	0.30						по тендер		
88	Қўрилган тумани Сароқ-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						400.0000	303.50			96.50	5.00						по тендер		
89	Қўрилган тумани Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						52.0000	24.00			28.00							по тендер		
90	Қўрилган тумани Хўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						90.0000	71.00			19.00	1.00						по тендер		
91	Қўрилган тумани Янги чек МФЙ Узум бор. Хуррик қўчасида 3,62 км ичимлик сув тармоғи қудғи	2022						200.0000	180.00			20.00	2.00						по тендер		
92	Қўрилган тумани Янги чек МФЙ Узум бор қўчасида 0,4 км оқана сув тармоғи қудғи	2022						24.0000	16.00			8.00							по тендер		
93	Қўрилган тумани Топтик МФЙда 4 км ичимлик сув тармоғи тортиши	2022						100.0000	48.00			52.00	1.00						по тендер		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Дарожа (қиммати ишлаб чиқариш) млн. кум	Объектнинг ҳужжатли келиши (партикла асосда) жўрғалиқ, бурғулақчи бонуса харидатлари	01.01.23 й. қолгич ва бонус қилини	01.01.23 й. қолгич ва бонус қилини (қайта ҳисобланган) қилини	01.01.23 й. қолгич ва бонус қилини (қайта ҳисобланган) қилини	01.01.23 й. қолгич ва бонус қилини (қайта ҳисобланган) қилини	01.01.23 й. қолгич ва бонус қилини (қайта ҳисобланган) қилини	2022 йилда ўзич қилини ва қўйилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланини ва тўлиқ қилини		01.01.23 й. қолгич ва бонус қилини (қайта ҳисобланган) қилини		01.01.23 й. қолгич ва бонус қилини (қайта ҳисобланган) қилини		Энергия ҳисобни қилини ва бонус қилини	Ташар (ташар) қилини ва бонус қилини	Қурилиш қилини ва бонус қилини			
										Жами қилини ва бонус қилини	Қурилиш қилини ва бонус қилини	Жами қилини ва бонус қилини	Қурилиш қилини ва бонус қилини	Жами қилини ва бонус қилини	Қурилиш қилини ва бонус қилини	Жами қилини ва бонус қилини	Қурилиш қилини ва бонус қилини						
94	Пахтабод тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қулғи ва 1,5 км сув тармоғи қурилиши				185,0000	145,00	40,00	2,00														по текаш	
95	Пахтабод тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қулғини реконструкция қилини ва 1,6 км сув тармоғи қурилиши				60,0000	33,20	26,80	0,50															по текаш
96	Пахтабод тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қулғи ва 6,5 км сув тармоғи қурилиши				210,0000	147,00	63,00	3,00															по текаш
97	Пахтабод тумани Хайрабод МФЙда 1 донга сув қулғи ва 11 км сув тармоғи қурилиши				210,0000	125,30	84,70	3,00															по текаш
98	Пахтабод тумани Обод МФЙда 1 донга сув қулғи ва 11 км сув тармоғи қурилиши				220,0000	135,30	84,70	3,00															по текаш
99	Пахтабод тумани Елгибег МФЙда 6 км сув тармоғи қурилиши				120,0000	49,00	71,00	1,00															по текаш
100	Пахтабод тумани Пайноб МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қулғ қурилиши				334,6750	301,00	33,676	3,999															по текаш
101	Пахтабод тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қулғ қурилиши				334,2240	300,624	33,60	4,00															по текаш
102	Пахтабод тумани Гулдигер МФЙда 400 метр сув тармоғи қурилиши				12,0000	7,00	5,00																по текаш
103	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қулғи қурилиши				60,0000	27,00	33,00																по текаш
104	Пахтабод тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қурилиши				96,0000	42,00	54,00	1,00															по текаш
105	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда Зафаробод қўчасига 1 донга сув қулғи қурилиши				150,0000	116,60	33,40	2,00															по текаш
106	Пахтабод тумани Сохил МФЙда Жамият қўчасига 2,6 км сув тармоғи қурилиши				52,0000	37,00	15,00	1,00															по текаш
107	Пахтабод тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қулғи ва 2 км сув тармоғи қурилиши				210,0000	170,00	40,00	2,00															по текаш
108	Пахтабод тумани Янги обод МФЙда				115,0000	89,00	26,00																по текаш
109	Пахтабод тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қулғи 1,8 км янги тармоқ қурилиши				166,0000	126,00	40,00	2,00															по текаш
110	Пахтабод тумани Овулмат МФЙда Баранқум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қулғини реконструкция қилини				100,0000	59,00	41,00	1,00															по текаш
111	Пахтабод тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи қўчаси				86,0000	86,00																	по текаш
112	Пахтабод тумани Саркашим МФЙда ичимлик суви тармоғи қурилиши ва қулғ реконструкция				130,0000	65,00	65,00	1,00															по текаш
113	Пахтабод тумани Вақим МФЙда ичимлик суви тармоғи				100,0000	64,00	36,00																по текаш

№	Объектлар номи ва мавқили	Қурилиш босқичи ва фаилдашган йили	Дойна қилинган йили	Объектнинг умумий қиймати (назриий ҳисоб) аҳолий, буржуазчи ёки бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолғани объект қиймати (сўра шубҳали бўлган ҳолатда) аҳолий, буржуазчи ёки бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолғани объектнинг қиймати (сўра шубҳали бўлган ҳолатда) аҳолий, буржуазчи ёки бошқа харажатлари *	01.01.22 й. қолғани объектнинг қиймати (назриий ҳисоб) аҳолий, буржуазчи ёки бошқа харажатлари	2022 йил учун қилинган қўйилмавлар: ливити				2022 йилда фойдаланишни таъминлаш		01.01.23 й. қолғани объектнинг қиймати (назриий ҳисоб) аҳолий, буржуазчи ёки бошқа харажатлари		01.01.23 й. қолғани объектнинг қиймати (назриий ҳисоб) аҳолий, буржуазчи ёки бошқа харажатлари		Экспертиза ҳисоби рақами ва санади	Текшер (тақриб)лар натижасида баҳолаш рақами ва санади	Қурилиш нўсрат рақами ва санади		
								Жами қилинган қўйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жами	Жами	Буржуазчи ёки бошқа харажатлари	Жами	аҳолий, буржуазчи ёки бошқа харажатлари	Муштар/қўйилма	Ассети фонт суммаси	Жами				аҳолий, буржуазчи ёки бошқа харажатлари	
114	Шахрхон тумани Қайрағочузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						104,0000	88,00	16,00	1,00										по текаёр	
115	Шахрхон тумани Қўрғонча МФЙ Файзобод кўчасида 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш ва 1,5 км сув тармоғи қуриш	2022						109,0000	83,00	26,00	1,00											по текаёр
116	Шахрхон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудғини қуриш	2022						220,0000	158,00	62,00	2,00											по текаёр
117	Шахрхон тумани Ёнбош дўрмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриш	2022						150,0000	88,00	62,00	1,00											по текаёр
118	Шахрхон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қудғини қуриш	2022						120,0000	76,00	44,00	1,00											по текаёр
119	Шахрхон тумани Сохиобод МФЙда 1 донна сув қудғини қуриш	2022						130,0000	85,00	45,00	1,00											по текаёр
120	Шахрхон тумани Қўра кўра МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудғини қуриш	2022						200,0000	150,00	50,00	2,00											по текаёр
121	Шахрхон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022						70,0000	55,00	15,00	1,00											по текаёр
122	Шахрхон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022						104,0000	77,00	27,00	1,00											по текаёр
123	Шахрхон тумани Шайдо МФЙ	2022						143,0000	101,00	42,00	1,00											по текаёр
124	Шахрхон тумани Ҳўжабол МФЙ ичимлик суви қудғини реконструкция қилиш	2022						110,0000	67,00	43,00	1,00											по текаёр
125	Шахрхон тумани Ок тўғиқ МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриш	2022						118,0000	88,00	30,00	1,00											по текаёр
40	Шахрхон тумани Сузок МФЙда 1 донна сув қудғини қуриш	2022						120,0000	101,00	19,00	1,00											по текаёр
41	Шахрхон тумани Юзлар МФЙ (деққонболда) 3,5 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022						140,0000	107,00	33,00	1,00											по текаёр
42	Шахрхон тумани Тўғиқ МФЙда 1 донна сув қудғини қуриш	2022						130,0000	95,00	35,00	1,50											по текаёр
43	Шахрхон тумани Абдуҳасан МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022						130,0000	98,00	32,00	1,00											по текаёр
41	Шахрхон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022						70,0000	44,00	26,00												по текаёр
42	Шахрхон тумани Қушқўноқ МФЙда 1 донна сув қудғини қуриш	2022						140,0000	89,00	51,00												по текаёр
43	Шахрхон тумани Яқкаут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00											по текаёр
44	Шахрхон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00											по текаёр

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган боғидаги иш ва фахрийликнинг тили ва тили	Объектнинг умумий қиймати (инглиз тилида)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати (сўғиш ва янгиликлар) бўлиши	01.01.23 й. қиймати объект қиймати (сўғиш ва янгиликлар) бўлиши	01.01.22 й. қиймати объект қиймати (сўғиш ва янгиликлар) бўлиши	2022 йил учун қиймати бўлиши		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. қиймати объект қиймати (сўғиш ва янгиликлар) бўлиши	01.01.23 й. қиймати объект қиймати (сўғиш ва янгиликлар) бўлиши	Энергияга қўйсиз лангари ва саноат	Телар (таълим) лангари	Қўрилган объектнинг номи
							Жами қиймати	Қўрилган объект қиймати	Жами қиймати	Қўрилган объект қиймати					
45	Шахристон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши	Қўрилган боғидаги иш ва фахрийликнинг тили ва тили	Объектнинг умумий қиймати (инглиз тилида)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати (сўғиш ва янгиликлар) бўлиши	01.01.23 й. қиймати объект қиймати (сўғиш ва янгиликлар) бўлиши	01.01.22 й. қиймати объект қиймати (сўғиш ва янгиликлар) бўлиши	Жами қиймати	Қўрилган объект қиймати	Жами қиймати	Қўрилган объект қиймати	01.01.23 й. қиймати объект қиймати (сўғиш ва янгиликлар) бўлиши	01.01.23 й. қиймати объект қиймати (сўғиш ва янгиликлар) бўлиши	Энергияга қўйсиз лангари ва саноат	Телар (таълим) лангари	Қўрилган объектнинг номи
46	Шахристон тумани Оқ-Солтин маърифатчилиги суви тармоғи ва қудук қуриши	Қўрилган боғидаги иш ва фахрийликнинг тили ва тили	Объектнинг умумий қиймати (инглиз тилида)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати (сўғиш ва янгиликлар) бўлиши	01.01.23 й. қиймати объект қиймати (сўғиш ва янгиликлар) бўлиши	01.01.22 й. қиймати объект қиймати (сўғиш ва янгиликлар) бўлиши	100,0000	55,00	45,00	1,00					по телар
47	Шахристон тумани Янги турмуш МФЙ хуудайда янги сув қудук қуриши	Қўрилган боғидаги иш ва фахрийликнинг тили ва тили	Объектнинг умумий қиймати (инглиз тилида)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати (сўғиш ва янгиликлар) бўлиши	01.01.23 й. қиймати объект қиймати (сўғиш ва янгиликлар) бўлиши	01.01.22 й. қиймати объект қиймати (сўғиш ва янгиликлар) бўлиши	120,0000	95,00	25,00						по телар



[Handwritten signature]