

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари  
қурилиши бўйича тенжирилинг компанияси”  
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев

2022 йил

ПАХТАОБОД ТУМАНИ УЧҚЎРҒОН МФЙДА 1 ДОНА СУВ ҚУДУҒИ ВА 6,5 КМ СУВ  
ТАРМОҒИ ҚУРИШ ОБЪЕКТИНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА, ГЕОЛОГИЯ,  
ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ЗВОС ВА ЭКОЛОГИЯ) ВА ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТИНИ ИШЛАШ ВА  
ЭКСПЕТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ

# ***ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ***

Андижон-2022 йил

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг  
компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

## ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

**Объект номи:** Пахтаобод тумани Учқўрғон МФЙда 1 дона сув қудуғи ва 6,5 км сув тармоғи қуриш лойиха олди (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиха-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза ҳулосасини олиш

**Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 52000000 сўм.**

**Ишларни тугаллаш муддати – 30 кун.**

**Буюртмачи:** Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

**Жойлашган манзили-** Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,

телефон- 0-374-226-86-69

**Молиялаштириш манбаси:** Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойик бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

**ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН**

## ТАКЛИФНОМА

**Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси** тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи **Пахтаобод тумани Учқўрғон МФЙда 1 дона сув қудуғи ва 6,5 км сув тармоғи қуриш лойиха олди (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиха-смета хужжатини ишлаш ва экспетиза хулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (КҚС билан) – **52000000 сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметда кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча хужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха хужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қишига ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер хужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

## ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

### I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4 Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

### II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманин умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманин, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

**1-шакл.** Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

**2-шакл.** Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

**3-шакл.** Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

**4-шакл.** Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

**5-шакл.** Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

**6-шакл.** Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

**7-шакл.** Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

*Изоҳ: лойиханин хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.*

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

### III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиха ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.



3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

#### **IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ**

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

#### **V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ**

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар орқали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

#### **VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ**

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

#### **VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ҲУЖЖАТЛАР**

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

## **7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:**

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖДа кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖДа бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖДа бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖДа бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖДа кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖДа кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган офертга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд хужжатлари малакавий хужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд хужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

## **VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ**

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нархини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нархи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

## **IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ**

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

## **X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ**

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

## **XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ**

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

## **XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ**

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугагандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

### **ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)**

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

### **ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ**

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

### **ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ**

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

### **ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ**

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иктисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

### **ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР**

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;

- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:

- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;

- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

## XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Пахтаобод тумани Учкўрғон МФЙда 1 дона сув кудуғи ва 6,5 км сув тармоғи қуриш лойиҳа олди (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a>
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори <b>520000</b> сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a> махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.



9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:  Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан <b>10 иш кунни</b> ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	<b>ҚҚС билан 52000000 сўм</b> Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдориди; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи

		миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

## 1 - ШАКЛ

## ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи \_\_\_\_\_  
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми \_\_\_\_\_  
 Манзили ва телефон (факс) рақами \_\_\_\_\_  
 Юридик мақоми \_\_\_\_\_  
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) \_\_\_\_\_  
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) \_\_\_\_\_

## Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

## Асосий ходимлар (Лойиҳа бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиҳа бош муҳандиси	
				Лойиҳачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

### ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
<b>Узок муддатли активлар</b>				<b>Ўз маблағлари манбаи</b>			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				<b>Мажбуриятлар</b>			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
<b>Жорий активлар</b>				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

#### МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловигача фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси \_\_\_\_\_

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида  
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

**A2** - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

**П2** - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

**ДО** - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

**A1** - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

**П1** - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

**Дзк2** - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).



Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар \_\_\_\_\_ Бош ҳисобчи \_\_\_\_\_

муҳр

Сана: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА  
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи \_\_\_\_\_

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси  
камерал назорат бўлими бошлиғи \_\_\_\_\_

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА  
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

*(Тендер иштирокчисининг номи)*

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

Тасдиқланган: \_\_\_\_\_  
*(бош ҳисобчи имзоси)*

**Изоҳ:** Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН  
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД  
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ  
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА  
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*



**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА  
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О, лавозими)

\_\_\_\_\_ томонидан 20\_\_йил \_\_\_\_\_да  
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер хужжатларини

б) лойиха олди хужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О) \_\_\_\_\_  
(имзо )

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 202\_\_йил

№: \_\_\_\_\_ Сана: \_\_\_\_\_

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА  
АРИЗА**

Мен, \_\_\_\_\_ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ \_\_\_\_\_ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: \_\_\_\_\_

## Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
<b>I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)</b>					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 ( <i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i> )	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
<b>II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *</b>					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
<b>III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*.</b> <b>4 - шакл (31 балл)</b>					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
<b>IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)</b>					
1.	<b>Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари:</b> 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

<b>V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)</b>					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

## **ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ**

### **I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ**

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

### **II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ**

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

### **III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ**

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

### **IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ**

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):  
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

### **V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ**

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси  
 объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича  
 МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов  
 2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи ва фаза	Лойiha қиймати (млн сом)	Объектнинг умумий қиймати (млн сом)	01.01.22 й. қиймати (млн сом)	01.01.22 й. қиймати (млн сом)	01.01.22 й. қиймати (млн сом)	2022 йил учун капитал қўйимлар - ливинги				2022 йилда фидаланган топширилган				Ташар (тасвир) лар таъминоти бўйича қилинган раъси ва санас	Қурилиш оралиғи		
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Муддат/ қилинган ишлари	Асосий фонд суммаси	01.01.22 й. қиймати (млн сом)	01.01.23 й. қиймати (млн сом)			Экспортга қўйилган раъси ва санас	
1	Жами капитал қўйимлар, жумладан:			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32								
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўдук қуриш		1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00	2,00	2,00								“Янги дачон кўрғачи” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасифек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдук реконструкция		7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,000	123,50	11,50	1,50								“Жаҳат халта қуриш поли” МЧЖ
3	Пахтабод тумани Маррифат МФЙда сув қули ва сув тармоғи қуриш		1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,000	177,95	22,05	2,00								“Фидоний халқор савдони” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи		5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20	41,80	5,00								“Самалқоғалар” МЧЖ
5	Асқа туман Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш		3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,000	498,00	5,00	5,00								“Анабек чочон кўрғачи” МЧЖ
6	Асқа туман Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш		1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00	15,00	1,00								“Боши капитал қуришчи” МЧЖ
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулини қуриш		1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70	1,30	1,30								“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қули қуриш		1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00	1,00	1,00								“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
9	Бўлқоғи тумани Қўлқоғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қули қуриш		2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00										“Амр хан халқар грант строй” МЧЖ
10	Бўлқоғи тумани Тошқоғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қули қуриш		1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00	1,00	1,00								“Қуриш алоҳи” МЧЖ
11	Жадалдух тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қули қуриш		1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00	1,00	1,00								“Мастер строй грант” МЧЖ

МАН СУМ







№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлими и/ю фойдаланиш мақ тошири и/ю и/ю	Давлат корхона мулк и/ю и/ю	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бўғичман бошқа харajatлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати	01.01.22 й. қолган ва янги қурилиш и/ю қиймати	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати	Жан қиймати қиймати	2022 йил учун қийматли қўйилмавлар аниқланиши		2022 йилда фойдаланишга тоширилмавлар		01.01.23 й. қолган қиймати	01.01.23 й. қолган қиймати	Экспертлик хужуми ривиси ва саниги	Текшер (табиқлар билан баҳолаш ривиси ва саниги)	Қурилиш бўлими номи
									Қурилиш- мониторинг и/ю и/ю	Жан қиймати	Эрозион харajatлари	Жан қиймати и/ю и/ю					
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиши	2021-2022	40	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	301,2,3	02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қурилиши	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	301,2,3	09.10.2021 й	"Хамроқ ривож бўлма 777" МЧЖ		
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қурилиши	2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	351,2,3	09.10.2021 й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ		
32	Асава тумани Янгиобод Унлут, Қурама ва Қулироғ МФЙларда сув тармоғи тортиши ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиши	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ			
33	Буюкбоши тумани Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қурилиши	2020-2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	10-2020	21.11.2020 й	"Турон тоғли йўри" Х/К		
34	Марҳамат тумани Марказий қуравлари сув тармоғи қурилиши	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	08.17-102	17.04.2019 й	"Турон тоғли йўри" Х/К		
35	Балиқчи тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қурилиши	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	10-2020	21.11.2020 й	"Турон тоғли йўри" Х/К		
36	Изобоскан тумани Зарбодор, Ўрлин Истикнол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қурилиши	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	08.08/17-107	25.04.2019 й	"Анда бунёдкор локс" МЧЖ		
37	Андижон шахар Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	08.17-241	27.12.19 й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ		
38	Шахрихон тумани Қайрағочузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қурилиши	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	08.08/17-107	25.04.2019 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиши, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	33/1,2,3-2021	05.10.2021 й	"Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув қудуғини реконструкция қилиши"		
40	Шахрихон тумани Абулбўй МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	2,7	14,33	2,83	2,83	11,13	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	33/1,2,3-2021	05.10.2021 й	"Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув қудуғини реконструкция қилиши"		
41	Изобоскан тумани Бештерак МФЙ Беҳозат ва Эски қилдоқ қўчаларида сув тармоғини тортиши ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	33/1,2,3-2021	05.10.2021 й	"Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув қудуғини реконструкция қилиши"		
	5% Кредитор қарадорлиқ			545,50	490,95	367,00	123,95										
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қурилиши ва тармоқ тортиши ишлари	2022		54,55	13,00		23,0000		23,00								
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қурилиши ва тармоқ тортиши	2022		0,00													
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қурилиши ва қудук қурилиши	2022															
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022															

"Турон тоғли йўри" Х/К





№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлими шарҳи фойдаланиш нишга тошлари шарҳи	Девизга қўйилган кичи қисми	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. қиймати объект қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. халқаролик баҳолаш асосида (сўраш билан) қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. халқаролик баҳолаш асосида молдавнинг шарҳнома жумладан, буғриччи боғица харажатлари	2022 йилда ўқун қиймати қўйилганлар динини			2022 йилда фойдаланишга тоширилганлар			Текшер (таълиқлар натижасида бўлими баҳолаш резимини на санава	Қурилиш бўлими номи	
								Жами қиймати қўйилганлар	Қурилиш нишга тошлари	Жами	Европаччи боғица харажатлари	Жами	Қурилиш нишга тошлари			Жами
22	Ичимлик сув тармоғи, янги сув қудуғ ва мавжуд сув қудуғни реконструкция қилиш															Мажарат Инвест МЧЖ
23	Булгобоши тумани Наровий МФИ хулудидан сув тармоғи тортиш ва сув қилиши қилиш															"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгобоши тумани Зарғалдоқ МФИ хулудидан сув тармоғи тортиш ва сув қудуғни қуриш															"ЕКО-С" МЧЖ
25	Аска тумани Топштепа мфи ичимлик суви қуриш ва тармоқ тортиш															"Мак строй сити" МЧЖ
26	Булгобоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоғини қуриш ва қудуқ қилиши															"Ушб моменти" МЧЖ
27	Булгобошини тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоғини қуриш ва қудуқ қилиши															"Ушб моменти" МЧЖ
28	Олтинсул тумани "Янги чек" МФИ Сарбон қўчасидан хулудидан 0.25 км қилиши															"Орзу умид алока" МЧЖ
29	қилиши															"Орзу умид алока" МЧЖ
30	қилиши															"Орзу умид алока" МЧЖ
1	Янги янги бошланган объектлар. Адижон шаҳар Найзақарғоч МФИ жамии хулудидан 2,2 км ичимлик суви тармоғини қилиш															
2	Адижон шаҳар Сарвонтепа МФИ Пахтачи қўчасидан 0,7 км оқана суви тармоғи қилиш															
3	Адижон шаҳар Сарвонтепа МФИ Совини қўчасидан 0,95 км ичимлик суви тармоғи қилиш															
4	Изобосқан тумани Сорбоши МФИ Узбектегон, Шолпикор, Ботилмақол ва Ботилмақол қўчасидан ичимлик суви тармоғи қилиш															
5	Адижон шаҳар Форобий МФИ Завкий, Дуғлонна ва Жаҳон қўчаларидан 1 км суви тармоғи қилиш															
6	Адижон шаҳар Форобий МФИ Завкий қўчасидан 0,8 км оқана суви тармоғи қилиш															
7	Адижон шаҳар Сановат МФИ Ж.Пахтақор қўчасидан 1 км ичимлик суви тармоғи қилиш															
9	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасидан 1 км ичимлик суви тармоғи деконструкция қилиш															
10	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасидан 0,7 км ичимлик суви тармоғи деконструкция қилиш															
11	Адижон шаҳар Бўстон МФИ Бўстон Сино ва Т.Режапов қўчасидан 1,6 км ичимлик суви тармоғи, реконструкция қилиши ва Янги Турмуш МФИларни хулудидан 1,2 км ичимлик суви тармоғи деконструкция қилиш															
12																



№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли бўлиши ва на фойдаланиш тили	Дўноққа қўрилган йил	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолатда) жўрталган бўлиши ва харжаглари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объект қиймати, жўрталган бўлиши ва харжаглари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиши ва қўрилган объектнинг қиймати, жўрталган бўлиши ва харжаглари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиши ва қўрилган объектнинг қиймати, жўрталган бўлиши ва харжаглари	2022 йил учун капитал қўйимларнинг				2022 йилда фойдаланишга топширилгани		01.01.23 й. ҳолатига бўлиши ва қўрилган объектнинг қиймати, жўрталган бўлиши ва харжаглари		01.01.23 й. ҳолатига бўлиши ва қўрилган объектнинг қиймати, жўрталган бўлиши ва харжаглари		Энергетика хўроққа қўрилган ва санжика рақами ва санжика	Тегилир (таъло)лар илтижасига бўйича баённома рақами ва санжика	Курчалли объект тизимнолиги		
								2022 йил учун капитал қўйимларнинг		2022 йилда фойдаланишга топширилгани		01.01.23 й. ҳолатига бўлиши ва қўрилган объектнинг қиймати, жўрталган бўлиши ва харжаглари		01.01.23 й. ҳолатига бўлиши ва қўрилган объектнинг қиймати, жўрталган бўлиши ва харжаглари								
								Жами капитал қўйимлар	Курчалли - мониторинг ишлари	Жикто	Жами харжаглари	Жўрталган бўлиши ва харжаглари	Мўлдат/ қўрилган	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига бўлиши ва қўрилган объектнинг қиймати, жўрталган бўлиши ва харжаглари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиши ва қўрилган объектнинг қиймати, жўрталган бўлиши ва харжаглари						
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	36,60	5,40															по тегилир	
14	Андижон шаҳар Ёрилган МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		19,0000	14,50	4,50																по тегилир
15	Деконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10																по тегилир
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	35,60	4,40																по тегилир
17	Андижон шаҳар Жўрабозор МФЙи Бирлик қўчасидан ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	34,90	5,10																по тегилир
18	Андижон шаҳар Исмоқил МФЙи Хўзят ўйлари сув тармоғи	2022		44,0000	35,60	8,40																по тегилир
19	Деконструкция қилиш	2022		16,0000	10,90	5,10																по тегилир
20	Андижон шаҳар Ҳўзят МФЙи Бирлик қўчаси ичимлик сув тармоғи	2022		76,0000	37,95	38,05																по тегилир
21	Андижон шаҳар Ҳўзят МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022		74,0000	47,10	26,90																по тегилир
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022		41,0000	36,00	5,00																по тегилир
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022		52,0000	33,10	18,90																по тегилир
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи қўлқ деконструкция	2022		25,0000	18,80	6,20																по тегилир
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи (оқова сув)	2022		132,0000	79,40	52,60																по тегилир
26	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қўчасида сув тармоғи қилиш	2022		18,0000	10,39	7,61																по тегилир
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қўчасидан сув тармоғи қилиш	2022		20,0000	10,90	9,10																по тегилир
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙи Пахтачи ва Ердў, Пахтачи тор, Олган қўчасидан сув тармоғи қилиш	2022		136,0000	117,50	18,50																по тегилир
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи Ҳўзят қўчасидан сув тармоғи қилиш	2022		63,0000	54,80	8,20																по тегилир
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙи 2.1 км сув тармоғи қилиш	2022		78,0000	62,80	15,20																по тегилир
31	Андижон шаҳар Илҳом МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	35,69	6,31																по тегилир
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи Деконструкция қилиш	2022		32,0000	24,40	7,60																по тегилир

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (нарттовла ласека)	01.01.22 й. ҳолатига қарағанда	01.01.22 й. ҳолатига қарағанда	01.01.22 й. ҳолатига қарағанда	01.01.22 й. ҳолатига қарағанда	2022 йил учун қийматга кўрсаткичлар динини				2022 йилга фойдаланишга		2022 йилга фойдаланишга		Т.т.лар (таъқиб)лар натижалари бўйича рақамли ва санлиқ	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи		
									Жами қийматлар	Қурилиш - йириклик	Жиско	Бўғиртачи болон харажатлари		Мўраб/қуриш	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. йилдан йилга ўтгучи объектнинг (болта) қиймати			01.01.23 й. ҳолатига қарағанда	Экспортга хуросеки рақамли ва санлиқ
												Жами қийматлар	Жами қийматлар							
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабобев ва Янги Ҷ ш кўчасидаги		2022						18,0000	11,70	6,30								по тендер	
34	Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳидтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш		2022						18,0000	11,66	6,34									по тендер
35	Анлийжон тумани Миробод МФЙида 1 донга сув қудуғини реконструкция қилиш ва 5 км сув тармоқини қуриш		2022						120,0000	72,60	47,40	4,50								по тендер
36	Анлийжон тумани Миробод МФЙида 1 донга сув қудуғини ва 2,2 км сув тармоқини қуриш		2022						144,0000	96,60	47,40	4,50								по тендер
37	Анлийжон тумани Дириниш, Султонобод, Бешбўйнок МФЙлари учун ичимлик сув тармоқини қуриш		2022						120,0000	95,97	24,03	2,25								по тендер
38	Асқа тумани Тараққот МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция		2022						140,0000	87,92	52,08	5,25								по тендер
39	Асқа тумани Ўрлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция		2022						40,0000	27,65	12,35	1,00								по тендер
40	Асқа тумани Ўрлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция		2022						16,0000	9,26	6,74									по тендер
41	Асқа тумани Шодлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция		2022						12,0000	6,20	5,80									по тендер
42	Асқа тумани Улугбек МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция		2022						30,0000	21,39	8,61									по тендер
43	Асқа тумани Намуна-Бўстон МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция		2022						210,0000	150,50	59,50	6,00								по тендер
44	Асқа тумани Мирзобод МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция		2022						72,0000	66,66	5,34									по тендер
45	Асқа тумани Йон сино МФЙида 5,4 км сув тармоғи ва сув иншооти қуриш		2022						360,0000	280,27	79,73	12,40								по тендер
46	Асқа тумани Қовоқўсти МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция		2022						54,0000	42,59	11,41	1,00								по тендер
47	Асқа тумани Дастурхончи МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция		2022						36,0000	27,39	8,61									по тендер
48	Асқа тумани Ўлмасор МФЙи ҳудудига "Сил қасалиқлари" шифокорнаса ва аҳоли учун		2022						140,0000	106,62	33,38	3,25								по тендер
49	Асқа тумани А.Темур МФЙи ҳудудига 1 донга сув қудуғи қуриш		2022						140,0000	106,62	33,38	3,25								по тендер
50	Балиқчи тумани Файзибол МФЙида 4,6 км сув тармоғи қуриш		2022						90,0000	66,00	24,00	2,00								по тендер
51	Балиқчи тумани Окета МФЙида 1 донга сув қудуғи ва 5,9 км сув тармоғи қуриш		2022						220,0000	158,70	61,30	5,00								по тендер
52	Балиқчи тумани Сива МФЙида 6,8 км сув тармоғи қуриш		2022						118,0000	83,20	34,80	3,00								по тендер



№	Объектлар номи ва мавқили	Қўрилган йили ва фойдаланиш таъмири	Давлат қўрама йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентар асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда йилга ўтувчи объект қиймати (байан қилинган буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. ҳолатда йилга ўтувчи объект қиймати (байан қилинган буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. ҳолатда йилга ўтувчи объект қиймати (байан қилинган буюртмачи бошқа харажатлари)	2022 йил учун капитал қўйилмавлар дини			2022 йилда фойдаланишга таъминланган		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объект қиймати (байан қилинган буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объект қиймати (байан қилинган буюртмачи бошқа харажатлари)	Экспертга ҳушдорлик раъси на санаси	Текшер (таъмин)лар натижасида бўлиши баъшон раъси на санаси	Қўрилган буюртмачи номи		
								Жами капитал қўйилмавлар	Қўрилган - мўтажа имлари	Жако	Буюртмачи бошқа харажатлари							Мушар/қўрама	Асосий фонд суммаси
											Жами	Жами							
53	Балқичи тумани Қўрғонча МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						80,0000	58,30	21,70	2,00						по текшер		
54	Бўлқоқчи тумани Ширмонбулок МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуги қуриш	2022						196,0000	146,26	49,74	5,00						по текшер		
55	Бўлқоқчи тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қуриш	2022						220,0000	158,58	61,42	2,20						по текшер		
56	Бўлқоқчи тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022						121,0000	99,30	21,70	2,70						по текшер		
57	Бўлқоқчи тумани Қақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022						169,0000	126,27	42,73	4,00						по текшер		
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022						120,0000	88,96	31,04	3,00						по текшер		
59	Бўстон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қуриш	2022						300,0000	250,26	49,74	5,00						по текшер		
60	Бўстон тумани Бояқ МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қуриш	2022						140,0000	98,28	41,72	3,50						по текшер		
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						90,0000	50,47	39,53	2,25						по текшер		
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						160,0000	118,00	42,00	4,00						по текшер		
63	Жалавудк тумани Қутлуг МФЙда 1 дона сув қудуги қуриш	2022						192,0000	151,00	41,00	4,00						по текшер		
64	Жалавудк тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022						240,0000	199,00	41,00	3,00						по текшер		
65	Жалавудк тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022						320,0000	274,00	46,00	5,00						по текшер		
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022						280,0000	264,50	15,50	1,50						по текшер		
67	Жалавудк тумани Жанобод ва Қудуги ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022						200,0000	97,00	103,00	5,00						по текшер		
68	Избоскан тумани Каҳнобода МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						220,0000	169,00	51,00	4,00						по текшер		
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбоғ ва Октул қўчалари	2022						20,0000	9,00	11,00							по текшер		
70	Қўрғонтепа тумани Жаннатбулок МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022						160,0000	120,00	40,00	3,00						по текшер		
71	Қўрғонтепа тумани Ўзлашган МФЙ Қадиржўга қўчасида 1 дона сув қудуги қуриш	2022						140,0000	106,60	33,40	3,00						по текшер		
72	Қўрғонтепа тумани Муствақиллик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022						60,0000	45,00	15,00							по текшер		





№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Даромад (контракт номи) кси	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосда) жўрталган бўлганми ёки қаражатлари	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати) қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	2022 йилда ўзич қилинган ва қўлланмалар даражаси		2022 йилда фойдаланинган ва қўлланмаларнинг қиймати		01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	Энергетика ҳужжатлари ривожини на санаси	Ташқи (транш)лар илтифотлари бўлиши билан ривожини на санаси	Қурилиш натижаси	
									Жами қўлланмалар	Қурилиш - қўлланмаларнинг қиймати	Жами қўлланмалар	Жами қўлланмалар						Жами қўлланмалар
94	Пахтабобол тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,5 км сув тармоғи қудуши								185,0000	145,00	40,00	2,00						но текаёр
95	Пахтабобол тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қудугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуши								60,0000	33,20	26,80	0,50						но текаёр
96	Пахтабобол тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуги ва 6,5 км сув тармоғи қудуши								210,0000	147,00	63,00	3,00						но текаёр
97	Пахтабобол тумани Хайрабобол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши								210,0000	125,30	84,70	3,00						но текаёр
98	Пахтабобол тумани Обол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши								220,0000	135,30	84,70	3,00						но текаёр
99	Пахтабобол тумани Елгибоб МФЙда 6 км сув тармоғи қудуши								120,0000	49,00	71,00	1,00						но текаёр
100	Пахтабобол тумани Пайноб МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши								334,6750	301,00	33,676	3,999						но текаёр
101	Пахтабобол тумани Гулобол МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши								334,2240	300,624	33,60	4,00						но текаёр
102	Пахтабобол тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуши								12,0000	7,00	5,00							но текаёр
103	Пахтабобол тумани Бўстонбол МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши								60,0000	27,00	33,00							но текаёр
104	Пахтабобол тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуши								96,0000	42,00	54,00	1,00						но текаёр
105	Пахтабобол тумани Бўстонбол МФЙда Зафаробол қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши								150,0000	116,60	33,40	2,00						но текаёр
106	Пахтабобол тумани Сохил МФЙда Жамият қўчасга 2,6 км сув тармоғи қудуши								52,0000	37,00	15,00	1,00						но текаёр
107	Пахтабобол тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоқ тоддиш захрд.								210,0000	170,00	40,00	2,00						но текаёр
108	Пахтабобол тумани Янги обод МФЙда								115,0000	89,00	26,00							но текаёр
109	Пахтабобол тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудуги 1,8 км янги тармоқ тоддиш захрд								166,0000	126,00	40,00	2,00						но текаёр
110	Пахтабобол тумани Овулмат МФЙда Баранқум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қудугини реконструкция қилиш								100,0000	59,00	41,00	1,00						но текаёр
111	Пахтабобол тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи қўчаси								86,0000	86,00								но текаёр
112	Пахтабобол тумани Саркамыш МФЙда ичимлик сув тармоғи қудуши ва қудук реконструкция								130,0000	65,00	65,00	1,00						но текаёр
113	Пахтабобол тумани Вақим МФЙда ичимлик сув тармоғи								100,0000	64,00	36,00							но текаёр

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қурилиш босқичи ва йил	Даромади (млн) км	Объектнинг умумий қиймати (назарда тутилган асосий, бўғиртачи ва бошқа харажатлари)	01.01.22 й. қолганда объект қиймати (сўғиртачи ва бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолганда йилнинг бошлари бўйича объектнинг қиймати (сўғиртачи ва бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолганда объектнинг қиймати (сўғиртачи ва бошқа харажатлари)	2022 йил учун қийматга қўйилмайдиган имовити				2022 йилда фойдаланилган имовити				Текшер (тақриблар) натижасида баҳолаш рекомандалари	Қурилиш натижаси
								Жами қийматга қўйилмайдиган имовити		Жами қийматга қўйилмайдиган имовити		Жами қийматга қўйилмайдиган имовити		Жами қийматга қўйилмайдиган имовити			
								Жами қийматга қўйилмайдиган имовити	Қурилиш - монтаж имовити	Жами қийматга қўйилмайдиган имовити	Жами қийматга қўйилмайдиган имовити	Жами қийматга қўйилмайдиган имовити	Жами қийматга қўйилмайдиган имовити	Жами қийматга қўйилмайдиган имовити	Жами қийматга қўйилмайдиган имовити		
114	Шахрхон тумани Қайрағочгузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриши	2022						104,0000	88,00	16,00	1,00						по тегиб
115	Шахрхон тумани Қўрғонча МФЙ Файзобод кўчасида 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш ва 1,5 км сув тармоғи қуриши	2022						109,0000	83,00	26,00	1,00						по тегиб
116	Шахрхон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудғини қуриши	2022						220,0000	158,00	62,00	2,00						по тегиб
117	Шахрхон тумани Ёнбош дўғмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриши	2022						150,0000	88,00	62,00	1,00						по тегиб
118	Шахрхон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қудғини қуриши	2022						120,0000	76,00	44,00	1,00						по тегиб
119	Шахрхон тумани Сохиобод МФЙда 1 донна сув қудғини қуриши	2022						130,0000	85,00	45,00	1,00						по тегиб
120	Шахрхон тумани Қўра кўрпа МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудғини қуриши	2022						200,0000	150,00	50,00	2,00						по тегиб
121	Шахрхон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармахрам) да 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022						70,0000	55,00	15,00	1,00						по тегиб
122	Шахрхон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022						104,0000	77,00	27,00	1,00						по тегиб
123	Шахрхон тумани Шайдо МФЙ	2022						143,0000	101,00	42,00	1,00						по тегиб
124	Шахрхон тумани Хўжабод МФЙ ичимлик суви қудғини реконструкция қилиш	2022						110,0000	67,00	43,00	1,00						по тегиб
125	Шахрхон тумани Ок тўғиқ МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриши	2022						118,0000	88,00	30,00	1,00						по тегиб
40	Шахрхон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қудғини қуриши	2022						120,0000	101,00	19,00	1,00						по тегиб
41	Шахрхон тумани Юзлар МФЙ (деконобод)да 3,5 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022						140,0000	107,00	33,00	1,00						по тегиб
42	Шахрхон тумани Тўғиқ МФЙда 1 донна сув қудғини қуриши	2022						130,0000	95,00	35,00	1,50						по тегиб
43	Шахрхон тумани Абдусамағ МФЙда ичимли сув тармоғи	2022						130,0000	98,00	32,00	1,00						по тегиб
41	Шахрхон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022						70,0000	44,00	26,00							по тегиб
42	Шахрхон тумани Қушқўноқ МФЙда 1 донна сув қудғини қуриши	2022						140,0000	89,00	51,00							по тегиб
43	Шахрхон тумани Якакут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00						по тегиб
44	Шахрхон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00						по тегиб



№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган боғидаги йил	Қўрилган йил	Объектнинг умумий қиймати (инфляция асосида)	01.01.22 й. қиймати объект соҳибидан (сўрашган бўлган) соҳибидан	01.01.23 й. қиймати объект соҳибидан (сўрашган бўлган) соҳибидан	2022 йил учун қиймати кўтаришлар даражаси				2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		Текшер (таълоқ)лар натижасида бўлиши ёки бўлишига расмий расмий расмий расмий расмий расмий расмий	
							Жами қиймати	Қўрилган йилда	Жами қиймати	Европога қарашли бўлмаган қарашли	Жами қиймати	Европога қарашли бўлмаган қарашли		01.01.23 й. қиймати
45	Шаҳристон тумани Кўлтөпа МФЙда 3 км суғ тармоғи қуриши	2022					60,0000	43,00	17,00					по текшар
46	Шаҳристон тумани Оқ-Султин маҳалла ичкилик суғи тармоғи ва қудук қудуқ	2022					100,0000	55,00	45,00	1,00				по текшар
47	Шаҳристон тумани Янги турмуш МФЙ хўжаликда янги суғ қудук қуриши	2022					120,0000	95,00	25,00					по текшар



"Sug" departamenti boshqarmasi "Suyataminot" AQSIYAT BOSHQARMASI  
 бунёд, директорини, "Suyataminot" УК Андижон вилояти  
 "SUG" DEKANI  
 С. М. Аҳмедов



Андижон вилояти "Suyataminot" УК бoshqarmasi бoshlig'i  
 С. Раҳмонов