

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев

2022 йил

ШАХРИХОН ТУМАНИ ВАХИМ МФЙДА ИЧИМЛИК СУВИ ТАРМОҒИ ҚУРИШ ОБЪЕКТИНИ
ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА), ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА
ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

БАРЧА ЛОЙИҲА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Шахрихон тумани Вахим МФЙда ичимлик суви тармоғи қуриш объектини лойиҳа олди (апз, сёмка), лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 32000000 сўм.

Ишларни тугаллаш муддати –30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили-Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,
 телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин:
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Шахрихон тумани Вахим МФЙда ичимлик суви тармоғи қуриш объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **32000000сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметига кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш такдим этиш учун керакли барча хужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха хужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини такдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер хужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутлади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Шахрихон тумани Вахим МФЙда ичимлик суви тармоғи қуриш объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 320000 сўм (объектни лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталда белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 32000000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиҳа ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(суб таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИХ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиҳа Буюртмачига топширилгандан сўнг

		(муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	Ўзбек тили
18.	Шартнома валютаси:	сўм.
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.
2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган **оргтехника сони кўрсатилади.**

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер хужжатларини

б) лойиха олди хужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
 объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
 МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
 2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Давлат қўшничилиги	Объектнинг умумий қиймати (миллион сом)	01.01.22 й. қиймати (миллион сом)	01.01.22 й. қиймати (миллион сом)	01.01.22 й. қиймати (миллион сом)	2022 йил учун капитал қўйишлар - ливини				2022 йилда фидаланган таъмирланган				Ташар (таъмир) ишлари бўйича қиймати (миллион сом)	Қурилиш объектлари номи	
								Жамий капитал қўйишлар	Жангил қўйишлар	Жангил қўйишлар	Жангил қўйишлар	Жангил қўйишлар	Жангил қўйишлар	Жангил қўйишлар	Жангил қўйишлар			Жангил қўйишлар
1	Жами капитал қўйишлар			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30									
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш	2019-2022	1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00		2,00	2,00						“Янги дачон кўрғачи” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасифеқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция	2021-2022	7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,000	123,50		11,50	1,50						“Жаҳат халта қуриш поли” МЧЖ
3	Пахтабод тумани Маррифат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш	2019-2022	1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,000	177,95		22,05	2,00						“Фидоний халқор савдони” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи	2019-2022	5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20		41,80	5,00						“Самалқоғалар” МЧЖ
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш	2021-2022	3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,000	498,00		5,00	5,00						Протон №276/1,2,3 от 24.12.2020г
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш	2021-2022	1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00		15,00	1,00						“Воял қилган қуришчи” МЧЖ
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70		1,30	1,30						“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00		1,00	1,00						“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
9	Булқоғи тумани Қўлқобиш МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00									“Амр-хан халқар грант строй” МЧЖ
10	Булқоғи тумани Тошқеиш МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00		1,00	1,00						“Қуришчи аламо” МЧЖ
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00		1,00	1,00						“Мастер строй грант” МЧЖ

№	Объект/тип дома на чөлөөтэй	Курсын бүтээгч байгууллагын нэр	Лийнхүүхдийн тоо	Объектийн үнэ	01.01.22-р жилийн өмнөх үнэ	01.01.22-р жилийн үнэ	01.01.22-р жилийн өмнөх үнэ	01.01.22-р жилийн үнэ	2022 жилд үзүүлж байгаа үйлчилгээний үйлчилгээний үнэ		2022 жилд үзүүлж байгаа үйлчилгээний үйлчилгээний үнэ		01.01.23-р жилийн өмнөх үнэ	01.01.23-р жилийн үнэ	Эзэмшүүлэгчдийн нэр	Төлөөлөгчдийн нэр	Төлөөлөгчдийн үйлчилгээний үйлчилгээний үнэ
									Жилийн үйлчилгээний үйлчилгээний үнэ	Жилийн үйлчилгээний үйлчилгээний үнэ	Жилийн үйлчилгээний үйлчилгээний үнэ	Жилийн үйлчилгээний үйлчилгээний үнэ					
12	Илбосгон тухайн Дөрвөгүй мфй ичимлик сувь тармогн ва күдүк күрүш ишлари		2	775.329	775.329	456.89	471.79	100.0000	100.00					371.79	3-2019/1275(9)-3-2019/1275(6)-3-2019/1275(8)-3-2019/1275(8)2	08/17/107, 20/10/2021й, 23/04/19	"Альфа бүсийн дэв" МЧЖ
13	Илбосгон тухайн Бүрэлдэглэл мфй ичимлик сувь тармогн ва күдүк күрүш ишлари		2	1209.527	1209.527	1101.71	1106.01	200.0000	195.20					906.01	3-2019/662, 2019/662/2, 26/07/19	08/17/194, 05/08/2019	"Дэвсн индустри" МЧЖ
14	Илбосгон тухайн Янгтүбсүгөнөөд мфй ичимлик сувь күдүгн күрүш ва тармогн торгош		1	593.995	593.995	473.44	479.24	100.0000	86.27					379.24	3-2019/1131, 06/12/19	№ 24, 20/12/2019	"Сидат гродис" МЧЖ
15	Маржавет тухайн Эрши, Форур Гүлм, Ойбек, Баржавет мфйлари ичимлик сувь тармогн торгош		1	5257.939	5257.939	4486.24	4528.14	900.0000	791.00					3628.14	3-2019/827, 20/09/19	№ 23/1,2, 21/12/2019	"Босни колдус" МЧЖ
16	Олтингүл тухайн Күшүктүрк мфй ичимлик сувь тармогн ва күдүк күрүш ишлари		2	1319.714	1319.71	580.93	616.93	125.0000	121.00					491.93	3-2019/827, 2019/827/1, 29/08/19	08/17/194, 05/08/2019	"Савоит үлчүк" хк
17	Пактабод тухайн Мустахам мфй марварди күчсүдлати ичимлик сувь күдүгн реконструкция кылыш ишлари		1	227.61	227.61	205.01	206.11	100.0000	92.22					106.11	3-2019/954(13), 31/10/19	№ 22, 16/12/2019	"Сардор кырлыш мане" МЧЖ
18	Пактабод тухайн Кайыр мфй ичимлик сувь тармогн ва күдүк күрүш ишлари		1	455.73	455.73	408.63	410.83	100.0000	89.29					310.83	3-2019/954(12), 31/10/19	№ 22, 16/12/2019	"Сардор кырлыш мане" МЧЖ
19	Пактабод тухайн Токшоргон мфй ичимлик сувь тармогн ва күдүк күрүш ишлари		1	962.85	962.85	863.35	867.85	205.0000	184.00					662.85	3-2019/954(1), 31/10/19	№ 22, 16/12/2019	"Савоит үлчүк" хк
20	Пактабод тухайн Бүсөнөөд мфй ичимлик сувь тармогн ва күдүк күрүш ишлари		2	1081.951	1081.951	421.09	452.79	100.0000	99.00					352.79	3-2019/127(105), 3-2019/127(105)1, 3-2019/127(105)2, 31/01/19	08/17/107, 25/04/19	"Ордин транс сервис" МЧЖ
21	Бүлөбөши тухайн Байгачманнат МФЙа сув тармогнн күрүш		4.2	38.88	38.88	28.88	28.88	200.0000	171.20					39.65	№24/131, 12/11/2021й	№67/1,2,3, 27/11/2021й	"Босни колдус" МЧЖ
22	Бүлөбөши тухайн Каяыр МФЙа сув күдүгнн реконструкция кылыш		2	466.13	466.13	205.32	216.13	156.3245	133.50					59.80	№2019/622077, 20/10/2021й	№64/1,2,3, 09/11/2021й	"Босни колдус керикчи" МЧЖ
23	Илбосгон тухайн Даминбойчен МФЙ реконструкция кылыш ва 0,7 кв сув тармогн күрүш		1	282.452	282.452	235.58	237.45	100.0000	85.00					137.45	№237/0, 05/11/2021й	№66/1,2,3, 18/11/2021й	"Дэвсн индустри" МЧЖ
24	Олтингүл тухайн Аброонн мфй ичимлик сувь күдүгн күрүш тармогн торгош ва резервуар күрүш		8.4	1611.26	1611.26	736.80	779.20	100.0000	99.00					679.20	3-2019/127(100), 31/01/19	08/17/107, 25/04/19	"Юкалты биологдар" МЧЖ
25	Жалагулак тухайн Дункишлок МФЙа I донна сув күдүгнн күрүш		1	685.74	685.74	176.45	185.74	100.0000	85.00					85.74	№ 22/082, 20/10/2021й	30/11/23, 29/10/2021й	ООО "Политесин сифат саво"
26	Шархон тухайн Яккягүт МФЙ худудда ичимлик сув тармогн торгош		4.0	269.87	269.87	154.61	159.87	50.0000	50.00					109.87	№ 30/52, 24/09/2021й	31/11/23, 02/10/2021й	ООО "Политесин сифат саво"
27	Шархон тухайн Сузок МФЙ худудда ичимлик сув тармогн торгош		4.2	299.64	299.64	210.14	214.64	80.0000	70.00					134.64	3-2020/07(13), 18/05/2020й	18/11/23, 07/06/2021й	"Итхос-шархон Шархон керикчи" МЧЖ
28	Шархон тухайн Янгтүбсүгөнөөд мфй худудда ичимлик сув тармогн торгош ва мавжуд сув күдүгнн реконструкция кылыш		1	550.58	550.58	183.37	200.58	130.0000	110.00					70.58	№20550, 24/09/2021й, №20755, 28/09/2021й	49/11/23, 28/10/2021й	"Мансөб саво саво" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугатилган йил	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўраб ашёдан бўлмаган бўғича харажатлари)	01.01.22 й. қолган ва янги янги ўтувчи объектнинг қиймати (сўраб ашёдан бўлмаган бўғича харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (сўраб ашёдан бўлмаган бўғича харажатлари)	Жами капитал сўғимлар	Куршил-монтаж ишлари	2022 йил ўчи қийматлар аниқланиши		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. қолган янги ўтувчи объектнинг қиймати (сўраб ашёдан бўлмаган бўғича харажатлари)	01.01.23 й. қолган янги ўтувчи объектнинг қиймати (сўраб ашёдан бўлмаган бўғича харажатлари)	Экспертиза ҳисоби янги равиш на сикли	Текшер (табиқат бўлими бўлиши равиш на сикли)	Куршил гузар тизимнинг номи	
										Иш жумладан	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами қийматлар	Жами қийматлар						Мушар/қўриқ
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-2022	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87			168,22	168,22	№20539	30/1.2.3	02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К
30	Шахрихон тумани Шеркўрғон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриш	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67			57,18	57,18	№20643	30/1.2.3	09.10.2021 й	"Хамроқ ривож борвага 777" МЧЖ
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриш	2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00			202,23	202,23	№20528	35/1.2.3	09.10.2021 й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиш	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00			298,93	298,93	№2019/960(38)	№24	20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ
33	Буюлбоши тумани Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриш	2020-2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00			231,67	231,67	№2020/51(4)	10-2020	21.11.2020 й	"Турон тоғли юрғи" Х/К
34	Марҳамат тумани Марказий қурашари сув тармоғи қуриш	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	258,47	403,0000	370,00	33,00	3,00			516,73	516,73	№2019/46(2)	10-2020	17.04.2019 й	"Турон тоғли юрғи" Х/К
35	Балиқчи тумани Муртоз МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00			158,47	158,47	№2019/960(39)	10-2020	08/17-102	"Турон тоғли юрғи" Х/К
36	Избоскан тумани Зарбдор, Ўрлин Истикнол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00			130,19	130,19	№2019/60(39)	10-2020	21.11.2020 й	"Турон тоғли юрғи" Х/К
37	Андижон шаҳар Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00			580,82	580,82	№2019/960(41)2	31.04.2019 й	08/17-241	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ
38	Шахрихон тумани Қайрағочузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриш	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00			377,18	377,18	№2019/127(41)	№08/17-107	25.04.2019 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиш, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00			54,55	54,55	№20542	33/1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К
40	Шахрихон тумани Абулғубай МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	2,7	14,33	2,83	2,83	11,13	70,0000	58,87	11,13	2,83			85,42	85,42	№20537	33/1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К
41	Избоскан тумани Бештарақ МФЙ Беҳозат ва Эски қилшоқ қўчаларида сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00			231,97	231,97	№20381	65/1.2.3-2021	18.11.2021 й	"Дўса икдор" МЧЖ
	5% Кредитор қарадорлик		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77												
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қуриш ва тармоқ тортиш ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00										
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриш ва тармоқ тортиш	2022		0,00															
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук қуриш	2022						29,0000	29,00										
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						58,0000	58,00										
								35,0000	35,00										

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғланиш ва филиални янгилашнинг тарихи ва йили	Лойиха/Куршилнинг номи	Объектнинг умумий қиймати (натурал асосда) жумладан, бурғунчи боғла харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлган объект қиймати (сўбга ҳисобланган бўлган) қиймати жумладан, бурғунчи боғла харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати жумладан, бурғунчи боғла харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати жумладан, бурғунчи боғла харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар эминчилиги		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати жумладан, бурғунчи боғла харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати жумладан, бурғунчи боғла харajatлари	Экспортга қўйилган ривожланиш ва саноат	Тендер (таъло)лар натижасида бўлиши билан ривожланиш ва саноат	Қўрилган дунда ташкилот номи
								Жами капитал қўйималар	Куршилнинг қиймати	Жами қўйималар	Жами қўйималар					
5	Балиқчи тумани Эшонбек мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		12,0000	12,00											"Турон тоғли юрп" х/к
6	Балиқчи тумани Арфсона мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук таъмирлаш	2022		42,0000	42,00											"Турон тоғли юрп" х/к
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022		42,0000	42,00											"Турон тоғли юрп" х/к
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022		34,0000	34,00											"Турон тоғли юрп" х/к
9	Жалавудж тумани Хакимат мфй ичимлик сув қуриш ва тармоғи тортиш	2022		27,0000	27,00											"Турон тоғли юрп" х/к
10	Мархамат тумани Карийдон мфй сув қудуқи қуриш	2022		21,0000	21,00											"Турон тоғли юрп" х/к
11	Мархамат тумани Бобохўросон мфй ичимлик сув қудуқи қуриш ва тармоқ тортиш	2022		32,0000	32,00											"Турон тоғли юрп" х/к
12	Мархамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		36,0000	36,00											"Ийлаб стрей" МЧЖ
13	Олтинкул тумани Хасан-Хўсан мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		29,0000	29,00											"Саховат уювчи" МЧЖ
14	Олтинкул тумани Офтоббек мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		30,0000	30,00											"Саховат уювчи" МЧЖ
15	Олтинкул тумани Утунбуқа мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		30,0000	30,00											"Турон тоғли юрп" х/к
16	Олтинкул тумани Ўрта ариқ мфй Ўзбекистон кўчасига ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		46,0000	46,00											"Саховат уювчи" МЧЖ
17	Олтинкул тумани Сарой-2 мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		29,0000	29,00											"Турон тоғли юрп" х/к
18	Шахрихон тумани Тулкин мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		39,0000	39,00											"Турон тоғли юрп" х/к
19	Шахрихон тумани Байроқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		32,0000	32,00											"Турон тоғли юрп" х/к
20	Шахрихон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		61,0000	61,00											"Турон тоғли юрп" х/к
21	Андижон тумани Беқобол МФЙ қудуқда ичимлик сув тармоғи ва мажмуа сув қудуқни реконструкция қилиш	2022		30,6000	30,60											"Мақсодат инвест" МЧЖ
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ қудуқда			60,6000	60,60											

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлими ш йа филиали ишти тошлари ш йили	Девизга қўйилган қи	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосда) жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (сейта ҳисобдан бўлиб қолган қиймати, бурғунчи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялиги ш қийми жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	2022 йили учун капитал сўбикмалар дингити			2022 йилда фискалнинг таъсирлилиги			Тендер (таъло)лар натижаси бўлиб қолган раъми на сиван	Қурилиш бўлиб қолган номи
								Жами капитал сўбикмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Жами Европаччи бошқа харажатлари	жумладан, сиван харажатлари	Мулат/ Сиван		
22	ичимлик сув тармоқи, янги сув қулуғ ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиш	2022													Мажарат йилдег МЧЖ
23	Булгобоши тумани Павлов МФИ хулуғида сув тармоқи тортиш ва сув қилиши қилиш	2022													"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгобоши тумани Зарғалок МФИ хулуғида сув тармоқи тортиш ва сув қулуғи қилиш	2022													"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топтепа мфи ичимлик суви қуриш ва тармоқ тортиш	2022													"Мак строй сити" МЧЖ
26	Булгобоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қулуқ қилиш	2022													"Уш момент" МЧЖ
27	Булгобошини тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қулуқ қилиш	2022													"Уш момент" МЧЖ
28	Олтинсул тумани "Янги чеқ" МФИ қилиш	2022													"Ору ушда алоқ" МЧЖ
29	қилиш ва янги қилиш тармоқи қилиш Олтинсул тумани "Дашаврани" МФИ	2022													"Ору ушда алоқ" МЧЖ
30	қилиш ва янги қилиш тармоқи қилиш Олтинсул тумани "Дашаврани" МФИ	2022													"Ору ушда алоқ" МЧЖ
	Янги қилиш тармоқи қилиш	2022													
1	Адижон шаҳар Найзақарғоч МФИ жами хулуғида 2,2 км ичимлик суви тармоқини қилиш	2022													по тендер
2	Пактачи кўчасида 0,7 км оқана суви тармоқи қилиш	2022													по тендер
3	Совини кўчасида 0,95 км ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													по тендер
4	Изобосқан тумани Сорбоши МФИ ўзбекистон, Шолпикор, Ботилмақол ва Ботилмақол кўчаларида ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													
5	Адижон шаҳар Фороши МФИ Завкий, Дуғлон ва Жаҳон кўчаларида 1 км суви тармоқи қилиш	2022													по тендер
6	Адижон шаҳар Фороши МФИ Завкий кўчасида 0,8 км оқана суви тармоқи қилиш	2022													по тендер
7	Адижон шаҳар Сановат МФИ Ж.Пактарқор кўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													по тендер
9	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат кўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													по тендер
10	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат кўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													по тендер
11	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат кўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													по тендер
12	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат кўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													по тендер

№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғчалар ва нафислиги	Добика Курчалли иши км	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолатда) жўрталган боғча харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объект қиймати, боғча харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати, боғча харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати, боғча харajatлари	2022 йил учун капитал қўшимчалар лимити				2022 йилда фискалланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати, боғча харajatлари		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати, боғча харajatлари		Эксперта ҳужжатлари ва санаси	Тегибир (таъло)лар илтижасига бўйича билим ва рақам ва санаси	Курчалли шўъба ташкилот номи	
								Жами капитал қўшимчалар	Курчалли - мониторинг ишлари	Жикто	Жами харajatлари	жўрталган боғча харajatлари	Муҳлат/ қўшимча	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати, боғча харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати, боғча харajatлари	Эксперта ҳужжатлари ва санаси				Тегибир (таъло)лар илтижасига бўйича билим ва рақам ва санаси
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш	2022		42,0000	36,60	5,40														по тендер	
14	Андижон шаҳар Ёридаш МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш	2022		19,0000	14,50	4,50															по тендер
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙи Мевазор қўчасидан ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10															по тендер
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		40,0000	35,60	4,40															по тендер
17	Андижон шаҳар Жўрабозор МФЙи Бирлик қўчасидан ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10															по тендер
18	Андижон шаҳар Исломобол МФЙи Хезмат уйлари сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		44,0000	35,60	8,40															по тендер
19	Андижон шаҳар Жикто МФЙи Бирдамлик қўчаси ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		16,0000	10,90	5,10															по тендер
20	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция	2022		76,0000	37,95	38,05															по тендер
21	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция қилиш	2022		74,0000	47,10	26,90															по тендер
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция	2022		41,0000	36,00	5,00															по тендер
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция қилиш	2022		52,0000	33,10	18,90															по тендер
24	Андижон шаҳар Муस्ताқиллик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция	2022		25,0000	18,80	6,20															по тендер
25	Андижон шаҳар Муस्ताқиллик МФЙи (оқова сув)	2022		132,0000	79,40	52,60															по тендер
26	Андижон шаҳар Муस्ताқилликнинг 21 қишлоғи МФЙи Исроилон қўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи қуриш	2022		18,0000	10,39	7,61															по тендер
27	Андижон шаҳар Муस्ताқилликнинг 21 қишлоғи МФЙи Исроилон қўчасидан 1,26 км ичимлик сув тармоғи қуриш	2022		20,0000	10,90	9,10															по тендер
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙи Пахтачи ва Ердў, Пахтачи тор, Олган қўчасидан ичимлик сув тармоғи қуриш	2022		136,0000	117,50	18,50															по тендер
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи Узум боғ, Форобий ва Т. Мирзаев қўчаларидан ичимлик сув тармоғи қуриш	2022		63,0000	54,80	8,20															по тендер
30	Андижон шаҳар Садла МФЙи 2,1 км сув тармоғи қуриш	2022		78,0000	62,80	15,20															по тендер
31	Андижон шаҳар Илҳамлар МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш	2022		42,0000	35,69	6,31															по тендер
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи Магкосинов қўчасидан ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		32,0000	24,40	7,60															по тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматли қўйилмалар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилмаганлари		Т.т.лар (таълим)лар илтижасиз бўлиши рақами ва саниси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи			
					01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш иш қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	Жами қийматли қўйилмалар	Қурилиш - йиллари	Жиско	Буюртмачи бонд ва харajatлари				01.01.23 й. йилдан йилга ўтгучи объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг молиялаштириш иш қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	Экспортга ҳужжат рақами ва саниси
											Жами	Жиско					
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабоб ва Янги Ҳш кўчасидаги		2022		18,0000	11,70	6,30							по тендер			
34	Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш		2022		18,0000	11,66	6,34							по тендер			
35	Анлийжон тумани Миробод МФЙида 1 донга сув қудуғини реконструкция қилиш ва 5 км сув тармоқини қуриш		2022		120,0000	72,60	47,40	4,50						по тендер			
36	Анлийжон тумани Миробод МФЙида 1 донга сув қудуғини ва 2,2 км сув тармоқини қуриш		2022		144,0000	96,60	47,40	4,50						по тендер			
37	Анлийжон тумани Дириниш, Султонобод, Бешбўйнок МФЙлари учун ичимлик сув тармоқини қуриш		2022		120,0000	95,97	24,03	2,25						по тендер			
38	Асқа тумани Тараққот МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		140,0000	87,92	52,08	5,25						по тендер			
39	Асқа тумани Ўрлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		40,0000	27,65	12,35	1,00						по тендер			
40	Асқа тумани Дўстлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		16,0000	9,26	6,74							по тендер			
41	Асқа тумани Шодлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		12,0000	6,20	5,80							по тендер			
42	Асқа тумани Улғусек МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		30,0000	21,39	8,61							по тендер			
43	Асқа тумани Намуна-Бўстон МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		210,0000	150,50	99,50	6,00						по тендер			
44	Асқа тумани Мирзобод МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		72,0000	66,66	5,34							по тендер			
45	Асқа тумани Йон сино МФЙида 5,4 км сув тармоғи ва сув иншооти қуриш		2022		360,0000	280,27	79,73	12,40						по тендер			
46	Асқа тумани Қовоқўти МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		54,0000	42,59	11,41	1,00						по тендер			
47	Асқа тумани Дастурхончи МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		36,0000	27,39	8,61							по тендер			
48	Асқа тумани Интизор МФЙи ҳудудига "Сил касаликларни" шифокорнава ва аҳоли учун		2022		140,0000	106,62	33,38	3,25						по тендер			
49	Асқа тумани А.Темур МФЙи ҳудудига 1 донга сув қудуғи қуриш		2022		140,0000	106,62	33,38	3,25						по тендер			
50	Балиқчи тумани Фаёлибод МФЙида 4,6 км сув тармоғи қуриш		2022		90,0000	66,00	24,00	2,00						по тендер			
51	Балиқчи тумани Окета МФЙида 1 донга сув қудуғи ва 5,9 км сув тармоғи қуриш		2022		220,0000	158,70	61,30	5,00						по тендер			
52	Балиқчи тумани Сива МФЙида 6,8 км сув тармоғи қуриш		2022		118,0000	83,20	34,80	3,00						по тендер			

№	Объектлар номи ва маълумоти	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қурағчи йили	Объектнинг умумий қиймати (партоқла асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган йилда ўзгариш бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари (*)	01.01.22 й. қолган йилда объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар дини			2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. қолган йилда ўзгариш бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. қолган йилда объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертга ҳужжатлар расми ва санаси	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлиши ёки бошқаси расми ва санаси	Қуришни бўлиш таъминот номи	
								Жами капитал қўйилмавлар	Қуришни мўлаж имлари	Жакоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қуриш	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. қолган йилда ўзгариш бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган йилда объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари				
											Жами	Жами								жўрталган, евалган харажатлар
53	Балқичи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						80,0000	58,30		21,70	2,00							по тегиёр	
54	Бўлқобоши тумани Ширмонбулоқ МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугчи қудуш	2022						196,0000	146,26		49,74	5,00								по тегиёр
55	Бўлқобоши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугчини қудуш	2022						220,0000	158,58		61,42	2,20								по тегиёр
56	Бўлқобоши тумани Ёрбoshi МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022						121,0000	99,30		21,70	2,70								по тегиёр
57	Бўлқобоши тумани Какар МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022						169,0000	126,27		42,73	4,00								по тегиёр
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022						120,0000	88,96		31,04	3,00								по тегиёр
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугчини қудуш	2022						300,0000	250,26		49,74	5,00								по тегиёр
60	Бўстон тумани Боян МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугчини қудуш	2022						140,0000	98,28		41,72	3,50								по тегиёр
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугчини реконструкция қилиш	2022						90,0000	50,47		39,53	2,25								по тегиёр
62	Жалавдўк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугчини реконструкция қилиш	2022						160,0000	118,00		42,00	4,00								по тегиёр
63	Жалавдўк тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудугчи қуриш	2022						192,0000	151,00		41,00	4,00								по тегиёр
64	Жалавдўк тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022						240,0000	199,00		41,00	3,00								по тегиёр
65	Жалавдўк тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022						320,0000	274,00		46,00	5,00								по тегиёр
66	Жалавдўк тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022						280,0000	264,50		15,50	1,50								по тегиёр
67	Жалавдўк тумани Жанобод ва Кудугчи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022						200,0000	97,00		103,00	5,00								по тегиёр
68	Избоскан тумани Кахнобода МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугчини реконструкция қилиш	2022						220,0000	169,00		51,00	4,00								по тегиёр
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбoғ ва Октул кўчалари	2022						20,0000	9,00		11,00									по тегиёр
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулоқ МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022						160,0000	120,00		40,00	3,00								по тегиёр
71	Кўрпонтга тумани Ўзлашган МФЙ Калдирғоч кўчасида 1 дона сув қудугчи қудуш	2022						140,0000	106,60		33,40	3,00								по тегиёр
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022						60,0000	45,00		15,00									по тегиёр

№	Объект/проект на махалла	Куршил бошлангичта на филиални компаниялар и филиал	Длина кураштырылган км	Объектнинг умумий кыймати (бирлиги ассесия) жумляган, буржуйчи бошса харжактлари	01.01.22 й. кыйматга объект кыймати (сыйта харжактлар) жумляган, буржуйчи бошса харжактлари	01.01.22 й. кыйматга филиални ички устун объектнинг кыймати (сыйта харжактлар) жумляган, буржуйчи бошса харжактлари	01.01.22 й. кыйматга объектнинг ички устун объектнинг кыймати (сыйта харжактлар) жумляган, буржуйчи бошса харжактлари	2022 йил 1-учун кварталда қўйилмакчи дивиденд		2022 йилда филиалнинг топширилган		01.01.23 й. кыйматга филиални ички устун объектнинг кыймати (сыйта харжактлар) жумляган, буржуйчи бошса харжактлари	01.01.23 й. кыйматга филиални ички устун объектнинг кыймати (сыйта харжактлар) жумляган, буржуйчи бошса харжактлари	Экспортга ушбекистон Республикаси билан савдо	Текшер (таъмин)лар ички устун объектнинг кыймати (сыйта харжактлар) жумляган, буржуйчи бошса харжактлари	Куршилган пуллар таъминоти
								Жами кыйматга қўйилмакчи	Куршилган топширилган	Жами кыйматга қўйилмакчи	Жами кыйматга қўйилмакчи					
74	Қўрғонтепа тумани Чорвадор МФЙда 1 лона сув қудғи ва 2 км сув тармоғи қуриши	2022						180,0000	168,50	11,50	0,50					по текслр
75	Марҳамат тумани Қўрғонтепа МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022						220,0000	147,00	73,00	4,00					по текслр
76	Марҳамат тумани Навруз МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022						90,0000	73,00	17,00	1,00					по текслр
77	Марҳамат тумани Шўрчишлоқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022						180,0000	123,20	56,80	3,00					по текслр
78	Марҳамат тумани Шўрчақир МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022						280,0000	204,30	75,70	4,00					по текслр
79	Олтинқул тумани Учинқач МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022						130,0000	117,60	12,40	1,00					по текслр
80	Олтинқул тумани Гажаравон МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022						212,0000	165,40	46,60	3,00					по текслр
81	Олтинқул тумани Октепа МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022						120,0000	86,50	33,50	3,00					по текслр
82	Олтинқул тумани Қўмақай МФЙ Хунарманд, Подлик, Узмзор, Қўмақай, Бардакет ва Олтинқул	2022						90,0000	66,90	23,10	1,00					по текслр
83	Олтинқул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ Сарбон қўчасарида 3,4 км ичимлик сув тармоғи қуриши	2022						56,0000	37,10	18,90	1,00					по текслр
84	Олтинқул тумани Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармоғи қуриши	2022						18,0000	10,00	8,00						по текслр
85	Олтинқул тумани Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022						36,0000	27,80	8,20						по текслр
86	Олтинқул тумани Қўтармачек МФЙда 1 км сув тармоғи қуриши	2022						22,0000	13,50	8,50						по текслр
87	Олтинқул тумани Адижон МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022						7,0000		7,00	0,30					по текслр
88	Олтинқул тумани Сароқ-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022						400,0000	303,50	96,50	5,00					по текслр
89	Олтинқул тумани Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022						52,0000	24,00	28,00						по текслр
90	Олтинқул тумани Хўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудғи реконструкция	2022						90,0000	71,00	19,00	1,00					по текслр
91	Олтинқул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ, Хуриқ қўчасарида 3,62 км ичимлик сув тармоғи қуриши	2022						200,0000	180,00	20,00	2,00					по текслр
92	Олтинқул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ қўчасида 0,4 км оқана сув тармоғи қуриши	2022						24,0000	16,00	8,00						по текслр
93	Олтинқул тумани Топтик мйида 4 км ичимлик сув тармоғи тортиши	2022						100,0000	48,00	52,00	1,00					по текслр

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақатнинг тили	Дайрага қиёзматини/кв. м	Объектнинг қилиниги (партоқла асослар) жергилик, бурғулари бина ва қарама-қарши	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги (қилиниги ва объект қилиниги)	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги (қилиниги ва объект қилиниги)	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги (қилиниги ва объект қилиниги)	2022 йилда ўсун қилиниги ва қўйилганлар динини				2022 йилда фойдаланиниги ва тўлиниги				01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги (қилиниги ва объект қилиниги)	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги (қилиниги ва объект қилиниги)	Энергия қисқис қилиниги ва объект қилиниги (қилиниги ва объект қилиниги)	Телар (таналар) қилиниги ва объект қилиниги (қилиниги ва объект қилиниги)	Қурилиш қилиниги ва объект қилиниги (қилиниги ва объект қилиниги)
								Жами қилиниги ва объект қилиниги	Қурилиш қилиниги ва объект қилиниги	Жами қилиниги ва объект қилиниги	Жами қилиниги ва объект қилиниги	Мўдат/қилиниги ва объект қилиниги	Асосий фонд қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги (қилиниги ва объект қилиниги)	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги (қилиниги ва объект қилиниги)					
94	Пахтаобод тумани Чорбор МФЙда 1 дона сув қулуги ва 1,5 км сув тармоғи қурилиши	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	185,0000	145,00	40,00	2,00							но телар		
95	Пахтаобод тумани Чорбор МФЙда 1 дона сув қулугини реконструкция қилини ва 1,6 км сув тармоғи қурилиши	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	60,0000	33,20	26,80	0,50							но телар		
96	Пахтаобод тумани Учқуртон МФЙда 1 дона сув қулуги ва 6,5 км сув тармоғи қурилиши	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	210,0000	147,00	63,00	3,00							но телар		
97	Пахтаобод тумани Харраобод МФЙда 1 дона сув қулуги ва 1 км сув тармоғи қурилиши	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	210,0000	125,30	84,70	3,00							но телар		
98	Пахтаобод тумани Обод МФЙда 1 дона сув қулуги ва 1 км сув тармоғи қурилиши	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	220,0000	135,30	84,70	3,00							но телар		
99	Пахтаобод тумани Елгибоб МФЙда 6 км сув тармоғи қурилиши	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	120,0000	49,00	71,00	1,00							но телар		
100	Пахтаобод тумани Пайнор МФЙда 1 км сув тармоғи ва сув қулуги қурилиши	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	334,6750	301,00	33,675	3,999							но телар		
101	Пахтаобод тумани Гулобод МФЙда 1 км сув тармоғи ва сув қулуги қурилиши	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	334,2240	300,624	33,60	4,00							но телар		
102	Пахтаобод тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қурилиши	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	12,0000	7,00	5,00								но телар		
103	Пахтаобод тумани Бўстонобод МФЙда 1 дона сув қулуги ва 1 км сув тармоғи қурилиши	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	60,0000	27,00	33,00								но телар		
104	Пахтаобод тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қурилиши	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	96,0000	42,00	54,00	1,00							но телар		
105	Пахтаобод тумани Бўстонобод МФЙда 1 дона сув қулуги ва 1 км сув тармоғи қурилиши	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	150,0000	116,60	33,40	2,00							но телар		
106	Пахтаобод тумани Сохил МФЙда 1 дона сув қулуги ва 2,6 км сув тармоғи қурилиши	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	52,0000	37,00	15,00	1,00							но телар		
107	Пахтаобод тумани Соғ МФЙда 1 дона сув қулуги ва 2 км сув тармоғи қурилиши	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	210,0000	170,00	40,00	2,00							но телар		
108	Пахтаобод тумани Янги обод МФЙда 1 дона сув қулуги ва 1,8 км янги тармоқ қурилиши	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	115,0000	89,00	26,00								но телар		
109	Пахтаобод тумани Овулгат МФЙда 1 дона сув қулуги ва 1,8 км янги тармоқ қурилиши	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	166,0000	126,00	40,00	2,00							но телар		
110	Пахтаобод тумани Баранкум ва Жасорат қўчасида 2 дона сув қулугини реконструкция қилини	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	100,0000	59,00	41,00	1,00							но телар		
111	Пахтаобод тумани Фазогир МФЙда 1 дона сув қулуги ва 1 км сув тармоғи қурилиши	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	86,0000	86,00									но телар		
112	Пахтаобод тумани Сарканиш МФЙда 1 дона сув қулуги ва 1 км сув тармоғи қурилиши	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	130,0000	65,00	65,00	1,00							но телар		
113	Пахтаобод тумани Вақим МФЙда 1 дона сув қулуги ва 1 км сув тармоғи қурилиши	2022			01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.23 й. қилиниги ва объект қилиниги	01.01.22 й. қилиниги ва объект қилиниги	100,0000	64,00	36,00								но телар		

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қўришни боғлаш йили	Дўнха қўриштириш йили	Объектнинг умумий қиймати (нашриот асосида) ҳисобланган бўлиши мумкин	01.01.22 й. ҳисобига объект қиймати	01.01.22 й. ҳисобига йилнинг бошида бўлиши мумкин	01.01.22 й. ҳисобига объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳисобига объектнинг қиймати	2022 йил учун қийматга қўйилмайдиган имовит				2022 йилда фойдаланишни тоқтирилгани				01.01.23 й. ҳисобига объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳисобига объектнинг қиймати	Эмгакчиларнинг ўртача рақами ва саноати	Текшер (тақдир) қилинган бўлиши мумкин	Қўришни тўхатиш тарихи				
									Жами қийматга қўйилмайдиган имовит		Жами қийматга қўйилмайдиган имовит		Жами қийматга қўйилмайдиган имовит		Жами қийматга қўйилмайдиган имовит							Муштар/қўриштириш	Ассети фойдаланиши	01.01.23 й. ҳисобига объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳисобига объектнинг қиймати
									Жами қийматга қўйилмайдиган имовит	Қўриштириш қиймати	Жами қийматга қўйилмайдиган имовит	Қўриштириш қиймати	Жами қийматга қўйилмайдиган имовит	Қўриштириш қиймати	Жами қийматга қўйилмайдиган имовит	Қўриштириш қиймати									
114	Шахрхон тумани Қайрағочузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022							104,0000	88,00	16,00	1,00										по тегиёр			
115	Шахрхон тумани Қўриғоч МФЙда Файзобод кўчасида 1 донна сув қўриштириш реконструкция қилиш ва 1,5 км сув тармоғи қуриш	2022							109,0000	83,00	26,00	1,00											по тегиёр		
116	Шахрхон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўриштириш	2022							220,0000	158,00	62,00	2,00											по тегиёр		
117	Шахрхон тумани Ёнбош дўғмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриш	2022							150,0000	88,00	62,00	1,00											по тегиёр		
118	Шахрхон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қўриштириш	2022							120,0000	76,00	44,00	1,00											по тегиёр		
119	Шахрхон тумани Сохиобод МФЙда 1 донна сув қўриштириш	2022							130,0000	85,00	45,00	1,00											по тегиёр		
120	Шахрхон тумани Қўра қўриғла МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўриштириш	2022							200,0000	150,00	50,00	2,00											по тегиёр		
121	Шахрхон тумани Қўриғоч МФЙда (Назармаҳрам) да 1 донна сув қўриштириш	2022							70,0000	55,00	15,00	1,00											по тегиёр		
122	Шахрхон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донна сув қўриштириш	2022							104,0000	77,00	27,00	1,00											по тегиёр		
123	Шахрхон тумани Шайдо МФЙда	2022							143,0000	101,00	42,00	1,00											по тегиёр		
124	Шахрхон тумани Хўжабод МФЙда ичимлик суви қўриштириш	2022							110,0000	67,00	43,00	1,00											по тегиёр		
125	Шахрхон тумани Ок тўғи МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриш	2022							118,0000	88,00	30,00	1,00											по тегиёр		
40	Шахрхон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қўриштириш	2022							120,0000	101,00	19,00	1,00											по тегиёр		
41	Шахрхон тумани Юзлар МФЙда (деконобод)да 3,5 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қўриштириш	2022							140,0000	107,00	33,00	1,00											по тегиёр		
42	Шахрхон тумани Тўғи МФЙда 1 донна сув қўриштириш	2022							130,0000	95,00	35,00	1,50											по тегиёр		
43	Шахрхон тумани Абдусамағ МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022							130,0000	98,00	32,00	1,00											по тегиёр		
41	Шахрхон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қўриштириш	2022							70,0000	44,00	26,00												по тегиёр		
42	Шахрхон тумани Қўриғоч МФЙда 1 донна сув қўриштириш	2022							140,0000	89,00	51,00												по тегиёр		
43	Шахрхон тумани Якакут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қўриштириш	2022							130,0000	99,00	31,00	1,00											по тегиёр		
44	Шахрхон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қўриштириш	2022							130,0000	99,00	31,00	1,00											по тегиёр		

№	Объектлар номи ва мавқани	Қўрилган босқичи ва йили	Дўхона/қўрилган йили/сў	Объектнинг умумий қиймати (инглиз тилида)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати (сў/и) қиймати, буюртмачи бўлиши	01.01.23 й. қиймати йилдан йилга ўтувчи объект қиймати (сў/и) қиймати, буюртмачи бўлиши (бўртмачи бўлиши харajatлари)	01.01.22 й. қиймати объектнинг молиялаштириш и қиймати, буюртмачи бўлиши харajatлари	2022 йил учун қиймати қўшилганлар динини			2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23 й. қиймати йилдан йилга ўтувчи объект қиймати (сў/и) қиймати, буюртмачи бўлиши харajatлари	01.01.23 й. қиймати йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш и қиймати, буюртмачи бўлиши харajatлари	Энергияга сувосиш лантиски рақами ва саниси	Теллар (таълим)лар лантиски рақами ва саниси	Қўрилган дўхона тили
								Жами қиймати	Қўрилган йиллари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Мўҳлат/сўми					
45	Шахрихон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши	2022			60,0000	43,00		17,00									по теллар
46	Шахрихон тумани Оқ-Султин маъи иччиллик сув тармоғи ва қудук қудуш йиллари	2022			100,0000	55,00		45,00	1,00								по теллар
47	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудда янги сув қудук қуриши	2022			120,0000	95,00		25,00									по теллар



12