

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
курулиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев
2022 йил

АНДИЖОН ШАХАР АЛ-БУХОРИЙ МФЙ БОЛТАБОЕВ ВА ЯНГИ ЎШ КЎЧАСИДАГИ
ИЧИМЛИК СУВ ТАРМОҒЛАРИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ ОБЪЕКТИНИ ЛОЙИХА
ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА), ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА
ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

БАРЧА ЛОЙИҲА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Андижон шаҳар Ал-Бухорий МФЙ Болтабоев ва Янги Ўш кўчасидаги ичимлик сув тармоғларини реконструкция қилиш объектини лойиҳа олди (апз, сёмка), лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 3600000 сўм.

Ишларни тугаллаш муддати –30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили- Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,

телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Андижон шаҳар Ал-Бухорий МФЙ Болтабоев ва Янги Ўш қўчасидаги ичимлик сув тармоғларини реконструкция қилиш** объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **3600000сўм**.

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун**.

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойихани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметида кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметида ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш такдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини такдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутлади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
 - агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
 - Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
 - Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.
- 21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.
- 21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Андижон шаҳар Ал-Бухорий МФЙ Болтабоев ва Янги Ўш кўчасидаги ичимлик сув тармоғларини реконструкция қилиш объектини лойиҳа олди (апз, сёмка), лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 36000 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим

		<i>этишларига рухсат берилади.</i>
9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 3600000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи

		миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиҳа бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиҳа бош муҳандиси	
				Лойиҳачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация қилинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.
2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган **оргтехника сони кўрсатилади.**

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илжиниринг компанияси” унитар корхонаси
 объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
 МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти хокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
 2022 й.

МАН СУМ

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи ва фаза	Лойiha қиймати (млн. сом)	Объектнинг умумий қиймати (млн. сом)	2022 йил учун капитал қўйимлар - ливинги						2022 йилда фойдаланишга топширилган			Ташар (тандон)лар таъмирлаш бўйича рақамли рақамли рақамли	Қурилиш объектлари номи					
					01.01.22 й. халқаролик ва давлат бюджетидан		01.01.22 й. халқаролик ва давлат бюджетидан		01.01.22 й. халқаролик ва давлат бюджетидан		01.01.22 й. халқаролик ва давлат бюджетидан		01.01.23 й. халқаролик ва давлат бюджетидан			01.01.23 й. халқаролик ва давлат бюджетидан	Экспортдан олинган			
					01.01.22 й. халқаролик ва давлат бюджетидан	01.01.22 й. халқаролик ва давлат бюджетидан	01.01.22 й. халқаролик ва давлат бюджетидан	01.01.22 й. халқаролик ва давлат бюджетидан	01.01.22 й. халқаролик ва давлат бюджетидан	01.01.22 й. халқаролик ва давлат бюджетидан	01.01.22 й. халқаролик ва давлат бюджетидан	01.01.22 й. халқаролик ва давлат бюджетидан						01.01.22 й. халқаролик ва давлат бюджетидан	01.01.22 й. халқаролик ва давлат бюджетидан	01.01.22 й. халқаролик ва давлат бюджетидан
1	Жами капитал қўйимлар, жумладан			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30											
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўдук қуриш		1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00											
2	Оттингул тумани Мамавасифек МФЙ инчимлик сув тармоғи қуриш ва кўдук реконструкция		7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,000	123,50											
3	Пахтаобод тумани Маррифат МФЙда сув қудуғи ва сув тармоғи қуриш		1	1044,32	1044,32	751,22	751,22	200,000	177,95											
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси инчимлик сув тармоғи		5,39	1988,99	1988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20											
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш		3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,000	498,00											
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш		1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00											
7	Асқа тумани Масваоз МФЙ инчимлик сув тармоғи ва қудуғини қуриш		1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70											
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ инчимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00											
9	Бўлқоғоши тумани Қўлқирағоши МФЙ инчимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		2	1039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00											
10	Бўлқоғоши тумани Тошқечки МФЙ инчимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00											
11	Жадағулук тумани Қадавсин МФЙ инчимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш		1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00											

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи и на фаилация ишга тошири и билан	Давлат қайта қуришти ишга ишга	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосид) жумладан, бўғичман бошқа харajatлар	01.01.22 й. қолган объект қиймати (ойна эвазидан билан) қолдиқ жумладан, бўғичман бошқа харajatлар	01.01.22 й. қолган объект қиймати (ойна эвазидан билан) қолдиқ жумладан, бўғичман бошқа харajatлар	01.01.22 й. қолган объект қиймати (ойна эвазидан билан) қолдиқ жумладан, бўғичман бошқа харajatлар	2022 йилгача қурилган қўйилмавлар эмитти		2022 йилда фискализация		2022 йилда фискализация		01.01.23 й. қолган объект қиймати (ойна эвазидан билан) қолдиқ жумладан, бўғичман бошқа харajatлар		01.01.23 й. қолган объект қиймати (ойна эвазидан билан) қолдиқ жумладан, бўғичман бошқа харajatлар		Эмиттерга ҳужжат расми на солиқ	Текшер (таърих билан) бўғичман расми на солиқ	Қуришни тўғатиш номиди
								Жами қурилган қўйилмавлар	Қурилиш- ишга қолган	Ишга қўйилган	Эмиттернинг қиймати	Жами қурилган қўйилмавлар	Жами қурилган қўйилмавлар	Мулдат/ қўйилган	Асосий фонд сўғичман	01.01.23 й. қолган объект қиймати (ойна эвазидан билан) қолдиқ жумладан, бўғичман бошқа харajatлар	01.01.23 й. қолган объект қиймати (ойна эвазидан билан) қолдиқ жумладан, бўғичман бошқа харajatлар			
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиши	2021-2022	40	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87			168,22	168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021 й	"Хамроқ кўриши икмон" Х/К		
30	Шахрихон тумани Шеркўрғон МФЙ худудия ичимлик сув қудж қуриши	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67			57,18	57,18	№20643	30/1.2.3 09.10.2021 й	"Хамроқ ривож борвага 777" МЧЖ		
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриши	2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00			202,23	202,23	№20528	35/1.2.3 09.10.2021 й	"Эне Ўзг" МЧЖ		
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиши ва мавжуд сув қуджни реконструкция қилиши	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00			298,93	298,93	№2019/960(38)	№24 20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ		
33	Буюқбоши тумани Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудж қуриши	2020-2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00			231,67	231,67	№2020/51(4)	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К		
34	Марҳамат тумани Марказий қуравлари сув тармоғи қуриши	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00			516,73	516,73	№2019/46(2)	08/17-102 17.04.2019 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К		
35	Балиқчи тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудж қуриши	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00			158,47	158,47	№2019/960(39)	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К		
36	Изобоскан тумани Зарбодор, Ўрлин Истикнол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудж қуриши	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00			130,19	130,19	№2019/960(41)	08/17-107 25.04.2019 й	"Алида бунёдкор локс" МЧЖ		
37	Андижон шахар Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00			580,82	580,82	№2019/960(42)	08/17-241 27.12.19 й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ		
38	Шахрихон тумани Қайғорғузар МФЙда 1 дона сув қудж қуриши	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00			377,18	377,18	№2019/127(41)	№08/17-107 25.04.2019 й	"Хамроқ кўриши икмон" Х/К		
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғи тортиши, 1 дона сув қуджни реконструкция қилиши	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00			54,55	54,55	№20542	33/1.2.3-2021 05.10.2021 й	"Хамроқ кўриши икмон" Х/К		
40	Шахрихон тумани Абулғубай МФЙда сув қуджни реконструкция қилиши	2021-2022	2,7	14,33	2,83	2,83	11,13	70,0000	58,87	11,13	2,83			85,42	85,42	№20537	33/1.2.3-2021 05.10.2021 й	"Хамроқ кўриши икмон" Х/К		
41	Изобоскан тумани Бештерак МФЙ Беҳозат ва Эски қишлоқ қўчаларида сув қуджни реконструкция қилиши	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00			231,97	231,97	№20381	65/1.2.3-2021 18.11.2021 й	"Дўса илҳом" МЧЖ		
	5% Кредитор қарадорлик			545,50	490,95	367,00	123,95													
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудж қуриши ва тармоқ тортиши ишлари	2022		54,55	13,00		23,0000		23,00											
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриши ва тармоқ тортиши	2022		0,00																
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудж қуриши	2022																		
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022																		

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғлаш ва на филиални янги ташкирли ва янги	Лойиҳа/Куршил ниш/и	Объектнинг умумий қиймати (мураттаб асосда) жумладан, бурғулаш боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда янги янги утуви объект қиймати (сўйга ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати	01.01.23 й. ҳолатда янги утуви объект қиймати (сўйга ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати	01.01.23 й. ҳолатда янги утуви объект қиймати (сўйга ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмавлар эминини		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатда янги утуви объект қиймати (сўйга ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати		01.01.23 й. ҳолатда янги утуви объект қиймати (сўйга ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати		Экспортга қўйилган ривож на савия	Тендер (таъло)лар натижаси бўйича билимла ривож на савия	Куршил лудия таъминот номи	
								Жами капитал қўйилмавлар	Куршил - монтаж ишлари	Жило	Бурғулаш боғлаш харajatлари		Муддат/Сўйга	Асосий фонд сўйга	01.01.23 й. ҳолатда янги утуви объект қиймати (сўйга ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати				01.01.23 й. ҳолатда янги утуви объект қиймати (сўйга ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати
											Жами	Жами							
5	Балиқчи тумани Эшончек мфй ичимлик сўй тармоғи қуриш ва қудук	2022			12,0000	12,00												"Турон тоғли юрп" х/к	
6	Балиқчи тумани Арғона мфй ичимлик сўй тармоғи қуриш ва қудук таъмирлаш	2022			42,0000	42,00												"Турон тоғли юрп" х/к	
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик сўй тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022			42,0000	42,00												"Турон тоғли юрп" х/к	
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик сўй тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022			34,0000	34,00												"Турон тоғли юрп" х/к	
9	Жалавудж тумани Ҳакикат мфй ичимлик сўй қуриш ва тармоғи тортиш	2022			27,0000	27,00												"Турон тоғли юрп" х/к	
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй сўй қудуқи қуриш	2022			21,0000	21,00												"Турон тоғли юрп" х/к	
11	Марҳамат тумани Боболхосрон мфй ичимлик сўй қудуқи қуриш ва тармоқ тортиш	2022			32,0000	32,00												"Турон тоғли юрп" х/к	
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик сўй тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			36,0000	36,00												"Ийлаи стрей" МЧЖ	
13	Олтинқул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик сўй тармоғи қуриш ва қудук	2022			29,0000	29,00												"Сақоват уювчи" МЧЖ	
14	Олтинқул тумани Оғтобачек мфй ичимлик сўй тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			30,0000	30,00												"Сақоват уювчи" МЧЖ	
15	Олтинқул тумани Утунқула мфй ичимлик сўй тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			30,0000	30,00												"Турон тоғли юрп" х/к	
16	Олтинқул тумани Ҳрта арик мфй Узбекистон қўчасига ичимлик сўй тармоғи қуриш ва қудук	2022			46,0000	46,00												"Сақоват уювчи" МЧЖ	
17	Олтинқул тумани Сарой-2 мфй ичимлик сўй тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			29,0000	29,00												"Турон тоғли юрп" х/к	
18	Шаархон тумани Тўлқин мфй ичимлик сўй тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			39,0000	39,00												"Турон тоғли юрп" х/к	
19	Шаархон тумани Байроқ мфй ичимлик сўй тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			32,0000	32,00												"Турон тоғли юрп" х/к	
20	Шаархон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик сўй тармоғи қуриш ва қудук	2022			61,0000	61,00												"Турон тоғли юрп" х/к	
21	Андижон тумани Рекобол МФЙ қудуқда ичимлик сўй тармоғи ва мажмуа сўй қудуқни реконструкция қилиш	2022			30,6000	30,60												"Мақсодат инвест" МЧЖ	
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ қудуқда				60,6000	60,60													

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлими ш йил	Девизга қўйилган миқдори	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосида)	01.01.22 й. ҳисобга олинувчи қиймати	01.01.22 й. ҳисобга олинувчи қиймати	01.01.22 й. ҳисобга олинувчи қиймати	2022 йилда ўқун капиталга сўбикималар дингити			2022 йилда фискалчиларнинг топширилганлиги			Текшер (таълиқ)лар натижасида бўлиши мумкин бўлган рақам ва сани	Қурилиш бўлими рақами		
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Жами ҳисобга олинувчи қиймати	Мулат/Сўнат	Асосий фонд суммаси			01.01.23 й. ҳисобга олинувчи қиймати	01.01.23 й. ҳисобга олинувчи қиймати
22	Ичимлик сув тармоғи, Янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиши	2022														Мажарат йилдег" МЧЖ	
23	Булгобоши тумани Наровий МФИ хулуғида сув тармоғи тортиш ва сув қулуғи қилиши	2022														"ЕКО-С" МЧЖ	
24	Булгобоши тумани Зарғалдоқ МФИ хулуғида сув тармоғи тортиш ва сув қулуғи қилиши	2022														"ЕКО-С" МЧЖ	
25	Асака тумани Топштепа мфи ичимлик суви қуриш ва тармоқ тортиш	2022														"Мак строй сити" МЧЖ	
26	Булгобоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоғини қуриш ва қулуғ қилиши	2022														"Ушб моменти" МЧЖ	
27	Булгобошини тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоғини қуриш ва қулуғ қилиши	2022														"Ушб моменти" МЧЖ	
28	Олтинсуғд тумани "Янги чек" МФИ қуриш	2022														"Орзу умид алока" МЧЖ	
29	Канализация тармоғи қуриши	2022														"Орзу умид алока" МЧЖ	
30	С.Алпуров масисни Фаровон қўчаси хулуғида 0.25 км канализация тармоғи	2022														"Орзу умид алока" МЧЖ	
1	Ичимлик суви тармоғи қуриши	2022															
2	Ичимлик суви тармоғи қуриши	2022															
3	Ичимлик суви тармоғи қуриши	2022															
4	Ичимлик суви тармоғи қуриши	2022															
5	Ичимлик суви тармоғи қуриши	2022															
6	Ичимлик суви тармоғи қуриши	2022															
7	Ичимлик суви тармоғи қуриши	2022															
9	Ичимлик суви тармоғи қуриши	2022															
10	Ичимлик суви тармоғи қуриши	2022															
11	Ичимлик суви тармоғи қуриши	2022															
12	Ичимлик суви тармоғи қуриши	2022															

№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчиги боғичлиги ва нафислиги	Объектнинг кўчалари (адреси) ва участка рақами	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	2022 йил учун капитал қўшимчалар лимити				2022 йилда фискализацияга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	Энергия хўрақига қўшилган рақам ва санаси	Тегили (таби)лар илҳияси ва рақам ва санаси	Курчиги шўрт ташкилот номи		
						Жами қўшимчалар		Жами қўшимчалар		Музлат/ қўшилган	Асосий фонд суммаси						01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати
						Курчиги - молия	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар									
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	36,60	5,40										по тегилир		
14	Андижон шаҳар Ёридаш МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		19,0000	14,50	4,50										по тегилир		
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙи Мевазор қўчасидан ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10										по тегилир		
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		40,0000	35,60	4,40										по тегилир		
17	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙи Ёридаш қўчасидан ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10										по тегилир		
18	Андижон шаҳар Исломобол МФЙи Хўзмағ уйлари сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		44,0000	35,60	8,40	0,50									по тегилир		
19	Андижон шаҳар Жўши МФЙи Ёридаш қўчаси ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		16,0000	10,90	5,10										по тегилир		
20	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи Ҳўлмағ қўчаси ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		76,0000	37,95	38,05	4,00									по тегилир		
21	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи (оқана сув) ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		74,0000	47,10	26,90	2,50									по тегилир		
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқана сув) ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		41,0000	36,00	5,00										по тегилир		
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқана сув) ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		52,0000	33,10	18,90	0,50									по тегилир		
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи қўлка реконструкция қилиш	2022		25,0000	18,80	6,20										по тегилир		
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи (оқана сув)	2022		132,0000	79,40	52,60	5,00									по тегилир		
26	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қўлка МФЙи Исроилон қўчасидан 0,45 км оқана сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		18,0000	10,39	7,61										по тегилир		
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қўлка МФЙи Исроилон қўчасидан 1,26 км ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		20,0000	10,90	9,10										по тегилир		
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙи Пахтачи ва Ердў, Пахтачи тор, Оғам қўчалардан ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		136,0000	117,50	18,50	1,00									по тегилир		
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи Узум бор, Форобий ва Т. Мирзаев қўчалардан ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		63,0000	54,80	8,20	0,50									по тегилир		
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙи 2.1 км сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		78,0000	62,80	15,20	1,00									по тегилир		
31	Андижон шаҳар Илҳиялар МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		42,0000	35,69	6,31										по тегилир		
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи Магкосилов қўчасидан ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022		32,0000	24,40	7,60										по тегилир		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматли қўйилмалар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилмаганлари		Т.т.лар (таълим)лар илтижасига бўйича бонд ва рақам ва санаси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи			
					01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат қўйилган буюртмачи бонд ва харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат қўйилган буюртмачи бонд ва харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат қўйилган буюртмачи бонд ва харajatлари)	шун жумладан		Муҳлат/ қўйилган	Асосий фойда сўраш			01.01.23 й. йилдан йилга ўтгучи объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат қўйилган буюртмачи бонд ва харajatлари)	01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат қўйилган буюртмачи бонд ва харajatлари)	Экспортга ҳужжат рақом ва санаси
									Жами қийматли қўйилмалар	Қурилиш - йиллари							
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабоб ва Янги Уш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			18,000	11,70	6,30							по тендер			
34	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			18,000	11,66	6,34							по тендер			
35	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			120,000	72,60	47,40	4,50						по тендер			
36	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			144,000	96,60	47,40	4,50						по тендер			
37	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			120,000	95,97	24,03	2,25						по тендер			
38	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			140,000	87,92	52,08	5,25						по тендер			
39	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			40,000	27,65	12,35	1,00						по тендер			
40	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			16,000	9,26	6,74							по тендер			
41	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			12,000	6,20	5,80							по тендер			
42	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			30,000	21,39	8,61							по тендер			
43	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			210,000	150,50	99,50	6,00						по тендер			
44	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			72,000	66,66	5,34							по тендер			
45	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			360,000	280,27	79,73	12,40						по тендер			
46	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			54,000	42,59	11,41	1,00						по тендер			
47	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			36,000	27,39	8,61							по тендер			
48	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			140,000	106,62	33,38	3,25						по тендер			
49	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			140,000	106,62	33,38	3,25						по тендер			
50	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			90,000	66,00	24,00	2,00						по тендер			
51	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			220,000	158,70	61,30	5,00						по тендер			
52	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			118,000	83,20	34,80	3,00						по тендер			

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қурағчи йили	Объектнинг умумий қиймати (партоқла асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объект қиймати (қайта қиёзон билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	2022 йил учун капитал қўйилганлик дини			2022 йилда фойдаланишга таъминланган		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертга ҳушдорлик расми ва санаси	Текшер (таъмин)лар натижасида бўлиши баъжон расми ва санаси	Қуришга бўлиб таъминланган номи
							Жами капитал қўйилганлик	Қуришга - мўтажақ ишлари	Жисол	Буюртмачи бошқа харажатлари		Мўтаж/қуриш	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари			
										Жами	Жами							
53	Балиқчи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022					80,0000	58,30	21,70	2,00								по тегиш
54	Бўлқобоши тумани Ширмонбулок МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуги қуриш	2022					196,0000	146,26	49,74	5,00								по тегиш
55	Бўлқобоши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қуриш	2022					220,0000	158,58	61,42	2,20								по тегиш
56	Бўлқобоши тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022					121,0000	99,30	21,70	2,70								по тегиш
57	Бўлқобоши тумани Какар МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022					169,0000	126,27	42,73	4,00								по тегиш
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022					120,0000	88,96	31,04	3,00								по тегиш
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қуриш	2022					300,0000	250,26	49,74	5,00								по тегиш
60	Бўстон тумани Боян МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қуриш	2022					140,0000	98,28	41,72	3,50								по тегиш
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022					90,0000	50,47	39,53	2,25								по тегиш
62	Жалавдўк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022					160,0000	118,00	42,00	4,00								по тегиш
63	Жалавдўк тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуги қуриш	2022					192,0000	151,00	41,00	4,00								по тегиш
64	Жалавдўк тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022					240,0000	199,00	41,00	3,00								по тегиш
65	Жалавдўк тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022					320,0000	274,00	46,00	5,00								по тегиш
66	Жалавдўк тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022					280,0000	264,50	15,50	1,50								по тегиш
67	Жалавдўк тумани Жанобод ва Кудуги ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022					200,0000	97,00	103,00	5,00								по тегиш
68	Избоскан тумани Кахнобода МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022					220,0000	169,00	51,00	4,00								по тегиш
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбоғ ва Октул кўчалари	2022					20,0000	9,00	11,00									по тегиш
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулок МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022					160,0000	120,00	40,00	3,00								по тегиш
71	Кўрпонтга тумани Ўзлашган МФЙ Калдирғоч кўчасида 1 дона сув қудуги қуриш	2022					140,0000	106,60	33,40	3,00								по тегиш
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022					60,0000	45,00	15,00									по тегиш

№	Объект/проект на махалли	Қурғаныш босқын на филиал топшария и филиал	Длина құрылыш иши км	Объектнинг түрүчү кыякы (муратпа асосы) жуықлап, бурғуыч бонса харажатлари	01.01.22 й. қалтыра өбасты кыякы (муратпа асосы) жуықлап, бурғуыч бонса харажатлари	01.01.22 й. қалтыра өбасты кыякы (муратпа асосы) жуықлап, бурғуыч бонса харажатлари	01.01.22 й. қалтыра өбасты кыякы (муратпа асосы) жуықлап, бурғуыч бонса харажатлари	2022 йил 1-учун қалтыра қўйылап: димити		2022 йилда филиал ишин а топшария ишин		01.01.23 й. қалтыра өбасты кыякы (муратпа асосы) жуықлап, бурғуыч бонса харажатлари	01.01.23 й. қалтыра өбасты кыякы (муратпа асосы) жуықлап, бурғуыч бонса харажатлари	Экспортна үчүекеи рашкыи на савкыи	Текшер (талап)лар илемекеи бунда бекетлеи рашкыи на савкыи	Қурғаныш түрүчү талкыи на өнөи
								Жами қалтыра қўйылап	Қурғаныш топтаж ишилари	Жами харажатлари	Жами дүжүлеп, савкыи харажатлари					
74	Қўрғонтепа тумани Чорвалдор МФЙда 1 лонга сув қудғи ва 2 км сув тармоғи қудғи	2022			180,0000	168,50		11,50	0,50							по текшер
75	Мархамат тумани Қўрғонча МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғук	2022			220,0000	147,00		73,00	4,00							по текшер
76	Мархамат тумани Навруз МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғук	2022			90,0000	73,00		17,00	1,00							по текшер
77	Мархамат тумани Шўршилоқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғук	2022			180,0000	123,20		56,80	3,00							по текшер
78	Мархамат тумани Шўршақир МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғук	2022			280,0000	204,30		75,70	4,00							по текшер
79	Реконструкция Олтинқул тумани Учинқуча МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғук	2022			130,0000	117,60		12,40	1,00							по текшер
80	Олтинқул тумани Гажаравон МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғук	2022			212,0000	165,40		46,60	3,00							по текшер
81	Реконструкция Олтинқул тумани Октепа МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғук	2022			120,0000	86,50		33,50	3,00							по текшер
82	Реконструкция Олтинқул тумани Қўмақай МФЙ Хунарманл. Подлик. Узумзор, Қўмақай. Бардакет ва Олтинқул	2022			90,0000	66,90		23,10	1,00							по текшер
83	Олтинқул тумани Янги чек МФЙ Узум бор. Сарбон қўшариди 3,4 км ичимлик сув тармоғи қудғи	2022			56,0000	37,10		18,90	1,00							по текшер
84	Олтинқул тумани Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармоғи қудғи	2022			18,0000	10,00		8,00								по текшер
85	Олтинқул тумани Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғук	2022			36,0000	27,80		8,20								по текшер
86	Олтинқул тумани Қўтармачек МФЙда 1 км сув тармоғи қудғи	2022			22,0000	13,50		8,50								по текшер
87	Олтинқул тумани Алияжон МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғук	2022			7,0000			7,00	0,30							по текшер
88	Реконструкция Олтинқул тумани Сарож-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғук	2022			400,0000	303,50		96,50	5,00							по текшер
89	Реконструкция Олтинқул тумани Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғук	2022			52,0000	24,00		28,00								по текшер
90	Реконструкция Олтинқул тумани Хўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғук	2022			90,0000	71,00		19,00	1,00							по текшер
91	Реконструкция Олтинқул тумани Янги чек МФЙ Узум бор. Хурлик қўшариди 3,62 км ичимлик сув тармоғи қудғи	2022			200,0000	180,00		20,00	2,00							по текшер
92	Олтинқул тумани Янги чек МФЙ Узум бор қўшариди 0,4 км оқана сув тармоғи қудғи	2022			24,0000	16,00		8,00								по текшер
93	Олтинқул тумани Топтик мйида 4 км ичимлик сув тармоғи тортиши	2022			100,0000	48,00		52,00	1,00							по текшер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Даромад (контракт номи) кси	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосда) жўрталган бўлганми ёки қаражатлари	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати) қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	2022 йилда ўзич қилинган ва қўлланмалар даражаси		2022 йилда фойдаланинган ва қўлланмаларнинг		01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	Энергетика ҳужжатлари ривожини на санаси	Ташқи (транш)лар илтифотлари бўлиши билан ривожини на санаси	Қурилиш натижаси	
									Жами қўлланмалар	Қурилиш - қўлланмаларнинг қиймати	Жами қўлланмалар	Жами қўлланмалар						Мўдат/ қўлланмалар
94	Пахтабобол тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,5 км сув тармоғи қудуши								185,0000	145,00	40,00	2,00						по текаш
95	Пахтабобол тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қудугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуши								60,0000	33,20	26,80	0,50						по текаш
96	Пахтабобол тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуги ва 6,5 км сув тармоғи қудуши								210,0000	147,00	63,00	3,00						по текаш
97	Пахтабобол тумани Хайрабобол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши								210,0000	125,30	84,70	3,00						по текаш
98	Пахтабобол тумани Обол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши								220,0000	135,30	84,70	3,00						по текаш
99	Пахтабобол тумани Елгибоб МФЙда 6 км сув тармоғи қудуши								120,0000	49,00	71,00	1,00						по текаш
100	Пахтабобол тумани Пайнбоб МФЙда 1 км сув тармоғи ва қудуқ қудуши								334,6750	301,00	33,676	3,999						по текаш
101	Пахтабобол тумани Гулоб МФЙда 1 км сув тармоғи ва қудуқ қудуши								334,2240	300,624	33,60	4,00						по текаш
102	Пахтабобол тумани Гулдид МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуши								12,0000	7,00	5,00							по текаш
103	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда 1 донга сув қудуги								60,0000	27,00	33,00							по текаш
104	Пахтабобол тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуши								96,0000	42,00	54,00	1,00						по текаш
105	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда 1 донга сув қудуги								150,0000	116,60	33,40	2,00						по текаш
106	Пахтабобол тумани Сохил МФЙда 1 донга сув қудуги ва 2,6 км сув тармоғи қудуши								52,0000	37,00	15,00	1,00						по текаш
107	Пахтабобол тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоғи қудуши								210,0000	170,00	40,00	2,00						по текаш
108	Пахтабобол тумани Янги обод МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,8 км янги тармоқ қудуши								115,0000	89,00	26,00							по текаш
109	Пахтабобол тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,8 км янги тармоқ қудуши								166,0000	126,00	40,00	2,00						по текаш
110	Пахтабобол тумани Овулмат МФЙда 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоғи қудуши								100,0000	59,00	41,00	1,00						по текаш
111	Пахтабобол тумани Фазогир МФЙда 1 донга сув қудуги ва 2,6 км сув тармоғи қудуши								86,0000	86,00								по текаш
112	Пахтабобол тумани Сарканиш МФЙда 1 донга сув тармоғи қудуши ва қудуқ қудуши								130,0000	65,00	65,00	1,00						по текаш
113	Пахтабобол тумани Вақим МФЙда 1 донга сув тармоғи қудуши								100,0000	64,00	36,00							по текаш

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қўрилган боғи ва фондациянинг йили	Даромади (млн) км	Объектнинг умумий қиймати (назоратчи аҳволда) бўғича, млн	01.01.22 й. ҳисобидан боғи бўғича	01.01.22 й. ҳисобидан боғи бўғича	01.01.22 й. ҳисобидан боғи бўғича	01.01.22 й. ҳисобидан боғи бўғича	2022 йил учун қилинган қўйилмавлар: ливити				2022 йилда қўйилмавларнинг топширилмаган				Текшер (тақдир) қилинган бўғича рақам ва санади	Қўрилган объектнинг номи				
									Жами қилинган қўйилмавлар		Жами қилинган қўйилмавлар		Жами қилинган қўйилмавлар		Жами қилинган қўйилмавлар				Жами қилинган қўйилмавлар		Жами қилинган қўйилмавлар	
									Қўрилган қўйилмавлар	Жами қилинган қўйилмавлар	Қўрилган қўйилмавлар	Жами қилинган қўйилмавлар	Қўрилган қўйилмавлар	Жами қилинган қўйилмавлар	Қўрилган қўйилмавлар	Жами қилинган қўйилмавлар			Қўрилган қўйилмавлар	Жами қилинган қўйилмавлар	Қўрилган қўйилмавлар	Жами қилинган қўйилмавлар
114	Шахрихон тумани Қайрағочгузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022																по теъдир				
115	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файзибод кўчасида 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилиш ва 1,5 км сув тармоғи қуриш	2022																по теъдир				
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўлтиги қуриш	2022																по теъдир				
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўрмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриш	2022																по теъдир				
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қўлтиги қуриш	2022																по теъдир				
119	Шахрихон тумани Сохибод МФЙда 1 донна сув қўлтиги қуриш	2022																по теъдир				
120	Шахрихон тумани Қўра кўрпа МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўлтиги қуриш	2022																по теъдир				
121	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилиш	2022																по теъдир				
122	Шахрихон тумани Эшонқашлоқ МФЙда 2 донна сув қўлтиги реконструкция қилиш	2022																по теъдир				
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙ	2022																по теъдир				
124	Шахрихон тумани Ҳўжабод МФЙ ичимлик суви қўлтиги реконструкция қилиш	2022																по теъдир				
125	Шахрихон тумани Ок тўғиқ МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриш	2022																по теъдир				
40	Шахрихон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қўлтиги қуриш	2022																по теъдир				
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ (деққонбод)да 3,5 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилиш	2022																по теъдир				
42	Шахрихон тумани Тўғиқ МФЙда 1 донна сув қўлтиги қуриш	2022																по теъдир				
43	Шахрихон тумани Абдуҳасан МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022																по теъдир				
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилиш	2022																по теъдир				
42	Шахрихон тумани Қўшқўнок МФЙда 1 донна сув қўлтиги қуриш	2022																по теъдир				
43	Шахрихон тумани Яқкаут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилиш	2022																по теъдир				
44	Шахрихон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилиш	2022																по теъдир				

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган ёзилган ва янги қўрилган объектларнинг ҳақиқатини аниқлаш мақсади билан	Объектнинг умумий қиймати (инфляция асосида)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати асосида, буюртмачи бўлмаган	01.01.23 й. қиймати объект қиймати асосида (сўфити учун объектнинг қиймати асосида) буюртмачи бўлмаган	01.01.22 й. қиймати объектнинг қиймати асосида, буюртмачи бўлмаган	2022 йил учун қиймати қўшилмавлар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлигини		01.01.23 й. қиймати объектнинг қиймати асосида (сўфити учун объектнинг қиймати асосида) буюртмачи бўлмаган	01.01.23 й. қиймати объектнинг қиймати асосида, буюртмачи бўлмаган	Экспертиза уювсаён латимасида раҳбати ва салиқи	Тендер (таъдил)лар латимасида бўлиши раҳбати ва салиқи	Қўрилган буюртма қиймати	
							Жами қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	Жами қиймати	Европтмачи бўлмаган харajatлари	Жами қиймати	Жами қиймати						Мўҳлат/ қиймати
45	Шаҳристон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши			60,0000	43,00	17,00												по тендер
46	Шаҳристон тумани Ок-солтин маъи ичимликчи суви тармоғи ва қудук қудуш йилда			100,0000	55,00	45,00	1,00											по тендер
47	Шаҳристон тумани Янги турмуш МФЙ ҳудудда янги сув қудук қуриши			120,0000	95,00	25,00												по тендер

