

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари  
қурилиши бўйича инженеринг компанияси”  
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев  
2022 йил

БУЛОКБОШИ ТУМАНИ СОЙ БЎЙИ МФЙДА СУВ ТАРМОҒИ ВА 1 ДОНА СУВ ҚУДУҒИНИ  
ҚУРИШ ОБЪЕКТИНИ ЛОЙИҲА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА, ГЕОЛОГИЯ, ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ЗВОС  
ВА ЭКОЛОГИЯ) ВА ЛОЙИҲА-СМЕТА ХУЖЖАТИНИ ИШЛАШ ВА ЭКСПЕТИЗА  
ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ

# ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

Андижон-2022 йил

БАРЧА ЛОЙИҲА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

## ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Булокбоши тумани Соғ бўйи МФЙда сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қуриш лойиҳа олди (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 50000000 сўм.  
Ишларни тугаллаш муддати – 30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили- Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,  
телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириг муқддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН

## ТАКЛИФНОМА

**Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси** тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи Булоқбоши тумани Соё бўйи МФЙда сув тармоғи ва 1 донга сув қудуғини қуриш **лойиха олди (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиха-смета хужжатини ишлаш ва экспетиза хулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **50000000 сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколоти;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметига кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча хужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха хужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер хужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

## ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

### I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4 Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

### II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманин умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманин, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

**1-шакл.** Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

**2-шакл.** Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

**3-шакл.** Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

**4-шакл.** Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

**5-шакл.** Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

**6-шакл.** Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

**7-шакл.** Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

*Изоҳ: лойиханин хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.*

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

### III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиха ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.



3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

#### **IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ**

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

#### **V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ**

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар орқали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

#### **VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ**

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

#### **VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ҲУЖЖАТЛАР**

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

## **7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:**

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖДа кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖДа бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖДа бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖДа бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖДа кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖДа кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган офертга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд хужжатлари малакавий хужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд хужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

## **VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ**

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нархини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нархи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

## **IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ**

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

## **X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ**

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

## **XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ**

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

## **XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ**

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугагандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

### **ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)**

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

### **ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ**

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

### **ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ**

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

### **ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ**

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иктисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

### **ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР**

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;

- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:

- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;

- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

## XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Булокбоши тумани Соё бўйи МФЙда сув тармоғи ва 1 донга сув қудуғини қуриш лойиҳа олдидан (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a>
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори <b>500000</b> сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a> махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.



9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан <b>10 иш кунни</b> ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	<b>ҚҚС билан 50000000 сўм</b> Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи

		миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

## 1 - ШАКЛ

## ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи \_\_\_\_\_  
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми \_\_\_\_\_  
 Манзили ва телефон (факс) рақами \_\_\_\_\_  
 Юридик мақоми \_\_\_\_\_  
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) \_\_\_\_\_  
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) \_\_\_\_\_

## Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

## Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойихалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

### ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
<b>Узок муддатли активлар</b>				<b>Ўз маблағлари манбаи</b>			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				<b>Мажбуриятлар</b>			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
<b>Жорий активлар</b>				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

#### МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловигача фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси \_\_\_\_\_

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида  
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

**A2** - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

**П2** - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

**ДО** - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

**A1** - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

**П1** - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

**Дзк2** - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).



Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар \_\_\_\_\_ Бош ҳисобчи \_\_\_\_\_

муҳр

Сана: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА  
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи \_\_\_\_\_

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси  
камерал назорат бўлими бошлиғи \_\_\_\_\_

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА  
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

*(Тендер иштирокчисининг номи)*

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

Тасдиқланган: \_\_\_\_\_  
*(бош ҳисобчи имзоси)*

**Изоҳ:** Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН  
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД  
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ  
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА  
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*



**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА  
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О, лавозими)

\_\_\_\_\_ томонидан 20\_\_йил \_\_\_\_\_да  
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О) \_\_\_\_\_  
(имзо )

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 202\_\_йил

№: \_\_\_\_\_ Сана: \_\_\_\_\_

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА  
АРИЗА**

Мен, \_\_\_\_\_ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ \_\_\_\_\_ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: \_\_\_\_\_

## Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
<b>I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)</b>					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 ( <i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i> )	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
<b>II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *</b>					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
<b>III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*.</b> <b>4 - шакл (31 балл)</b>					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
<b>IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)</b>					
1.	<b>Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари:</b> 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

<b>V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)</b>					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

## **ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ**

### **I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ**

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

### **II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ**

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

### **III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ**

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

### **IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ**

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):  
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

### **V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ**

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.



**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси  
 объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича  
 МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



**И. Холматов**  
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи ва фаза	Лойiha қиймати (млн сом)	Объектнинг умумий қиймати (млн сом)	01.01.22 й. қолган объект қиймати (млн сом)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (млн сом)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (млн сом)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (млн сом)	2022 йил учун капитал қўйимлар - дивиденд		2022 йилда фидаяланишга топширилган		01.01.23 й. қолган объектнинг қиймати (млн сом)	01.01.23 й. қолган объектнинг қиймати (млн сом)	Экспортга қўйилган ривожланиш	Ташар (трансфер) бўлиши	Қурилиш объектлари	
									Жами капитал қўйимлар	Жами дивиденд	Муддат/ қўйим	Актив фойда суви						
1	Жами капитал қўйимлар, жумладан			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32							
1	Марҳумат тумани Тулга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш		7,24	863,63	863,63	210,53	242,12	150,0000	148,00	2,00	2,00							“Янги дачон қурувчи” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасифек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция		7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,0000	123,50	11,50	1,50							“Жилват қаптар қурувчи лойиҳа” МЧЖ
3	Пахтабод тумани Маррифат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш		1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,0000	177,95	22,05	2,00							“Фидоний ҳамкор савибди” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи		5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,0000	458,20	41,80	5,00							“Самалқоғалар” МЧЖ
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш		3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,0000	498,00	5,00	5,00							Проект №276/1.2.3.0т 24.12.2020г
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш		1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,0000	85,00	15,00	1,00							“Боши қаптар қурувчи” МЧЖ
7	Асқа тумани Маскот МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,0000	128,70	1,30	1,30							“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,0000	99,00	1,00	1,00							“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
9	Булқоғи тумани Қўлқабдоғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,0000	70,00									“Амр-хан халғаж қаптар” МЧЖ
10	Булқоғи тумани Тошқечкен МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,0000	99,00	1,00	1,00							“Қуриш алоҳи” МЧЖ
11	Жадалсув тумани Қадамси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,0000	99,00	1,00	1,00							“Мастер строй град” МЧЖ



№	Объект/тип объекта на учете	Курс/тип балансирующей организации	Длина/площадь/объем	Объем/стоимость	01.01.22 г. балансовая стоимость	01.01.22 г. балансовая стоимость	01.01.22 г. балансовая стоимость	01.01.22 г. балансовая стоимость	2022 факт. учет. капитал (субъекты) лизинга		2022 факт. финанс. помощь (субъекты) лизинга		01.01.23 г. балансовая стоимость	01.01.23 г. балансовая стоимость	Экспертная оценка/расчет на основе	Текст/ссылка на документ	Классификация/назначение
									Жилищно-коммунальный	Курортно-туристический	Жилищно-коммунальный	Курортно-туристический					
12	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДЕРЕБУЙИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	775.329	775.329	456.89	471.79	100.0000	100.00				371.79	3-2019/127(50)-Э-2019/127(56)-Э-2019/127(58)Э-31.01.19	08/17.107, 20/19/127(56)-Э-23.04.19	"Альфа бунёдкорлик" МЧЖ	
13	ИЗБОСАН ТУМАНИ БИРАШТАН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1209.527	1209.527	1101.71	1106.01	200.0000	195.20				906.01	3-2019/662, 2019/662Э-26.07.19	08/17.194, 05.08.2019	"Девсан индустри" МЧЖ	
14	ИЗБОСАН ТУМАНИ ЯНГИБЎСҲОНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУЧИ КУРИШ ВА ТАРОМК ТОРТИШ	2019-2022	1	593.995	593.995	473.44	479.24	100.0000	86.27				379.24	3-2019/1131, 06.12.19	№ 24, 20.12.2019	"Сидат гродис" МЧЖ	
15	МАРЖАВАТ ТУМАНИ ЭРИШ, ФОРДУР ГУЛОМ, ОЎБОК, БАҲАЖАТ МФЙЛАРИ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ТОРТИШ	2019-2022	1	5257.939	5257.939	4486.24	4528.14	900.0000	791.00				3.628.14	3-2019/827, 2019/827Э-29.08.19	№ 23/1.2, 21.12.2019	"Босний колдорик" МЧЖ	
16	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ КЎШКЎРПЕК МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1319.714	1319.71	580.93	616.93	125.0000	121.00				491.93	3-2019/827, 2019/827Э-29.08.19	08/17.194, 05.08.2019	"Саоват уювчи" ш.к	
17	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ МУСТАҲЖАМ МФЙ МАДРАРИ КУЧАСИДАГИ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУЧНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	227.61	227.61	205.01	206.11	100.0000	92.22				106.11	3-2019/954(13), 31.10.19	№ 22, 16.12.2019	"Сардор кўрinishи мане" МЧЖ	
18	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ КАЙИР МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	455.73	455.73	408.63	410.83	100.0000	89.29				310.83	3-2019/954(12), 31.10.19	№ 22, 16.12.2019	"Сардор кўрinishи мане" МЧЖ	
19	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ ТОШКОРОН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	962.85	962.85	863.35	867.85	205.0000	184.00				662.85	3-2019/954(1), 31.10.19	№ 22, 16.12.2019	"Сахибдорон бунёдкорлик" МЧЖ	
20	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ БЎСОНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1081.951	1081.951	421.09	452.79	100.0000	99.00				352.79	3-2019/127(105), 3-2019/127(105)1, 3-2019/127(105)2, 31.01.19	08/17.107, 25.04.19	"Оздин транс сервис" МЧЖ	
21	БЎЛОҒОШИ ТУМАНИ БАЙНАМИНАТ МФЙЛА СУВИ ТАРМОЧНИ КУРИШ	2021-2022	4.2	38.88	38.88	28.88	28.88	200.0000	171.20				39.65	№ 24/1.1, 12.11.2021	№ 27/1.2, 27.11.2021	"Босний чега бунёдкорлик" МЧЖ	
22	БЎЛОҒОШИ ТУМАНИ КАЖАР МФЙЛА СУВИ КУДУЧНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ	2021-2022	2	466.13	466.13	205.32	216.13	156.3245	133.50				59.80	№ 2019/622077, 20.10.2021	№ 54/1.2, 09.11.2021	"Босний капитал керихчи" МЧЖ	
23	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДАМИНОЙЧЕН МФЙ НАНИНХОЛ КУЧАДА 1 ДОНА СУВИ КУДУЧНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА 0,7 КВ СУВИ ТАРМОЧИ КУРИШ	2021-2022	1	282.452	282.452	235.58	237.45	100.0000	85.00				137.45	№ 23/70, 05.11.2021	№ 66/1.2, 18.11.2021	"Девсан индустри" МЧЖ	
24	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ АИРОНИИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУЧИ КУРИШ ТАРОМК ТОРТИШ ВА РЕЗЕРВАР КУРИШ	2019-2022	8.4	1611.26	1611.26	736.80	779.20	100.0000	99.00				679.20	3-2019/127(100), 31.01.19	08/17.107, 25.04.19	"Юкэлжити биоморлар" МЧЖ	
25	ЖАЛАУДУК ТУМАНИ ДУНКИШЛОК МФЙЛА 1 ДОНА СУВИ КУДУЧНИ КУРИШ	2021-2022	1	685.74	685.74	176.45	185.74	100.0000	85.00				85.74	№ 22/082, 20.10.2021	30/1.2, 29.10.2021	ООО "Политесин сифат савдо"	
26	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯККАТУТ МФЙ ХУДАДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ТОРТИШ	2021-2022	4.0	269.87	269.87	154.61	159.87	50.0000	50.00				109.87	№ 30/52, 24.09.2021	31/1.2, 02.10.2021	ООО "Политесин сифат савдо"	
27	ШАРХИХОН ТУМАНИ СУЗОК МФЙ ХУДАДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ТОРТИШ	2021-2022	4.2	299.64	299.64	210.14	214.64	80.0000	70.00				134.64	3-2020/07(13), 18.05.2020	18/1.2, 07.06.2021	"Итисослашган Шархихон кўрinishи" МЧЖ	
28	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯНГИ МАКАДА МФЙ ХУДАДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ТОРТИШ ВА МАВЖУД СУВИ КУДУЧНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ	2021-2022	1	550.58	550.58	183.37	200.58	130.0000	110.00				70.58	№ 20/550, 24.09.2021	49/1.2, 28.10.2021	"Мансоби савдо саноат" МЧЖ	



№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалган йиллари	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосид) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўйла эҳтимоли билан) қиймати бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (бухгалтерия бўйича) қиймати бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг моликлантириш қиймати (бухгалтерия бўйича) харажатлари	2022 йил учун капиталга кўрсаткичлар аниқлиги		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўйла эҳтимоли билан) қиймати бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (бухгалтерия бўйича) қиймати бошқа харажатлари	Экспертиза ҳужжатлари расми ва саниги	Текшер (таърих) бўлими билан расми ва саниги	Куршилган бўлиши
								Жами капиталга кўрсаткичлар	Куршилган молия қиймати	Иду жумладан	Буюртмачи бошқа харажатлари					
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиши	2021-2022		388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриши	2021-2022		468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	57,18	№20643	30/1.2.3 09.10.2021й	"Хамроқ ривож бўлма 777" МЧЖ
		2021-2022		21,67	21,67	15,67	15,67	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	202,23	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ
31	Шахрихон тумани Эшонқилш МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриши	2021-2022		589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	298,93	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулироғ МФЙларда сув тармоғи тортиши ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиши	2019-2022		870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	298,93	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ
		2020-2022		4,70	731,67	310,61	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	231,67	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ
33	Буюлбоши тумани Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриши	2020-2022		1,00	1,00	1,00	1,00	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	231,67	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ
34	Марҳумат тумани Марҳумат қурағлари сув тармоғи қуриши	2019-2022		3787,62	771,98	919,73	258,47	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	516,73	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ
35	Балиқчи тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қуриши	2020-2022		750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	158,47	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ
36	Изобоскан тумани Зарбодор, Ўрлин Истиклол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қуриши	2021-2022		604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	130,19	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ
37	Андижон шаҳар Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022		1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	580,82	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ
38	Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриши	2021-2022		664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	377,18	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ
		2021-2022		29,95	29,95	16,95	16,95	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	377,18	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиши, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022		580,70	159,93	159,93	207,80	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	54,55	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ
40	Шахрихон тумани Абулбўйи МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022		315,12	129,74	129,74	155,42	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	85,42	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ
		2021-2022		14,33	2,83	2,83	2,83	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	85,42	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ
41	Изобоскан тумани Бештарақ МФЙ Беҳозат ва Эски қилшқоқ қўчаларида сув тармоғини тортиши ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022		436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	231,97	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ
5% Кредитор қарадорлиги																
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қуриши ва тармоқ тортиши ишлари	2022		545,50	490,95	367,00	123,95		23,00					№23381	65/1.2.3-2021 18.11.2021й	"Дўса илҳом" МЧЖ
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриши ва тармоқ тортиши	2022		0,00					23,00					№20537	35/1.2.3-2021 05.10.2021й	ШП "Сарой зийнат"
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудук қуриши	2022							29,00					№20537	35/1.2.3-2021 05.10.2021й	ШП "Сарой зийнат"
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022							35,0000					№20537	35/1.2.3-2021 05.10.2021й	ШП "Сарой зийнат"

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғлаш ва на филиални янги тошириш ва янги	Лойиҳа қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (муратба асосида) жумладан, бурғулаш боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эришган объект қиймати (сўра харажатлари)	01.01.23 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати (сўра харажатлари)	01.01.23 й. ҳолатига эришган объектнинг умумий қиймати жумладан, бурғулаш боғлаш харajatлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар эминлиги		2022 йилда фойдаланишга топширилган		Тендер (таъло)лар натижасида бўлиши ёки рақамли на сависа	Қўйилган лўғда ташкилот номи		
								Жами капитал қўйилмалар	Куршил - мўлжал ишлари	Мўлжал/сўра	Асосий фонд суммаси			01.01.23 й. ҳолатига эришган объектнинг умумий қиймати жумладан, бурғулаш боғлаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига эришган объектнинг умумий қиймати жумладан, бурғулаш боғлаш харajatлари
5	Балиқчи тумани Эшончек мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ							12,0000	12,00				"Тўрон тоғли юрп" х/к		
6	Балиқчи тумани Арфсона мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ таъмирлаш							42,0000	42,00				"Тўрон тоғли юрп" х/к		
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш ишлари							42,0000	42,00				"Тўрон тоғли юрп" х/к		
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш ишлари							34,0000	34,00				"Тўрон тоғли юрп" х/к		
9	Жалавдуқ тумани Ҳакикат мфй ичимлик сув қуриш ва тармоғи тортиш							27,0000	27,00				"Тўрон тоғли юрп" х/к		
10	Марҳамаат тумани Қарийдон мфй сув қулуғи қуриш							21,0000	21,00				"Тўрон тоғли юрп" х/к		
11	Марҳамаат тумани Боболуқсон мфй ичимлик сув қулуғи қуриш ва тармоқ тортиш							32,0000	32,00				"Тўрон тоғли юрп" х/к		
12	Марҳамаат тумани Жайдамзор мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш							36,0000	36,00				"Саховат уювчи" МЧЖ		
13	Олтинкул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ							29,0000	29,00				"Саховат уювчи" МЧЖ		
14	Олтинкул тумани Офтоббек мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш							30,0000	30,00				"Саховат уювчи" МЧЖ		
15	Олтинкул тумани Утунбуқа мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш							30,0000	30,00				"Тўрон тоғли юрп" х/к		
16	Олтинкул тумани Ҳрта ариқ мфй Ўзбекистон қўчасига ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ							46,0000	46,00				"Саховат уювчи" МЧЖ		
17	Олтинкул тумани Сарой-2 мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш							29,0000	29,00				"Тўрон тоғли юрп" х/к		
18	Шахрихон тумани Тўлқин мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш							39,0000	39,00				"Тўрон тоғли юрп" х/к		
19	Шахрихон тумани Байроқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш							32,0000	32,00				"Тўрон тоғли юрп" х/к		
20	Шахрихон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ							61,0000	61,00				"Тўрон тоғли юрп" х/к		
21	Андижон тумани Рекобол МФЙ худудига ичимлик сув тармоғи ва мажмуа сув қулуғи реконструкция қилиш							30,6000	30,60				"Мақсодат инвест" МЧЖ		
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ худудига							60,6000	60,60						



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлими шарҳи фойдаланиш ниш тошлари шарҳи	Девизга қўйилган кичи қисми	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. халқаролик билан ўзгариш объектнинг қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. халқаролик билан ўзгариш объектнинг қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. халқаролик билан ўзгариш объектнинг қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	2022 йилда ўзгариш қиймати			2022 йилда фойдаланишга тоширилган			Текшер (таълиқлар натижасида бўлими байноват раъйи ва санаи	Қурилиш бўлими номи
									Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишлари	Жило	Жами харажатлари	Европаччи боғица харажатлари	жумладан, санаи харажатлари		
22	Ичимлик сув тармоғи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғини реконструкция қилиш															Мажарат йилдег МЧЖ
23	Булгобоши тумани Наровий МФИ хулудидан сув тармоғи тортиш ва сув қилиши қилиш															"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгобоши тумани Зарғалдоқ МФИ хулудидан сув тармоғи тортиш ва сув қилиши қилиш															"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топштепа мфи ичимлик суви қилиш ва тармоқ тортиш															"Мак строй сити" МЧЖ
26	Булгобоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоғини қуриш ва қулуқ қилиш															"Ўзи момент" МЧЖ
27	Булғарқашини тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоғини қуриш ва қулуқ қилиш															"Ўзи момент" МЧЖ
28	Олтинсул тумани "Янги чек" МФИ Сарбон қўчасидан хулудидан 0,25 км қилиши															"Орзу умид алоқа" МЧЖ
29	Қандайқилиш тумани "Делларан" МФИ Олтинсул тумани "Делларан" МФИ С.Алпуров масисини хулудидан 0,31 км қилиши															"Орзу умид алоқа" МЧЖ
30	С.Алпуров масисини Фаровон қўчаси хулудидан 0,25 км қандайқилиш тармоғи															"Орзу умид алоқа" МЧЖ
	Янги янги бошланган объектлар.															
1	Адижон шаҳар Найзақарғоч МФИ жамини хулудидан 2,2 км ичимлик суви тармоғини қилиш															по текшер
2	Пактачи қўчасидан 0,7 км оқина суви тармоғи қилиш															по текшер
3	Совини қўчасидан 0,95 км ичимлик суви тармоғи қилиш															по текшер
4	Ўзбекистон, Шолпикор, Боғишмоқ ва Боғи боғир қўчаларда ичимлик суви Адижон шаҳар Фаробий МФИ															по текшер
5	Завкий, Дуғлон ва Жаҳон қўчаларидан 1 км суви тармоғи қилиш															по текшер
6	Адижон шаҳар Фаробий МФИ Завкий қўчасидан 0,8 км оқина суви тармоғи қилиш															по текшер
7	Адижон шаҳар Сановат МФИ Ж.Пактақор қўчасидан 1 км ичимлик суви тармоғи қилиш															по текшер
9	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасидан 1 км ичимлик суви тармоғи деконструкция қилиш															по текшер
10	Адижон шаҳар Пактақор МФИлари хулудидан 0,7 км ичимлик суви тармоғи деконструкция қилиш															по текшер
11	Адижон шаҳар Ўзгариш МФИ Пөн- Сино ва Т.Режапов қўчасидан 1,6 км ичимлик суви тармоғи, реконструкция ва бошқалар ва Янги Турмуш МФИлари															по текшер
12	хулудидан 1,2 км ичимлик суви тармоғи деконструкция қилиш															по текшер



№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғчалар ва нафисликлари	Дўхона/иш/ки	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолатда)	01.01.22 й. ҳисобидан боғчаларнинг қиймати	01.01.23 й. ҳисобидан боғчаларнинг қиймати	01.01.22 й. ҳисобидан боғчаларнинг қиймати	01.01.23 й. ҳисобидан боғчаларнинг қиймати	2022 йил учун капитал қўшимчалар зиммати				2022 йилда фискалланишга топширилган				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлиши билан рақам ва санаси	Курчалли шўрт ташкилот номи			
									Жами капиталлар		Курчалли шўртларнинг қиймати	Жами капиталлар	Жами капиталлар	Жами капиталлар	Муддат/кўриш	Асосий фонд суммаси			01.01.23 й. ҳисобидан боғчаларнинг қиймати	01.01.23 й. ҳисобидан боғчаларнинг қиймати	Энергия хўроққа рақам ва санаси
									Жами капиталлар	Жами капиталлар											
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи				42,0000	36,60	5,40										по тендер				
14	Андижон шаҳар Ёриқалган МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи				19,0000	14,50	4,50										по тендер				
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙи Мевазор қўчасидан ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш				40,0000	34,90	5,10										по тендер				
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш				40,0000	35,60	4,40										по тендер				
17	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙи Ёриқалган қўчасидан ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш				40,0000	34,90	5,10										по тендер				
18	Андижон шаҳар Исломоқул МФЙи Хўзғат уйлари сув тармоғидан реконструкция қилиш				44,0000	35,60	8,40	0,50									по тендер				
19	Андижон шаҳар Жўш МФЙи Ёриқалган қўчаси ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш				16,0000	10,90	5,10										по тендер				
20	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қўлак реконструкция				76,0000	37,95	38,05	4,00									по тендер				
21	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қўлак реконструкция				74,0000	47,10	26,90	2,50									по тендер				
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қўлак реконструкция				41,0000	36,00	5,00										по тендер				
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қўлак реконструкция				52,0000	33,10	18,90	0,50									по тендер				
24	Андижон шаҳар Муस्ताқиллик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қўлак реконструкция				25,0000	18,80	6,20										по тендер				
25	Андижон шаҳар Муस्ताқиллик МФЙи (оқова сув)				132,0000	79,40	52,60	5,00									по тендер				
26	Андижон шаҳар Муस्ताқилликнинг 21 қишлоғи МФЙи Исроилон қўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи қуриш				18,0000	10,39	7,61										по тендер				
27	Андижон шаҳар Муस्ताқилликнинг 21 қишлоғи МФЙи Исроилон қўчасидан 1,26 км ичимлик сув тармоғи қуриш				20,0000	10,90	9,10										по тендер				
28	Андижон шаҳар Саронгта МФЙи Пахтачи ва Ердў, Пахтачи тор, Оғам қўчалардан ичимлик сув тармоғи қуриш				136,0000	117,50	18,50	1,00									по тендер				
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи Узум боғ, Форобий ва Т. Мирзаев қўчалардан ичимлик сув тармоғи қуриш				63,0000	54,80	8,20	0,50									по тендер				
30	Андижон шаҳар Садла МФЙи 2,1 км сув тармоғи қуриш				78,0000	62,80	15,20	1,00									по тендер				
31	Андижон шаҳар Илҳомлар МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш				42,0000	35,69	6,31										по тендер				
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи Магкосинов қўчасидан ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш				32,0000	24,40	7,60										по тендер				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (нарттовла ласека)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейин)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейин)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейин)	2022 йил учун қийматга кўнисиқлар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати		Т.тлар (тақво)лар илтижаска бўйича бўлиши рақами ва саниси	Қурилиш қўйилган тили	
									Жами қийматлар	Қурилиш - илтижаска	Жиско	Бўғорганчи бўлиб қаралган		Қурилиш/ топширилган	Ассети фойда сувиқиси	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати
												Жами қийматлар	Жами қийматлар						
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабоб ва Янги Уш кўчасиданги	2022			18,0000	11,70	6,30												по тендер
34	Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳидига кўчасиданги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			18,0000	11,66	6,34												по тендер
35	Анлийжон тумани Миробод МФЙида 1 донга сув қудуғини реконструкция қилиш ва 5 км сув тармоқини қуриш	2022			120,0000	72,60	47,40	4,50											по тендер
36	Анлийжон тумани Миробод МФЙида 1 донга сув қудуғини ва 2,2 км сув тармоқини қуриш	2022			144,0000	96,60	47,40	4,50											по тендер
37	Анлийжон тумани Айриқош, Султонобод, Бейшўйноқ МФЙлари учун ичимлик сув тармоқини қуриш	2022			120,0000	95,97	24,03	2,25											по тендер
38	Аска тумани Тўрадок МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022			140,0000	87,92	52,08	5,25											по тендер
39	Аска тумани Ўрлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022			40,0000	27,65	12,35	1,00											по тендер
40	Аска тумани Ўрлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022			16,0000	9,26	6,74												по тендер
41	Аска тумани Шодлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022			12,0000	6,20	5,80												по тендер
42	Аска тумани Улғусек МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022			30,0000	21,39	8,61												по тендер
43	Аска тумани Намуна-Бўстон МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022			210,0000	150,50	99,50	6,00											по тендер
44	Аска тумани Мирзобод МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022			72,0000	66,66	5,34												по тендер
45	Аска тумани Йон сино МФЙида 5,4 км сув тармоғи ва сув иншооти қуриш	2022			360,0000	280,27	79,73	12,40											по тендер
46	Аска тумани Қовоқўти МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022			54,0000	42,59	11,41	1,00											по тендер
47	Аска тумани Дастурхончи МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022			36,0000	27,39	8,61												по тендер
48	Аска тумани Ўлтигор МФЙи қудуғида "Сил қасалиқлар" шифокончаси ва аҳоли учун	2022			140,0000	106,62	33,38	3,25											по тендер
49	Аска тумани А.Темур МФЙи қудуғида 1 донга сув қудуғи қуриш	2022			140,0000	106,62	33,38	3,25											по тендер
50	Балиқчи тумани Файзиобод МФЙида 4,6 км сув тармоғи қуриш	2022			90,0000	66,00	24,00	2,00											по тендер
51	Балиқчи тумани Окета МФЙида 1 донга сув қудуғи ва 5,9 км сув тармоғи қуриш	2022			220,0000	158,70	61,30	5,00											по тендер
52	Балиқчи тумани Сива МФЙида 6,8 км сув тармоғи қуриш	2022			118,0000	83,20	34,80	3,00											по тендер



№	Объектлар номи ва мавқоли	Қўрилган йили ва фойдаланиш таъмири	Давлат қўрағани йили	Объектнинг умумий қиймати (инпутная асосда), буюртмачи бошқа харajatлар	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объект қиймати (свой билиш билан) қўрилган, буюртмачи бошқа харajatлар	01.01.22 й. илгари ўтган объектнинг қиймати (свой билиш билан) қўрилган, буюртмачи бошқа харajatлар (*)	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати (свой билиш билан) қўрилган, буюртмачи бошқа харajatлар	2022 йил учун капитал қўйилганлар динанти			2022 йилда фойдаланишга таъминланган		01.01.23 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати (свой билиш билан) қўрилган, буюртмачи бошқа харajatлар		01.01.23 й. илгари ўтган объектнинг қиймати (свой билиш билан) қўрилган, буюртмачи бошқа харajatлар		Экспертга ҳушасан раъси ва санаси	Текшер (таъмин)лар натижасида бўлган баъзи раъси ва санаси	Қўрилган бўлар таъминот номи	
								Жами капитал қўйилганлар	Қўрилган - мўтажа илгари	Жако	Буюртмачи бошқа харajatлар		Мўтага/ қўрилган	Асосий фонд суммаси	Илгари ўтган объектнинг қиймати (свой билиш билан) қўрилган, буюртмачи бошқа харajatлар	Илгари ўтган объектнинг қиймати (свой билиш билан) қўрилган, буюртмачи бошқа харajatлар				
											Жами	Жами								жўрилган, евалди харajatлар
53	Балкичи тумани Қўрғочна МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022		80,0000	58,30	21,70	2,00												по тешир	
54	Бўлқоқши тумани Ширмонбулок МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуги қудуш	2022		196,0000	146,26	49,74	5,00													по тешир
55	Бўлқоқши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022		220,0000	158,58	61,42	2,20													по тешир
56	Бўлқоқши тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022		121,0000	99,30	21,70	2,70													по тешир
57	Бўлқоқши тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022		169,0000	126,27	42,73	4,00													по тешир
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022		120,0000	88,96	31,04	3,00													по тешир
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022		300,0000	250,26	49,74	5,00													по тешир
60	Бўстон тумани Боян МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022		140,0000	98,28	41,72	3,50													по тешир
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугини реконструкция қудуш	2022		90,0000	50,47	39,53	2,25													по тешир
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қудуш	2022		160,0000	118,00	42,00	4,00													по тешир
63	Жалавудк тумани Қутуғ МФЙда 1 дона сув қудуги қуриш	2022		192,0000	151,00	41,00	4,00													по тешир
64	Жалавудк тумани Ибраг МФЙда реконструкция қудуш ва қудук	2022		240,0000	199,00	41,00	3,00													по тешир
65	Жалавудк тумани Хаккикат МФЙда реконструкция қудуш ва қудук	2022		320,0000	274,00	46,00	5,00													по тешир
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙда реконструкция қудуш ва қудук	2022		280,0000	264,50	15,50	1,50													по тешир
67	Жалавудк тумани Жанобод ва Қудуғи ва 10,1 км сув тармоғи қудуш, 1 дона сув тармоғи қудуш	2022		200,0000	97,00	103,00	5,00													по тешир
68	Изобоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қудуш	2022		220,0000	169,00	51,00	4,00													по тешир
69	Изобоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбор ва Октул қўчалари	2022		20,0000	9,00	11,00														по тешир
70	Қўрғочна тумани Жаннатбулок МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022		160,0000	120,00	40,00	3,00													по тешир
71	Қўрғочна тумани Ўзлашган МФЙ Қадиржўга қўчасида 1 дона сув қудуги қудуш	2022		140,0000	106,60	33,40	3,00													по тешир
72	Қўрғочна тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022		60,0000	45,00	15,00														по тешир





№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Дарожа (қиммати иши) кси	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосда) жўрталган бўлганми ёки қайра баҳолашга қараб қўйилганми	01.01.22 й. қиймати ва объект қиймати (қиймати қиймати) қиймати, бўлганми ёки қайра баҳолашга қараб қўйилганми	01.01.23 й. қиймати ва объект қиймати (қиймати қиймати) қиймати, бўлганми ёки қайра баҳолашга қараб қўйилганми	01.01.22 й. қиймати ва объект қиймати (қиймати қиймати) қиймати, бўлганми ёки қайра баҳолашга қараб қўйилганми	01.01.23 й. қиймати ва объект қиймати (қиймати қиймати) қиймати, бўлганми ёки қайра баҳолашга қараб қўйилганми	2022 йилда ўзич қилинган ва қўйилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланинган ва қўйилганлар даражаси		01.01.23 й. қиймати ва объект қиймати (қиймати қиймати) қиймати, бўлганми ёки қайра баҳолашга қараб қўйилганми	01.01.23 й. қиймати ва объект қиймати (қиймати қиймати) қиймати, бўлганми ёки қайра баҳолашга қараб қўйилганми	Энергетика ҳужжатлари бўлиши ва санаси	Ташқи (ташқи)лар иштирокида бўлиши ва санаси	Қурилиш натижаси	
									Жами қиймати	Қурилиш - қиймати	Жами қиймати	Қурилиш - қиймати						
94	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,5 км сув тармоғи қудуши								185,0000	145,00	40,00	2,00						по текаш
95	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуши								60,0000	33,20	26,80	0,50						по текаш
96	Пахтабод тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуги ва 6,5 км сув тармоғи қудуши								210,0000	147,00	63,00	3,00						по текаш
97	Пахтабод тумани Хайрабод МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши								210,0000	125,30	84,70	3,00						по текаш
98	Пахтабод тумани Обод МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши								220,0000	135,30	84,70	3,00						по текаш
99	Пахтабод тумани Енгизбоғ МФЙда 6 км сув тармоғи қудуши								120,0000	49,00	71,00	1,00						по текаш
100	Пахтабод тумани Пайноб МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши								334,6750	301,00	33,676	3,999						по текаш
101	Пахтабод тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши								334,2240	300,624	33,60	4,00						по текаш
102	Пахтабод тумани Гулдилёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуши								12,0000	7,00	5,00							по текаш
103	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши								60,0000	27,00	33,00							по текаш
104	Пахтабод тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуши								96,0000	42,00	54,00	1,00						по текаш
105	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда Зафаробод қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши								150,0000	116,60	33,40	2,00						по текаш
106	Пахтабод тумани Соҳил МФЙда Жамият қўчасга 2,6 км сув тармоғи қудуши								52,0000	37,00	15,00	1,00						по текаш
107	Пахтабод тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоқ тоддиш захрд.								210,0000	170,00	40,00	2,00						по текаш
108	Пахтабод тумани Янги обод МФЙда								115,0000	89,00	26,00							по текаш
109	Пахтабод тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудуги 1,8 км янги тармоқ тоддиш захрд								166,0000	126,00	40,00	2,00						по текаш
110	Пахтабод тумани Овулмат МФЙда Баранкум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қудугини реконструкция қилиш								100,0000	59,00	41,00	1,00						по текаш
111	Пахтабод тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи қўчаси								86,0000	86,00								по текаш
112	Пахтабод тумани Сарканиш МФЙда ичимлик сув тармоғи қудуши ва қудук реконструкция								130,0000	65,00	65,00	1,00						по текаш
113	Пахтабод тумани Вақим МФЙда ичимлик сув тармоғи								100,0000	64,00	36,00							по текаш



№	Объектлар номи ва мавқили	Қурилиш бондани фойдаланишга тўлиқлиги йили	Дўнха қишлоқи йили км	Областнинг учумли қиймати (нагирнома қиймати) асқили, бурчқили бондани харрақатлари	01.01.22 й. қиймати объект қиймати асқили, бурчқили бондани харрақатлари	01.01.22 й. қиймати йилда йўқли объектнинг қиймати асқили, бурчқили бондани харрақатлари *)	01.01.22 й. қиймати объектнинг қиймати асқили, бурчқили бондани харрақатлари	2022 йил учум қиймати қийматлари: ливити				2022 йилда фойдаланишга тўлиқлиги йили		01.01.23 й. қиймати йилда ўтуми объектнинг қиймати асқили, бурчқили бондани харрақатлари	01.01.23 й. қиймати йилда ўтуми объектнинг қиймати асқили, бурчқили бондани харрақатлари	Экспортга ўтаски рақами ва саноқ	Текшер (тақриблар қиймати) бондани рақами ва саноқ	Қурилиш нурга рақамлари номи	
								Жами қиймати қийматлари	Қурилиш-мониторинг қийматлари	Жами қиймати	Жами қиймати	Бурчқили бондани харрақатлари	Мусул/қиймати						Ассети фонд қиймати
114	Шахрихон тумани Қайрағочгузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						104,0000	88,00	16,00	1,00							по текаш	
115	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файзибод кўчасида 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш ва 1,5 км сув тармоғи қуриш	2022					109,0000	83,00	26,00	1,00								по текаш	
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудғини қудғини	2022					220,0000	158,00	62,00	2,00								по текаш	
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўрмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриш	2022					150,0000	88,00	62,00	1,00								по текаш	
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қудғини қуриш	2022					120,0000	76,00	44,00	1,00								по текаш	
119	Шахрихон тумани Сохибод МФЙда 1 донна сув қудғини қуриш	2022					130,0000	85,00	45,00	1,00								по текаш	
120	Шахрихон тумани Қўра қўрпа МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудғини қудғини	2022					200,0000	150,00	50,00	2,00								по текаш	
121	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармахрам) да 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022					70,0000	55,00	15,00	1,00								по текаш	
122	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022					104,0000	77,00	27,00	1,00								по текаш	
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙ	2022					143,0000	101,00	42,00	1,00								по текаш	
124	Шахрихон тумани Хўжабод МФЙ ичимлик суви қудғини реконструкция қилиш	2022					110,0000	67,00	43,00	1,00								по текаш	
125	Шахрихон тумани Ок тўғили МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриш	2022					118,0000	88,00	30,00	1,00								по текаш	
40	Шахрихон тумани Сузюк МФЙда 1 донна сув қудғини қуриш	2022					120,0000	101,00	19,00	1,00								по текаш	
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ (деққонбод)да 3,5 км сув тармоғи қудғини ва 1 донна сув қудғини қудғини	2022					140,0000	107,00	33,00	1,00								по текаш	
42	Шахрихон тумани Тўғили МФЙда 1 донна сув қудғини қуриш	2022					130,0000	95,00	35,00	1,50								по текаш	
43	Шахрихон тумани Абдулсамағ МФЙда ичимли сув тармоғи	2022					130,0000	98,00	32,00	1,00								по текаш	
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022					70,0000	44,00	26,00									по текаш	
42	Шахрихон тумани Кушқўноқ МФЙда 1 донна сув қудғини қуриш	2022					140,0000	89,00	51,00									по текаш	
43	Шахрихон тумани Якакут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022					130,0000	99,00	31,00	1,00								по текаш	
44	Шахрихон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022					130,0000	99,00	31,00	1,00								по текаш	

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган боғдованлиги ва фойдаланиш тили	Объектнинг умумий қиймати (инфляция асосида)	01.01.22 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	2022 йил учун қийматли қўшилмалар даражаси		2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	Энгирганинг уювсизлик ва салтанат раҳбари ва салими	Тендер (таълим)лар натижасида бўлиши ёки раҳбар ва салими	Қўрилган лужура тили ва номи
						Жами қийматли қўшилмалар	Қўрилган - мунтазам ишлар	Жами қийматли қўшилмалар	Евроотқаччи бўлган харajatлари					
45	Шахристон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши			60,0000	43,00	17,00								по тендер
46	Шахристон тумани Оқ-султин маҳалласида сув тармоғи ва қудуқ қуриши			100,0000	55,00	45,00	1,00							по тендер
47	Шахристон тумани Янги турмуш МФЙ ҳудудидан янги сув қудуқ қуриши			120,0000	95,00	25,00								по тендер



12