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Qashqadaryo viloyati Nishon tumani "Yuksalish" MFYda ichimlik suv
tarmogqlari qurilishi ,
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Asosiy ma’lumotlar va talablar

1 Buyurtmachi Qashqadaryo viloyati hokimligi yagona
buyurtmachi xizmati “Injiniring kompaniyasi”
5 Nishon tumani "Yuksalish" MFYda ichimlik suv
" | Ob’ekt nomi tarmoglari qurilishi
3. | Qurilish joyi Qashgadaryo viloyati Nishon tumani
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18
4. | Ishchi loyihani ishlab chigish uchun asos martdagi PQ-172-sonli qaroriga va Qashqadaryo
viloyat kengashining 2022 yil 5 fapreldagi VI-43-4-0-
X/22 — sonli qaroriga asosan
5. | Qurilish turi Qurilish
6. | Moliyalashtirish manbasi Davlat byudjeti mablag’lari
7. | Qurilishning taxminiy qiymati, mln. so'm. 6
8. | Loyiha tashkilotining nomi - bosh loyihachi Tanlov bo'yicha aniqlanadi
9. | Loyiha quvvati Loyihani ishlab chiqishda aniglanadi
Qurilish maydonining xususiyatlari:
10. zl::k?:)?{gg{lﬁ:gﬁ: ;nei}ggﬁtv\;a;g:é;ztggﬁ( Muhandislik -qidiruv ishlarining xulosasiga ko'ra.
sharoitlar (yer maydoni xususiyatlari) '
Yangi qurilish:
L. Ichimlik suv tarmoglar qurilishi:
- ichimlik suv tarmog’i, taxminiy uzunligi 24 km
(uzunligi va diametri loyihani ishlab chigishda
aniqlanadi)
II. Ichimlik suv manbasi:
- mavjud magistral suv tarmoglaridan xududiy
“suv ta’minoti” MChJning texnik shartiga asosan
ulash;
III. Ichimlik suv inshooti qurish:
- toza suv saqlash xovuzi qurish (sig’imi va soni
loyixani ishlab chigishda aniglanadi)
IV. Nasos stantsiya qurish:
; ‘o I . - ikkinchi ko’tarma nasos stantsiyasi qurish
Loyihalanadigan inshootning asosiy S e : .
Iy ko'rsatgichlari va ro’yxati (quvvati loyixani ishlab chigishda a1.11qla:r1ad1)
V. Elektr va Avtomatik boshqaruv tizimi(ASU):
- mavjud katta kuchlanishli xavo liniyasidan
tarmoq tortish; (uzunligi va kuchlanishi loyihani
ishlab chigishda aniglanadi);
- transformator podstantsiyasini o’rnatish;
(quvvati loyihani ishlab chiqishda aniglanadi);
VI. Jihoz va uskunalar o’rnatish:
- suvni zararsizlantirish uskunasini (amalgama
lampali  bakteritsid, uskunasi) suv qudug’i
joylashgan pavilyonda o’rnatish;
VII. Inshoot hududini obodonlashtirish:
- video kuzatuv kamera o’rnatish;
- darvoza o’rmatib yevro setkali devori bilan
o’rash.
Ishchi loyihani ishlab chigishda quyidagilar
hisobga olinsin:
12 Texnologik jarayonlar va uskunalarga -ulanish nuqtasi va tugallanish nuqtasi “xududiy

qo’yiladigan asosiy talablar

suv ta’minoti” MChJ tomonidan berilgan texnik
shartga asosan;
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L. Ichimlik suv tarmoqlar qurilishi:

- polietilen va polipropilen quvurlarni qo’llash
(zavodda ishlab chigarilgan quvurlarni o’rnatishda
mualliflik nazoratida qattiq nazorat qilinsin);

- tashqi izolatsiyalangan metall quvurlarni
go’llash;

- nazorat quduglari ishlab chigaruvchi tomonidan
quvur o’tkazish tuynuklangan (otvertsiyalangan)
temir beton kontruktsiyalarni qo’llash;

- nazorat qudug’i qopqog’i- GOST-3634-99 og’ir
yuk ko’tarma markali, “O’zsuvta’minot” logotipi
yozuvi bilan loyihalash;

- go’llanishi lozim bo’lgan joylarda xavo chigarish
(vantuz) uskunasi o’rnatish (antivandalensiy);

- xonadonlarga suv xisoblagich uchun namunadagi
nazorat qutisini qo’llash (chizma va foto rasmlari
ilova gilinadi);

- loyihani ishlab chigishda ichimlik suv tarmog’ini
uy xo’jaligigacha o’tkazilishi bilan bir qatorda xar
bir xonadonga suv hisoblagichlarning o’rnatilishi
ko’zda tutilsin;

I1. Ichimlik suv manbasi:

- yordamchi binoni yengil konstruktsiyali
sendvichdan (bazaltli) oq rangli va hoshiyasi
peremetri bo’yicha ko’k rangli pavilion qurish;

- zamonaviy energotejamkor nasos va uskunalarni
qo’llash;

- loyixalarda tarmogqlar va inshootlarni gidravlik
xisobini bajarish;

- suv manbaalaridan chigish gismiga zamonaviy
suv xisoblagichlar o’matish;

I11. Ichimlik suv inshooti qurish: (rezervuar)

- toza suv saglash xovuzini qurishda yig’ma temir-
beton panellarni qo’llash;

- zamonaviy beton maxsulotlarini sifatini
oshiruvchi materiallardan foydalanish;

- tuproq ustidan chaqiq toshli qoplamalarni
qo’llash;

IV. Nasos stantsiya qurish:

- yengil metall konstruktsiyalar va sendvich
panellarni (bazaltli) oq rangli va hoshiyasi
perimetri bo’yicha ko’k rangni qo’llash;

- tom qismida ko’k rangli sendvich profilli
panellarni qo’llash;

- poydevorda kulrang bo’yokni qo’llash, sendvich
devor bilan poydevor orasiga poydevorni
yog’ingarchilikdan himoyalash;

- eshik va derazalarda alyumin romlarni
foydalanish;

- nasos stantsiya pol gismini beton qoplamali
qilish (vertolyot);

V. Elektr va Avtomatik boshqaruv tizimi(ASU):

- zamonaviy  elektron  ekonom tizimli
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transformator podstantsiyalarini o’rnatish;

- texnologik jarayonlarni ~markazlashtirilgan
tartibda nazorat qilish, boshqarish va elektr
energiya va suv sarfi hisobini yuritishda SCADA
tizimiga ulanishi mumkin bo’lgan o’lchov
asboblari va jihozlari qo’llanilsin;

VL. Jihoz va uskunalar o’rnatish:

- suv minorasi o’rnatishda kirish va chigish
quvurlarida muzlashga qarshi ximoya (teplo
izolyatsiya) gilish;

- suv saqlash minorasini avtomatik o’chirib yoqish
uskunasi bilan jixozlash xamda minorani kul

rangda, tepa qismiga och ko’k rangda
“O’zsuvta’minot” logotipi yozuvi tushirishni
ko’zda tutish;

- epoksid qoplamali zadvijka va qaytaruvchi
klapanlar o’rnatish;

- zamonaviy suv sarfini o’lchash qurilmalarini
qo’llash (ulanish nuqtasida va suv tarqatish
tugunining chiqishida)

VIL. Inshoot hududini obodonlashtirish:;

- xududdagi asosiy yo’laklar GPS qoplamali, kam
qatnovli yo’laklarga qum-shag’alli qoplamalarni
qo’llash;

- kul rangli temir darvoza o’rnatib, yashil rangli
yevro setka devori bilan o’rash va poydevorni
kulrang bilan bo’yash;

- loyixani xududiy “suv ta’minoti” MChJ bilan
kelishish;

13. | Inshoot ish rejimi Doimiy
Tashgi transport alogalari va ta’minot tizimi | Mavjud tashqi transport aloqgalari va ta’minot
14. tizimlaridan foydalanilsin
Atrof-muhit muhofazasiga qo’yiladigan "Atrof-muhitga ta’sir to’g’risida ariza" loyihasini
15. | talablar bajarish (proekt ZVOS)
16 Rekul’tivatsiya va obodonlashtirishga Loyihada aniqlanadi
" | bo’lgan talab
17. | Rejalashtirilgan qurilish muddati 2022 yil
18 Majmualarni ishga tushirish zaruriyati va Talab etilmaydi
" | ketma-ketligi
19 Mubhandislik tadgiqotlar ishlab chiqarish O’Zbekistop Respubli_kasi hududida amalda
" | uchun talablar bo’lgan qoida va yo’rignomalarga asosan
Maxsus qurilish sharoitlari - Qurilayotgan  ob'ektlardagi  tuproglarning
hisoblangan  seysmikligi va  xususiyatlari
muhandislik-geologik xulosaga muvofiq.

20. - Loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqishda
belgilangan tartibda ShNK 4.02.00-04 ga muvofiq
ish hagi va mashinalar ishlashi me'yorlariga
nisbatan;

21. | Loyihalash uchun maxsus shartlar - Ishchi loyiha amaldagi qonun va qoidalarga
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muvofiq ishlab chiqilsin:

- Qurilishning boshlang'ich narxlari gonunchilikda
belgilangan tartibda bugungi kundagi narxlar
o'rganib chigilgan xolda hisoblansin

- TIshchi loyiha barcha xulosalar bilan birga
to'ligligicha buyurtmachiga bosma shaklda rangli
3 nusxada va elektron shaklda tagdim etilsin.

- Joriy narxlarda va narxlarsiz resurslar ro'yxati va
mahalliy-resurs varagasi - 2 nusxada.

- Resurs varagasi va elektron versiyada mahalliy
ro'yxat - 1 disk

22

Hisob-kitoblar varianti

Talab etilmaydi

23

Fugaro mudofaasining muhandislik-texnik
chora-tadbirlarini ishlab chigishga
qo’yiladigan talablar va favqulodda
ogohlantirishlar

viloyat FVB talablariga binoan

24

Qo'shimcha talablar

1. Bajaruvchi ekspertizadan o’tkazish
jarayonida loyiha  yechimlari  to’g’ri
qo’llanilganligi bo’yicha himoya qilish
chora-tadbirlarini amalga oshirish

2. Loyiha tashkiloti ishlab chiqilgan loyiha-
smeta hujjatlarini manfaador tashkilotlar
bilan kelishishni ta’minlaydi. (FVV,
Sanitariya -epidemiologik osoyishtalik
xizmati arxitektura va qurilish boshqarmasi,
xududiy “suv ta’minoti” MChJ va h.k)

25

Loyixa tashkilotining majburiyatlari

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli
qarorini 4-ilovasi II-bo'lim 8-punkti hamda
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil
10 dekabrdagi PQ-43-sonli qaroriga asosan ga
ko'ra loyihalash jarayonida yo'l qo'yilgan hato va
kamchiliklarga bosh loyiha tashkiloti tomonidan
javobgar etib ko'rsatilganligi sababli loyiha ishlari
uchun o'zaro tuzilgan shartnomaning 70%
miqdoridagi jarima qo'llanilishini va bosh
pudratchiga etkazilgan zararni (buzib olish ishlari)
uz xisobingizdan qoplab berishingizni ma'lum
gilamiz.

Qashgadaryo viloyat hokimligi
yagona buyurtmachi xizmati injiniring
kompaniyasi loyiha bo’lim boshlig’i

T. Turayev




