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Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani "Mustaqillik" MFYda ichimlik suv
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Asosiy ma’lumotlar va talablar ro’yxati
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Buyurtmachi

Qashqadaryo viloyati hokimligi yagona
buyurtmachi xizmati “Injiniring kompaniyasi”

Ob’ekt nomi

Chiroqchi tumani "Mustaqillik" MFYda ichimlik
suv tarmoqlari va yig'ib tarqatish inshooti qurilishi

Qurilish joyi

Qashqadaryo viloyati, Chiroqchi tumani

Ishchi loyihani ishlab chigish uchun asos

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18
martdagi PQ-172-sonli qaroriga va Qashqadaryo
viloyat kengashining 2022 yil 5 fapreldagi VI-43-4-0-
X/22 — sonli qaroriga asosan

Qurilish turi

Qurilish

Moliyalashtirish manbasi

Qurilishning taxminiy qiymati, mln. so'm.

Davlat byudjeti mablag’lari

Loyiha tashkilotining nomi - bosh loyihachi

Tanlov bo'yicha aniqlanadi
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Loyiha quvvati

Loyihani ishlab chigishda aniglanadi

Qurilish maydonining xususiyatlari:

Yer maydoni haqida ma'lumot va rejalashtirish
cheklovlari. Maxsus geologik va gidrogeologik
sharoitlar (yer maydoni xususiyatlari)

Mubhandislik -qidiruv ishlarining xulosasiga ko'ra.

11.

Loyihalanadigan inshootning asosiy
ko’rsatgichlari va ro’yxati

Yangi qurilish:
I. Ichimlik suv tarmoqlar qurilishi:
- ichimlik suv tarmog’i, taxminiy uzunligi 13 km
(uzunligi va diametri loyihani ishlab chigishda
aniglanadi)
II. Ichimlik suv manbasi: :
- gidrogeologik xulosaga asosan suv qudug’i
gazish, uni jixozlash va yengil konstruktsiyali
pavilion qurish;
III. Ichimlik suv inshooti qurish:
- toza suv saqlash xovuzi qurish (sig’imi va soni
loyixani ishlab chigishda aniqlanadi)
IV. Nasos stantsiya qurish:
- ikkinchi ko’tarma nasos stantsiyasi qurish
(quvvati loyixani ishlab chigishda aniglanadi)
V. Elektr va Avtomatik boshqaruv tizimi(ASU):
- mavjud katta kuchlanishli xavo liniyasidan
tarmoq tortish; (uzunligi va kuchlanishi loyihani
ishlab chigishda aniglanadi);
- transformator podstantsiyasini o’rnatish;
(quvvati loyihani ishlab chigishda aniqlanadi);
VI. Jihoz va uskunalar o’rnatish:
- Suv saqlash minorasi o’rnatish (sig’imi loyixada
aniqlanadi);
- suvni zararsizlantirish uskunasini (amalgama
lampali  bakteritsid, wuskunasi) suv qudug’i
joylashgan pavilyonda o’rnatish;
VII. Inshoot hududini obodonlashtirish:
- video kuzatuv kamera o’rnatish;
- darvoza o’rnatib yevro setkali devori bilan
o’rash.
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Texnologik jarayonlar va uskunalarga
qo’yiladigan asosiy talablar

Ishchi loyihani
hisobga olinsin:
-ulanish nuqtasi va tugallanish nugtasi “xududiy
suv ta’minoti” MChJ tomonidan berilgan texnik

ishlab chigishda quyidagilar
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shartga asosan;

L. Ichimlik suv tarmogqlar qurilishi:

- polietilen va polipropilen quvurlarni qo’llash
(zavodda ishlab chiqarilgan quvurlarni o’rnatishda
mualliflik nazoratida qattiq nazorat gilinsin);

- tashgi izolatsiyalangan metall quvurlarni
qo’llash;

- nazorat quduglari ishlab chiqaruvchi tomonidan
quvur o’tkazish tuynuklangan (otvertsiyalangan)
temir beton kontruktsiyalarni qo’llash;

- nazorat qudug’i qopqog’i- GOST-3634-99 og’ir
yuk ko’tarma markali, “O’zsuvta’minot” logotipi
yozuvi bilan loyihalash;

- go’llanishi lozim bo’lgan joylarda xavo chigarish
(vantuz) uskunasi o’rnatish (antivandalensry);

- xonadonlarga suv xisoblagich uchun namunadagi
nazorat qutisini qo’llash (chizma va foto rasmlari
ilova qilinadi);

- loyihani ishlab chigishda ichimlik suv tarmog’ini
uy xo’jaligigacha o’tkazilishi bilan bir qatorda xar
bir xonadonga suv hisoblagichlarning o’rnatilishi
ko’zda tutilsin;

II. Ichimlik suv manbasi:

- yordamchi binoni yengil konstruktsiyali
sendvichdan (bazaltli) oq rangli va hoshiyasi
peremetri bo’yicha ko’k rangli pavilion qurish;

- zamonaviy energotejamkor nasos va uskunalarni
qo’llash;

- loyixalarda tarmoqlar va inshootlarni gidravlik
xisobini bajarish;

- suv manbaalaridan chigish gqismiga zamonaviy
suv xisoblagichlar o’rnatish;

III. Ichimlik suv inshooti qurish: (rezervuar)

- toza suv saqlash xovuzini qurishda yig’ma temir-
beton panellarni qo’llash;

- zamonaviy beton maxsulotlarini sifatini
oshiruvchi materiallardan foydalanish;

- tuproq ustidan chaqiq toshli qoplamalarni
qo’llash;

IV. Nasos stantsiya qurish:

- yengil metall konstruktsiyalar va sendvich
panellarni (bazaltli) oq rangli va hoshiyasi
perimetri bo’yicha ko’k rangni qo’llash;

- tom qismida ko’k rangli sendvich profilli
panellarni qo’llash;

- poydevorda kulrang bo’yokni qo’llash, sendvich
devor bilan poydevor orasiga poydevorni
yog’ingarchilikdan himoyalash;

- eshik va derazalarda alyumin romlarni
foydalanish;

- nasos stantsiya pol qismini beton qoplamali
qilish (vertolyot);

V. Elektr va Avtomatik boshqaruv tizimi(ASU):
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V. Elektr va Avtomatik boshqaruv tizimi(ASU):

- zamonaviy elektron ekonom  tizimli
transformator podstantsiyalarini o’rnatish;
- texnologik jarayonlarni markazlashtirilgan

tartibda nazorat qilish, boshqarish va elektr
energiya va suv sarfi hisobini yuritishda SCADA
tizimiga ulanishi mumkin bo’lgan 0’lchov
asboblari va jihozlari qo’llanilsin;

VLI. Jihoz va uskunalar o’rnatish:

- suv minorasi o’rnatishda Kkirish va chigish
quvurlarida muzlashga qarshi ximoya (teplo
izolyatsiya) qilish;

- suv saqlash minorasini avtomatik o’chirib yoqish
uskunasi bilan jixozlash xamda minorani kul
rangda, tepa qismiga och ko’k rangda
“O’zsuvta’minot” logotipi yozuvi tushirishni
ko’zda tutish;

- epoksid qoplamali zadvijka va gaytaruvchi
klapanlar o’rnatish;

- zamonaviy suv sarfini o’lchash qurilmalarini
qo’llash (ulanish nuqtasida va suv targatish
tugunining chiqishida)

VII. Inshoot hududini obodonlashtirish:

- xududdagi asosiy yo’laklar GPS qoplamali, kam
qatnovli yo’laklarga qum-shag’alli qoplamalarni
qo’llash;

- kul rangli temir darvoza o’rnatib, yashil rangli
yevro setka devori bilan o’rash va poydevorni
kulrang bilan bo’yash;

- loyixani xududiy “suv ta’minoti” MChJ bilan
kelishish;

13. | Inshoot ish rejimi Doimiy
Tashqi transport aloqalari va ta’minot tizimi | Mavjud tashqi transport alogalari va ta’minot
14. tizimlaridan foydalanilsin
Atrof-muhit muhofazasiga qo’yiladigan "Atrof-muhitga ta’sir to’g’risida ariza" loyihasini
15. | talablar bajarish (proekt ZVOS)
16 Rekul’tivatsiya va obodonlashtirishga Loyihada aniqlanadi
" | bo’lgan talab
17. | Rejalashtirilgan qurilish muddati 2022 yil
18 Majmualarni ishga tushirish zaruriyati va Talab etilmaydi
" | ketma-ketligi
19 Muhandislik tadqiqotlar ishlab chigarish O’zbekisto_n Respubli}casi hududida amalda
* | uchun talablar bo’lgan qoida va yo’rignomalarga asosan
Maxsus qurilish sharoitlari - Qurilayotgan ob'ektlardagi  tuproglarning
hisoblangan  seysmikligi va  xususiyatlari
muhandislik-geologik xulosaga muvofiq.
20. - Loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqishda

belgilangan tartibda ShNK 4.02.00-04 ga muvofiq
ish haqi va mashinalar ishlashi me'yorlariga
nisbatan;
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Loyihalash uchun maxsus shartlar

- Ishchi loyiha amaldagi qonun va qoidalarga
muvofiq ishlab chiqilsin:

- Qurilishning boshlang'ich narxlari qonunchilikda
belgilangan tartibda bugungi kundagi narxlar
o'rganib chiqgilgan xolda hisoblansin

- Ishchi loyiha barcha xulosalar bilan birga
to'ligligicha buyurtmachiga bosma shaklda rangli
3 nusxada va elektron shaklda tagdim etilsin.

- Joriy narxlarda va narxlarsiz resurslar ro'yxati va
mahalliy-resurs varaqasi - 2 nusxada.

- Resurs varaqasi va elektron versiyada mahalliy
ro'yxat - 1 disk
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Hisob-kitoblar varianti

Talab etilmaydi
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Fuqaro mudofaasining muhandislik-texnik
chora-tadbirlarini ishlab chigishga
qo’yiladigan talablar va favqulodda
ogohlantirishlar

viloyat FVB talablariga binoan
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Qo'shimcha talablar

1. Bajaruvchi ekspertizadan o’tkazish
jarayonida  loyiha  yechimlari to’g’ri
qo’llanilganligi bo’yicha himoya gilish
chora-tadbirlarini amalga oshirish

2. Loyiha tashkiloti ishlab chigilgan loyiha-
smeta hujjatlarini manfaador tashkilotlar
bilan kelishishni ta’minlaydi. (FVV,
Sanitariya -epidemiologik osoyishtalik
xizmati arxitektura va qurilish boshqarmasi,
xududiy “suv ta’minoti” MChJ va h.k)
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Loyixa tashkilotining majburiyatlari

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli
qarorini 4-ilovasi II-bo'lim 8-punkti hamda
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil
10 dekabrdagi PQ-43-sonli qaroriga asosan ga
ko'ra loyihalash jarayonida yo'l qo'yilgan hato va
kamchiliklarga bosh loyiha tashkiloti tomonidan
Jjavobgar etib ko'rsatilganligi sababli loyiha ishlari
uchun o'zaro tuzilgan shartnomaning 70%
miqdoridagi jarima qo'llanilishini va bosh
pudratchiga etkazilgan zararni (buzib olish ishlari)
uz xisobingizdan qoplab berishingizni ma'lum
qilamiz.

Qashqadaryo viloyat hokimligi
yagona buyurtmachi xizmati injiniring
kompaniyasi loyiha bo’lim boshlig’i

T. Turayev




