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Qashgadaryo viloyati hokimligi
yagona buyurtmachi xizmati injiniring

.

Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani "Ayzobod" MFYda ichimlik suv
tarmoqlari qurilishi
obyekti bo'yicha ishchi loyihaning Joyiha-smeta hujjatlarini ishlab chigish uchun

TEXNIK TOPSHIRIQ

2022 y.






Asosiy ma’lumotlar va talablar ro’yxati

Asosiy ma’lumotlar va talablar

Buyurtmachi

Qashqadaryo viloyati hokimligi yagona
buyurtmachi xizmati “Injiniring kompaniyasi”

Ob’ekt nomi

Mirishkor tumani "Ayzobod" MFYda ichimlik suy
tarmogqlari qurilishi

Qurilish joyi

Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani

Ishchi loyihani ishlab chigish uchun asos

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18
martdagi PQ-172-sonli qaroriga va Qashqadaryo
viloyat kengashining 2022 yil 5 fapreldagi VI-43-4-0-
X/22 — sonli qaroriga asosan

Qurilish turi

Qurilish

Moliyalashtirish manbasi

Davlat byudjeti mablag’lari

Qurilishning taxminiy giymati, mIn. so'm.

SIS NN

Loyiha tashkilotining nomi - bosh loyihachi

Tanlov bo'yicha aniglanadi

Loyiha quvvati

Loyihani ishlab chigishda aniglanadi

Qurilish maydonining xususiyatlari:

Yer maydoni haqida ma'lumot va rejalashtirish
cheklovlari. Maxsus geologik va gidrogeologik
sharoitlar (yer maydoni xususiyatlari)

Muhandislik -qidiruv ishlarining xulosasiga ko'ra.

11.

Loyihalanadigan inshootning asosiy
ko’rsatgichlari va ro’yxati

Yangi qurilish:
L. Ichimlik suv tarmoqlar qurilishi:
- ichimlik suv tarmog’i, taxminiy uzunligi 3 km
(uzunligi va diametri loyihani ishlab chigishda
aniqlanadi) '
IT. Ichimlik suv manbasi:
- mavjud magistral suv tarmoqlaridan xududiy
“suv ta’'minoti” MChlJning texnik shartiga asosan
ulash;
III. Ichimlik suv inshooti qurish:
- toza suv saqlash xovuzi qurish (sig’imi va soni
loyixani ishlab chiqishda aniqlanadi)
IV. Nasos stantsiya qurish:
- ikkinchi ko’tarma nasos stantsiyasi qurish
(quvvati loyixani ishlab chigishda aniqlanadi)
V. Elektr va Avtomatik boshqaruv tizimi(ASU):
- mavjud katta kuchlanishli xavo liniyasidan
tarmoq ftortish; (uzunligi va kuchlanishi loyihani
ishlab chigishda aniglanadi);
- transformator podstantsiyasini o’rnatish;
(quvvati loyihani ishlab chiqishda aniglanadi);
VI. Jihoz va uskunalar o’rnatish:
- suvni zararsizlantirish uskunasini (amalgama
lampali  bakteritsid, uskunasi) suv qudug’i
joylashgan pavilyonda o’rnatish;
VIL. Inshoot hududini obodonlashtirish:
- video kuzatuv kamera o’rnatish;
- darvoza o’rnatib yevro setkali devori bilan
o’rash.

12.

Texnologik jarayonlar va uskunalarga
qo’yiladigan asosiy talablar

Ishchi loyihani ishlab chiqishda quyidagilar
hisobga olinsin:
-ulanish nuqtasi va tugallanish nugtasi “xududiy
suv ta’minoti” MChJ tomonidan berilgan texnik
shartga asosan;
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Asosiy ma’lumotlar va talablar

I. Ichimlik suv tarmogqlar qurilishi:

- polietilen va polipropilen quvurlarni qo’llash
(zavodda ishlab chiqarilgan quvurlarni o’rnatishda
mualliflik nazoratida qattiq nazorat gilinsin);

- tashqi izolatsiyalangan —metall quvurlarni
qo’llash;

- nazorat quduglari ishlab chigaruvchi tomonidan
quvur o’tkazish tuynuklangan (otvertsiyalangan)
temir beton kontruktsiyalarni qo’llash;

- nazorat qudug’i qopgog’i- GOST-3634-99 og’ir
yuk ko’tarma markali, “’zsuvta’minot” logotipi
yozuvi bilan loyihalash;

- go’llanishi lozim bo’lgan joylarda xavo chigarish
(vantuz) uskunasi o’rnatish (antivandalenery);

- xonadonlarga suv xisoblagich uchun namunadagi
nazorat qutisini qo’llash (chizma va foto rasmlari
ilova gilinadi);

- loyihani ishlab chigishda ichimlik suv tarmog’ini
uy xo’jaligigacha o’tkazilishi bilan bir qatorda xar
bir xonadonga suv hisoblagichlarning o’rnatilishi
ko’zda tutilsin;

IL. Ichimlik suv manbasi:

- yordamchi binoni yengil konstruktsiyali
sendvichdan (bazaltli) oq rangli va hoshiyasi
peremetri bo’yicha ko’k rangli pavilion qurish;

- zamonaviy energotejamkor nasos va uskunalarni
qo’llash;

- loyixalarda tarmoglar va inshootlarni gidravlik
xisobini bajarish;

- suv manbaalaridan chigish qismiga zamonaviy
suv xisoblagichlar o’rnatish;

I1L. Ichimlik suv inshooti qurish: (rezervuar)

- toza suv saglash xovuzini qurishda yig'ma temir-
beton panellarni qo’llash;

- zamonaviy beton maxsulotlarini ~sifatini
oshiruvchi materiallardan foydalanish;

- tuproq ustidan chaqiq toshli goplamalarni
qo’llash;

IV. Nasos stantsiya qurish:

- yengil metall konstruktsiyalar va sendvich
panellarni (bazaltli) oq rangli va hoshiyasi
perimetri bo’yicha ko’k rangni qo’llash;

- tom qismida ko’k rangli sendvich profilli
panellarni qo’llash;

- poydevorda kulrang bo’yokni qo’llash, sendvich
devor bilan poydevor orasiga poydevorni
yog’ingarchilikdan himoyalash;

. eshik va derazalarda alyumin romlarni
foydalanish;

- nasos stantsiya pol gismini beton goplamali
qilish (vertolyot);

V. Elektr va Avtomatik boshgaruv tizimi(ASU):

- zamonaviy  elektron  ekonom tizimli
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transformator podstantsiyalarini o’rnatish;

- texnologik jarayonlarni markazlashtirilgan
tartibda nazorat gqilish, boshqarish va elektr
energiya va suv sarfi hisobini yuritishda SCADA
tizimiga ulanishi mumkin bo’lgan o’Ichov
asboblari va jihozlari qo’llanilsin;

VL. Jihoz va uskunalar o’rnatish:

- suv minorasi o’rnatishda kirish va chiqish
quvurlarida muzlashga qarshi ximoya (teplo
izolyatsiya) gilish;

- suv saqlash minorasini avtomatik o’chirib yoqish
uskunasi bilan jixozlash xamda minorani kul

rangda, tepa qgismiga och ko’k rangda
“O’zsuvta’minot” logotipi yozuvi tushirishni
ko’zda tutish;

- epoksid qoplamali zadvijka va qaytaruvchi
klapanlar o’rnatish;

- zamonaviy suv sarfini o’lchash qurilmalarini
qo’llash (ulanish nuqtasida va suv tarqatish
tugunining chigishida)

VIL Inshoot hududini obodonlashtirish:

- xududdagi asosiy yo’laklar GPS goplamali, kam
qatnovli yo’laklarga qum-shag’alli qgoplamalarni
qo’llash;

- kul rangli temir darvoza o’rnatib, yashil rangli
yevro setka devori bilan o’rash va poydevorni
kulrang bilan bo’yash;

- loyixani xududiy “suv ta’minoti” MChJ bilan
kelishish; '

13. | Inshoot ish rejimi Doimiy
Tashqi transport aloqalari va ta’minot tizimi Mavjud tashqi transport alogalari va ta’minot
14. tizimlaridan foydalanilsin
Atrof-muhit muhofazasiga qo’yiladigan "Atrof-mubhitga ta’sir to’g’risida ariza" loyihasini
15. | talablar bajarish (proekt ZVOS)
16 Rekul’tivatsiya va obodonlashtirishga Loyihada aniqglanadi
" | bo’lgan talab
17. | Rejalashtirilgan qurilish muddati 2022 yil
18 Majmualarni ishga tushirish zaruriyati va Talab etilmaydi
" | ketma-ketligi
19 Muhandislik tadgiqotlar ishlab chigarish O’Zbekjstop Respubli.kasi hududida amalda
" | uchun talablar bo’lgan qoida va yo’riqgnomalarga asosan
Maxsus qurilish sharoitlari - Qurilayotgan  ob'ektlardagi tuproglarning
hisoblangan  seysmikligi va Xususiyatlari
muhandislik-geologik xulosaga muvofiq.

20. - Loyiha smeta hujjatlarini ishlab chigishda
belgilangan tartibda ShNK 4.02.00-04 ga muvofiq
ish haqi va mashinalar ishlashi me'yorlariga
nisbatan;

21. | Loyihalash uchun maxsus shartlar - Ishchi loyiha amaldagi qonun va qoidalarga
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muvofiq ishlab chigilsin:

- Qurilishning boshlang'ich narxlari gonunchilikda
belgilangan tartibda bugungi kundagi narxlar
o'rganib chigilgan xolda hisoblansin

- Ishchi loyiha barcha xulosalar bilan birga
to'ligligicha buyurtmachiga bosma shaklda rangli
3 nusxada va elektron shaklda tagdim etilsin.

- Joriy narxlarda va narxlarsiz resurslar ro'yxati va
mahalliy-resurs varaqasi - 2 nusxada.

- Resurs varaqasi va elektron versiyada mahalliy
ro'yxat - 1 disk

o) Hisob-kitoblar varianti Talab etilmaydi

Fuqaro mudofaasining muhandislik-texnik viloyat FVB talablariga binoan
23 chora-tadbirlarini ishlab chigishga
qo’yiladigan talablar va favqulodda
ogohlantirishlar

Qo'shimcha talablar 1. Bajaruvchi ekspertizadan o’tkazish
jarayonida  loyiha  yechimlari  to’ g'ri
qo’llanilganligi bo’yicha himoya gilish
chora-tadbirlarini amalga oshirish

24 2. Loyiha tashkiloti ishlab chiqilgan loyiha-
smeta hujjatlarini manfaador tashkilotlar
bilan kelishishni ta’'minlaydi. (FVV,
Sanitariya -epidemiologik osoyishtalik
xizmati arxitektura va qurilish boshqarmasi,
xududiy “suv ta’minoti” MChJ va h.k)

Loyixa tashkilotining majburiyatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli
qarorini 4-ilovasi II-bo'lim 8-punkti hamda
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil
10 dekabrdagi PQ-43-sonli garoriga asosan ga
ko'ra loyihalash jarayonida yo'l qo'yilgan hato va
25 kamchiliklarga bosh loyiha tashkiloti tomonidan
javobgar etib ko'rsatilganligi sababli loyiha ishlari
uchun o'zaro tuzilgan shartnomaning 70%
miqdoridagi jarima qo'llanilishini va bosh
pudratchiga etkazilgan zararni (buzib olish ishlari)
uz xisobingizdan qoplab berishingizni ma'lum
gilamiz.

Qashgadaryo viloyat hokimligi
yagona buyurtmachi xizmati injiniring
kompaniyasi loyiha bo’lim boshlig’i T. Turayev




