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Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani "Xitoy'" MFYda ichimlik suv tarmoqlari
va yig'ib tarqatish inshooti qurilishi
obyekti bo'yicha ishchi loyihaning loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun
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Asosiy ma’lumotlar va talablar ro’yxati

Asosiy ma’lumotlar va talablar

L Buyurtmachi Qashgadaryo viloyati hokimligi yagona
buyurtmachi xizmati “Injiniring kompaniyasi®

5 Shahrisabz tumani "Xitoy" MFYda ichimlik suv

" | Ob’ekt nomi tarmoglari va yig'ib tarqatish inshooti qurilishi

3. | Qurilish joyi Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz tumani
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18

4. | Ishchi loyihani ishlab chigish uchun asos martdagi PQ-172-sonli qaroriga va Qashqadaryo

’ viloyat kengashining 2022 yil 5 fapreldagi VI-43-4-0-

X/22 — sonli qaroriga asosan

5. | Quurilish turi Qurilish

6. | Moliyalashtirish manbasi Davlat byudjeti mablag’lari

7. | Qurilishning taxminiy qiymati, mln. so'm. 3 096,0 mlr

8. | Loyiha tashkilotining nomi - bosh loyihachi Tanlov bo'yicha aniglanadi

9. | Loyiha quvvati Loyihani ishlab chigishda aniglanadi

Qurilish maydonining xususiyatlari:
10. g;kﬁiﬁgg?ﬁ:ggﬁg glei%gg;ﬁtv‘;agrgi;t:]ﬁ:ﬁc Muhandislik -qidiruv ishlarining xulosasiga ko'ra.
sharoitlar (yer maydoni xususiyatlari)
Yangi qurilish:
I. Ichimlik suv tarmoqlar qurilishi:
- ichimlik suv tarmog’i, taxminiy uzunligi 12 km
(uzunligi va diametri loyihani ishlab chigishda
aniglanadi)
II. Ichimlik suv manbasi:
- gidrogeologik xulosaga asosan suv qudug’i
qazish, uni jixozlash va yengil konstruktsiyali
pavilion qurish;
III. Ichimlik suv inshooti qurish:
- toza suv saqlash xovuzi qurish (sig’imi va soni
loyixani ishlab chiqishda aniglanadi)
IV. Nasos stantsiya qurish:
- ikkinchi ko’tarma nasos stantsiyasi qurish
: o y ; (quvvati loyixani ishlab chigishda aniqlanadi)

11. t:)),); ;I;?lizﬁ?;ﬁasal?sfloosgmg asosty V. Elektr va Avtomatik boshqaruv tizimi(ASU):

& X - mavjud katta kuchlanishli xavo liniyasidan
tarmoq tortish; (uzunligi va kuchlanishi loyihani
ishlab chigishda aniqlanadi);

- transformator podstantsiyasini o’rnatish;
(quvvati loyihani ishlab chigishda aniglanadi);
VI. Jihoz va uskunalar o’rnatish:
- Suv saglash minorasi o’rnatish (sig’imi loyixada
aniglanadi);
- suvni zararsizlantirish uskunasini (amalgama
lampali  bakteritsid, uskunasi) suv qudug’i
joylashgan pavilyonda o’rnatish;
VII. Inshoot hududini obodonlashtirish:
- video kuzatuv kamera o’rnatish;
- darvoza o’rnatib yevro setkali devori bilan
o’rash.
Ishchi loyihani ishlab chigishda quyidagilar
12 Texnologik jarayonlar va uskunalarga hisobga olinsin:

qo’yiladigan asosiy talablar

-ulanish nuqtasi va tugallanish nuqtasi “xududiy
suv ta’minoti” MChJ tomonidan berilgan texnik




Asosiy ma’lumotlar va talablar ro’yxati

Asosiy ma’lumotlar va talablar

shartga asosan;

L. Ichimlik suv tarmoqlar qurilishi:

- polietilen va polipropilen quvurlarni qo’llash
(zavodda ishlab chiqarilgan quvurlarni o’rnatishda
mualliflik nazoratida qattiq nazorat qilinsin);

- tashqi izolatsiyalangan metall quvurlarni
qo’llash;

- nazorat quduqlari ishlab chiqaruvchi tomonidan
quvur o’tkazish tuynuklangan (otvertsiyalangan)
temir beton kontruktsiyalarni qo’llash;

- nazorat qudug’i qopqog’i- GOST-3634-99 og’ir
yuk ko’tarma markali, “O’zsuvta’minot” logotipi
yozuvi bilan loyihalash;

- qo’llanishi lozim bo’lgan joylarda xavo chigarish
(vantuz) uskunasi o’rnatish (antivandalensry);

- xonadonlarga suv xisoblagich uchun namunadagi
nazorat qutisini qo’llash (chizma va foto rasmlari
ilova qilinadi);

- loyihani ishlab chigishda ichimlik suv tarmog’ini
uy xo’jaligigacha o’tkazilishi bilan bir qatorda xar
bir xonadonga suv hisoblagichlarning o’rnatilishi
ko’zda tutilsin;

II. Ichimlik suv manbasi:

- yordamchi binoni yengil konstruktsiyali
sendvichdan (bazaltli) oq rangli va hoshiyasi
peremetri bo’yicha ko’k rangli pavilion qurish;

- zamonaviy energotejamkor nasos va uskunalarni
qo’llash;

- loyixalarda tarmoqlar va inshootlarni gidravlik
Xisobini bajarish;

- suv manbaalaridan chiqish qismiga zamonaviy
suv xisoblagichlar o’rnatish;

I1I. Ichimlik suv inshooti qurish: (rezervuar)

- toza suv saqlash xovuzini qurishda yig’ma temir-
beton panellarni qo’llash;

- zamonaviy beton maxsulotlarini sifatini
oshiruvchi materiallardan foydalanish;

- tuproq ustidan chaqiq toshli qoplamalarni
qo’llash;

IV. Nasos stantsiya qurish:

- yengil metall konstruktsiyalar va sendvich
panellarni (bazaltli) oq rangli va hoshiyasi
perimetri bo’yicha ko’k rangni qo’llash;

- tom qismida ko’k rangli sendvich profilli
panellarni qo’llash;

- poydevorda kulrang bo’yokni qo’llash, sendvich
devor bilan poydevor orasiga poydevorni
yog’ingarchilikdan himoyalash;

- eshik va derazalarda alyumin romlarni
foydalanish;

- nasos stantsiya pol qismini beton qoplamali
qilish (vertolyot);

V. Elektr va Avtomatik boshgaruv tizimi(ASU):
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- zamonaviy  elektron ekonom  tizimli
transformator podstantsiyalarini o’rnatish;
- texnologik jarayonlarni markazlashtirilgan

tartibda nazorat qilish, boshqarish va elektr
energiya va suv sarfi hisobini yuritishda SCADA
tizimiga ulanishi mumkin bo’lgan o’lchov
asboblari va jihozlari qo’llanilsin;

VI. Jihoz va uskunalar o’rnatish:

- suv minorasi o’rnatishda kirish va chigish
quvurlarida muzlashga qarshi ximoya (teplo
izolyatsiya) qilish;

- suv saqlash minorasini avtomatik o’chirib yogish
uskunasi bilan jixozlash xamda minorani kul
rangda, tepa qgismiga och ko’k rangda
“O’zsuvta’minot” logotipi yozuvi tushirishni
ko’zda tutish;

- epoksid qoplamali zadvijka va qaytaruvchi
klapanlar o’rnatish;

- zamonaviy suv sarfini o’lchash qurilmalarini
qo’llash (ulanish nuqtasida va suv targatish
tugunining chiqishida)

VII. Inshoot hududini obodonlashtirish:

- xududdagi asosiy yo’laklar GPS qoplamali, kam
qatnovli yo’laklarga qum-shag’alli qoplamalarni
qo’llash;

- kul rangli temir darvoza o’rnatib, yashil rangli
yevro setka devori bilan o’rash va poydevorni
kulrang bilan bo’yash;

- loyixani xududiy “suv ta’minoti” MChJ bilan
kelishish;

13. | Inshoot ish rejimi Doimiy
Tashqi transport aloqalari va ta’minot tizimi | Mavjud tashqi transport alogalari va ta’minot
14, tizimlaridan foydalanilsin
Atrof-muhit muhofazasiga qo’yiladigan "Atrof-mubhitga ta’sir to’g’risida ariza" loyihasini
15. | talablar bajarish (proekt ZVOS)
16 Rekul’tivatsiya va obodonlashtirishga Loyihada aniqlanadi
" | bo’lgan talab
17. | Rejalashtirilgan qurilish muddati 2022 yil
18 Majmualarni ishga tushirish zaruriyati va Talab etilmaydi
" | ketma-ketligi
19 Muhandislik tadqiqotlar ishlab chiqarish O’zbekiston ReSpublilkasi hududida amalda
" | uchun talablar bo’lgan qoida va yo’rignomalarga asosan
Maxsus qurilish sharoitlari - Qurilayotgan ob'ektlardagi  tuproqlarning
hisoblangan  seysmikligi va  xususiyatlari
muhandislik-geologik xulosaga muvofiq.

20. - Loyiha smeta hujjatlarini ishlab chigishda
belgilangan tartibda ShNK 4.02.00-04 ga muvofiq
ish haqi va mashinalar ishlashi me'yorlariga
nisbatan;

21. | Loyihalash uchun maxsus shartlar - Ishchi loyiha amaldagi qonun va qoidalarga
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muvofiq ishlab chigqilsin:

- Qurilishning boshlang'ich narxlari gqonunchilikda
belgilangan tartibda bugungi kundagi narxlar
o'rganib chigilgan xolda hisoblansin

- Ishchi loyiha barcha xulosalar bilan birga
to'ligligicha buyurtmachiga bosma shaklda rangli
3 nusxada va elektron shaklda taqdim etilsin.

- Joriy narxlarda va narxlarsiz resurslar ro'yxati va
mabhalliy-resurs varaqasi - 2 nusxada.

- Resurs varaqasi va elektron versiyada mahalliy
ro'yxat - 1 disk

22

Hisob-kitoblar varianti

Talab etilmaydi

23

Fuqaro mudofaasining muhandislik-texnik
chora-tadbirlarini ishlab chigishga
qo’yiladigan talablar va favqulodda
ogohlantirishlar

viloyat FVB talablariga binoan

24

Qo'shimcha talablar

1. Bajaruvchi ekspertizadan o’tkazish
jarayonida  loyiha  yechimlari  to’g’ri
qo’llanilganligi bo’yicha himoya qilish

chora-tadbirlarini amalga oshirish

2. Loyiha tashkiloti ishlab chiqilgan loyiha-
smeta hujjatlarini manfaador tashkilotlar
bilan kelishishni ta’minlaydi. (FVV,
Sanitariya -epidemiologik osoyishtalik
xizmati arxitektura va qurilish boshqarmasi,
xududiy “suv ta’minoti” MChJ va h.k)

25

Loyixa tashkilotining majburiyatlari

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli
qarorini  4-ilovasi II-bo'lim 8-punkti hamda
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil
10 dekabrdagi PQ-43-sonli garoriga asosan ga
ko'ra loyihalash jarayonida yo'l qo'yilgan hato va
kamchiliklarga bosh loyiha tashkiloti tomonidan
javobgar etib ko'rsatilganligi sababli loyiha ishlari
uchun o'zaro tuzilgan shartnomaning 70%
miqdoridagi jarima qo'llanilishini va bosh
pudratchiga etkazilgan zararni (buzib olish ishlari)
uz xisobingizdan qoplab berishingizni ma'lum
gilamiz.

Qashgadaryo viloyat hokimligi
yagona buyurtmachi xizmati injiniring
kompaniyasi loyiha bo’lim boshlig’i
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