"TASDIQLAYMAN"

Qashqadaryo viloyati hokimligi
yagona buyurtmachi xizmati-injiniring

Qashqadaryo viloyati Muborak tumani "A.Temur'" MFYda ichimlik suv
tarmoglari va yig'ib tarqatish inshootini rekonstruktsiya qilish
obyekti bo'yicha ishchi loyihaning loyiha-smeta hujj atlarini ishlab chigish uchun
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Asosiy ma’lumotlar va talablar ro’yxati

Asosiy ma’lumotlar va talablar

Buyurtmachi

Qashqadaryo viloyati hokimligi yagona
buyurtmachi xizmati “Injiniring kompaniyasi”

Ob’ekt nomi

Muborak tumani "A.Temur" MFYda ichimlik suv

tarmoglari va yig'ib tarqatish inshootini rekonstruktsiya |
qilish

Qurilish joyi

Qashgadaryo viloyati Muborak tumani

Ishchi loyihani ishlab chigish uchun asos

O’zbekiston Respublikasi Premdentmmg 2022 yil 18
martdagi PQ-172-sonli qaroriga va Qashqadaryo
viloyat kengashining 2022 yil 5 fapreldagi VI-43-4- 0-
X/22 — sonli qaroriga asosan

Qurilish turi

Rekonstruksiya qilish

Moliyalashtirish manbasi

Qurilishning taxminiy giymati, min. so'm.

Davlat byudjeti mablag lari

Loyiha tashkilotining nomi - bosh loyihachi

Tanlov bo'yicha aniqlanadi

Dol N ||

Loyiha quvvati

Loyihani ishlab chigishda aniglanadi

Qurilish maydonining xususiyatlari:

Yer maydoni hagida ma'lumot va rejalashtirish
cheklovlari. Maxsus geologik va gidrogeologik
sharoitlar (yer maydoni xususiyatlari)

Muhandislik -qidiruv ishlarining xulosasiga ko'ra.
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Loyihalanadigan inshootning asosiy
ko’rsatgichlari va ro’yxati

Yangi qurilish:
L. Ichimlik suv tarmoglar qurilishi:
- ichimlik suv tarmog’i, taxminiy uzunligi 14 km
(uzunligi va diametri loyihani ishlab chigishda
aniqlanadi)
II. Ichimlik suv manbasi:
- mavjud magistral suv tarmoqlaridan xududiy
“suv ta’minoti” MChJning texnik shartiga asosan
ulash;
I1I. Ichimlik suv inshooti qurish:
- toza suv saqlash xovuzi qurish (sig’imi va soni
loyixani ishlab chigishda aniqlanadi)
IV. Nasos stantsiya qurish:
- ikkinchi ko’tarma nasos stantsiyasi qurish
(quvvati loyixani ishlab chigishda aniglanadi)
V. Elektr va Avtomatik boshqaruv tizimi(ASU):
- mavjud katta kuchlanishli xavo liniyasidan
tarmoq tortish; (uzunligi va kuchlanishi loyihani
ishlab chigishda aniqlanadi);
- transformator podstantsiyasini o’rnatish;
(quvvati loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi);
VI. Jihoz va uskunalar o’rnatish:
- suvni zararsizlantirish uskunasini (amalgama
lampali  bakteritsid, uskunasi) suv qudug’i
joylashgan pavilyonda o’rnatish;
VII. Inshoot hududini obodonlashtirish:
- video kuzatuv kamera o’rnatish;
- darvoza o’rnatib yevro setkali devori bilan
o’rash.
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Texnologik jarayonlar va uskunalarga
qo’yiladigan asosiy talablar

Ishchi loyihani
hisobga olinsin:
-ulanish nuqtasi va tugallanish nuqtasi “xududiy
suv ta’minoti” MChJ tomonidan berilgan texnik
shartga asosan;

ishlab chigishda quyidagilar
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L. Ichimlik suv tarmoqlar qurilishi:

- polietilen va polipropilen quvurlarni qo’llash
(zavodda ishlab chiqarilgan quvurlarni o’rnatishda
mualliflik nazoratida qattiq nazorat gilinsin);

- tashqi izolatsiyalangan metall quvurlarni
qo’llash;

- nazorat qudugqlari ishlab chigaruvchi tomonidan
quvur o’tkazish tuynuklangan (otvertsiyalangan)
temir beton kontruktsiyalarni qo’llash;

- nazorat qudug’i qopqog’i- GOST-3634-99 og’ir
yuk ko’tarma markali, “O’zsuvta’minot” logotipi
yozuvi bilan loyihalash;

- gqo’llanishi lozim bo’lgan joylarda xavo chiqarish
(vantuz) uskunasi o’rnatish (antivandalensty);

- xonadonlarga suv xisoblagich uchun namunadagi
nazorat qutisini qo’llash (chizma va foto rasmlari
ilova gilinadi);

- loyihani ishlab chigishda ichimlik suv tarmog’ini
uy xo’jaligigacha o’tkazilishi bilan bir qatorda xar
bir xonadonga suv hisoblagichlarning o’rnatilishi
ko’zda tutilsin;

I1. Ichimlik suv manbasi:

- yordamchi binoni yengil konstruktsiyali
sendvichdan (bazaltli) oq rangli va hoshiyasi
peremetri bo’yicha ko’k rangli pavilion qurish;

- zamonaviy energotejamkor nasos va uskunalarni
qo’llash;

- loyixalarda tarmoglar va inshootlarni gidravlik
xisobini bajarish;

- suv manbaalaridan chigish gismiga zamonaviy
suv xisoblagichlar o’rnatish;

I11. Ichimlik suv inshooti qurish: (rezervuar)

- toza suv saglash xovuzini qurishda yig’ma temir-
beton panellarni qo’llash;

- zamonaviy beton maxsulotlarini sifatini
oshiruvchi materiallardan foydalanish;

- tuproq ustidan chaqiq toshli qoplamalarni
qo’llash;

IV. Nasos stantsiya qurish:

- yengil metall konstruktsiyalar va sendvich
panellarni (bazaltli) oq rangli va hoshiyasi
perimetri bo’yicha ko’k rangni qo’llash;

- tom qismida ko’k rangli sendvich profilli
panellarni qo’llash;

- poydevorda kulrang bo’yokni qo’llash, sendvich
devor bilan poydevor orasiga poydevorni
yog ingarchilikdan himoyalash;

- eshik va derazalarda alyumin romlarni
foydalanish;

- nasos stantsiya pol qismini beton qoplamali
qilish (vertolyot);

V. Elektr va Avtomatik boshgaruv tizimi(ASU):
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- zamonaviy  elektron ekonom  tizimlj
transformator podstantsiyalarini o’rnatish;
- texnologik jarayonlarni markazlashtirilgan

tartibda nazorat qilish, boshqarish va elektr
energiya va suv sarfi hisobini yuritishda SCADA
tizimiga ulanishi mumkin bo’lgan  o’Ichov
asboblari va jihozlari qo’llanilsin;

VL. Jihoz va uskunalar o’rnatish:

- Suv minorasi o’rnatishda kirish va chigish
quvurlarida muzlashga qarshi ximoya (teplo
izolyatsiya) qilish;

- suv saqlash minorasini avtomatik o’chirib yoqish
uskunasi bilan jixozlash xamda minorani kul

rangda, tepa qismiga och ko’k rangda
“O’zsuvta’minot” logotipi yozuvi tushirishni
ko’zda tutish;

- epoksid qoplamali zadvijka va qaytaruvchi
klapanlar o’rnatish;

- zamonaviy suv sarfini o’lchash qurilmalarini
qo’llash (ulanish nuqtasida va suv tarqatish
tugunining chiqishida)

VIL. Inshoot hududini obodonlashtirish:

- xududdagi asosiy yo’laklar GPS qoplamali, kam
qatnovli yo’laklarga qum-shag’alli qoplamalarni
qo’llash; :
- kul rangli temir darvoza o’rnatib, yashil rangli
yevro setka devori bilan o’rash va poydevorni
kulrang bilan bo’yash;

- loyixani xududiy “suv ta’minoti” MChJ bilan
kelishish;

13. | Inshoot ish rejimi Doimiy
Tashqi transport aloqalari va ta’minot tizimi Mavjud tashgqi transport aloqalari va ta’minot
14. tizimlaridan foydalanilsin
Atrof-muhit muhofazasiga qo’yiladigan "Atrof-mubhitga ta’sir to’g’risida ariza" loyihasini
15. | talablar bajarish (proekt ZVOS)
16 Rekul’tivatsiya va obodonlashtirishga Loyihada aniqlanadi
" | bo’lgan talab
17. | Rejalashtirilgan qurilish muddati 2022 yil
18 Majmualarni ishga tushirish zaruriyati va Talab etilmaydi
| ketma-ketligi
19 Muhandislik tadgiqotlar ishlab chiqarish O’zbekistqn Respublikasi hududida amalda
" | uchun talablar bo’lgan qoida va yo’rignomalarga asosan
Maxsus qurilish sharoitlari - Qurilayotgan  ob'ektlardagi tuproqglarning
hisoblangan  seysmikligi  va xususiyatlari
muhandislik-geologik xulosaga muvofiq.

20. - Loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqishda
belgilangan tartibda ShNK 4.02.00-04 ga muvofiq
ish haqi va mashinalar ishlashi me'yorlariga
nisbatan;

21. | Loyihalash uchun maxsus shartlar - Ishchi loyiha amaldagi qonun va qoidalarga
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muvofiq ishlab chiqilsin:

- Qurilishning boshlang'ich narxlari qonunchilikda
belgilangan tartibda bugungi kundagi narxlar
o'rganib chiqilgan xolda hisoblansin

- Ishchi loyiha barcha xulosalar bilan birga
to'ligligicha buyurtmachiga bosma shaklda rangli
3 nusxada va elektron shaklda tagdim etilsin.

- Joriy narxlarda va narxlarsiz resurslar ro'yxati va
mahalliy-resurs varaqasi - 2 nusxada.

- Resurs varaqasi va elektron versiyada mabhalliy
ro'yxat - 1 disk
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Hisob-kitoblar varianti

Talab etilmaydi

23

Fugaro mudofaasining muhandislik-texnik
chora-tadbirlarini ishlab chigishga
go’yiladigan talablar va favqulodda
ogohlantirishlar

viloyat FVB talablariga binoan
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Qo'shimcha talablar

1. Bajaruvchi ekspertizadan o’tkazish
jarayonida  loyiha yechimlari  to’g’ri
qo’llanilganligi  bo’yicha himoya qilish

chora-tadbirlarini amalga oshirish

2. Loyiha tashkiloti ishlab chigilgan loyiha-
smeta hujjatlarini manfaador tashkilotlar
bilan kelishishni ta’minlaydi. (FVV,
Sanitariya -epidemiologik osoyishtalik
xizmati arxitektura va qurilish boshqarmasi,
xududiy “suv ta’minoti” MChJ va h.k)
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Loyixa tashkilotining majburiyatlari

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli
qarorini  4-ilovasi II-bo'lim 8-punkti hamda
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil
10 dekabrdagi PQ-43-sonli qaroriga asosan ga
ko'ra loyihalash jarayonida yo'l qo'yilgan hato va
kamchiliklarga bosh loyiha tashkiloti tomonidan
javobgar etib ko'rsatilganligi sababli loyiha ishlari
uchun o'zaro tuzilgan shartnomaning 70%
miqdoridagi jarima qo'llanilishini va bosh
pudratchiga etkazilgan zararni (buzib olish ishlari)
uz xisobingizdan qoplab berishingizni ma'lum
gilamiz.

Qashgadaryo viloyat hokimligi
yagona buyurtmachi xizmati injiniring
kompaniyasi loyiha bo’lim boshlig’i

- T. Turayev




