PUDRAT SHARTNOMASI № 8

2022 yil "05"May Qorovulbozor t.

Qorovulbozor tuman maktabgacha ta'lim bo'limi
(yuridik shaxsning nomi yoki fuqaro F.I.Sh.)
o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan Nizom
(Ustav, ishonchnoma va h.k)
asosida harakat qiluvchi Raxbar S.Davlatova bir
(vazifasi, familiyasi, ismi)
tomondan va Zilol qurilish omad MCHJ
(yuridik shaxsning nomi yoki fuqaro F.I.Sh.)
o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi) nomidan nizom asosida
(Ustav,ishonchnoma va h.k)
harakat qiluvchi_raxbar E.Jumayev_ikkinchi
(vazifasi, familiyasi, ismi)
tomondan, quyidagilar to'g'risida mazkur shartnomani tuzdilar:

1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Pudratchi o'z tavakkalchiligiga asoslangan va o'zining hamda Buyurtmachining materiallaridan foydalangan holda Buyurtmachining topshirig'iga asosan quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini: 1-Maktabgacha ta'lim tashkilotini elektr tizimini joriy ta'mirlash , Buyurtmachi esa ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilish va haqini to'lash majburiyatini oladi.

2. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnoma bahosi 32 900 000 so'mni tashkil etadi.

2.2. Shartnoma bahosi o'z ichiga quyidagilarni oladi: 1-Maktabgacha ta'lim tashkilotini elektr tizimini joriy ta'mirlash

2.3. Shartnomaning 2.1- bandida ko'rsatilgan baho dastlabki bo'lib, so'nggi baho Pudratchi taqdim etgan loyiha-smeta hujjatlariga muvofiq belgilanadi. Shartnoma bahosi inflyasiya natijasida taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi mumkin. Shartnoma bahosining oshishi bilan bog'liq xarajatlar Buyurtmachi tomonidan ushbu shartnomaning 3-bandida belgilangan tartibda qoplanadi.

3. TO'LOV SHARTLARI

3.1. Ushbu shartnoma bo'yicha to'lov quyidagi tartibda amalga oshiriladi: 30% oldindan to'lov ishlar bajarilgandan so'ng 100 % to'lov

(bir vaqtning o'zida, avans to'lovi bilan bo'lib-bo'lib to'lash va h.k)

3.2. To‘lov shakli:Pul ko‘chirish

(to ‘lov talabnomasi, topshiriqnomasi, chek va h.k)

3.3. Shartnoma bo‘yicha so‘nggi hisob-kitob ishlar bajarilgandan so‘ng, qabul qilish jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish hisobga olingan holda,5 kundan kechiktirmay Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

4. MAJBURIYATLARNI BAJARISH MUDDATLAR

4.1. Pudratchi ushbu shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni ishlarning kalendar rejasida belgilangan muddatlarda bajaradi (1-ilova).

4.2. Buyurtmachi quyidagi muddatlarda Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to‘laydi:

4.3. Shartnomaning amal qilish muddati:

Boshlanishi – 2022 yil 05.May

Tugashi – 2022yil 30 may

5. TARAFLARNING MAJBURIYATLARI

5.1. Pudratchining majburiyatlari:

o‘z kuchi va mablag‘lari hisobidan ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatlarda barcha ishlarni bajarish va Buyurtmachiga loyiha hujjatlariga mos keladigan holatda ishlarni topshirish; loyihaga muvofiq zaruriy materiallarni, qurilmalar, butlovchi ashyolarni qurilish maydonchasiga yetkazib kelish va ularni qabul qilishni, tushirib olishni, omborga joylashni hamda qurilish davomida ularni saqlashni amalga oshirish; o‘z kuchi va vositalari bilan materiallar, qurilmalar, ashyolarni joylashtirish va ushbu shartnoma bo‘yicha ishlarni bajarish uchun zarur bo‘lgan barcha muvaqqat binolarni qurish; ushbu shartnoma bo‘yicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinayotgan ixtisoslashtirilgan tashkilotlar bilan yordamchi pudrat shartnomalari tuzilganligi haqida Buyurtmachini xabardor qilish va yordamchi pudratchilar tomonidan ishlarning bajarilishini nazorat qilish; qurilish maydonchasida texnika va yong‘in xavfsizligi hamda qurilish maydonchasining qo‘riqlanishi bo‘yicha zaruriy tadbirlarning bajarilishini ta’minlash; qurilish obektlarining sug‘urta qilinishini ta’minlash; qurilishi tugallangan obektlarni qabul qilish dalolatnomasi imzolangandankeyin 3 kunlik muddatda qurilish maydonchasidan o‘ziga tegishli mol-mulkni olib ketish.

5.2. Buyurtmachining majburiyatlari:

ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatda Pudratchiga qurilish maydonchasini topshirish; shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni bajarganlik uchun Pudratchiga haq to‘lash;

Pudratchining yozma xabarnomasini olgan sanadan boshlab 2 hafta ichida obektni qabul qilib olish.

6. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI

6.1. Taraflar shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddatlarini buzgan taqdirda, aybdor taraf ikkinchi tarafga har bir kechiktirilgan kun uchun shartnoma bahosining_ foizi miqdorida neustoyka to'laydi.

6.2. Mazkur shartnoma bo'yicha boshqa majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun aybdor taraf ikkinchi tarafga zararni va boy berilgan foydani qoplaydi.

6.3. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar tugallangandan so'ng o'ziga tegishli materiallarni qurilish maydonchasidan olib ketmasa, Buyurtmachi qurilish maydonchasi bo'shatib berilgan sanaga qadar Pudratchiga bajarilgan ishlar uchun haq to'lashni to'xtatib turishga haqli.

6.4. Neustoykani to'lash taraflarni majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

7. FORS-MAJOR

7.1. Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (yengib bo'lmas kuch) oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar emasdir. Bunday holatlar jumlasiga epidemiyalar, tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar kiradi.

7.2. Tegishli savdo palatasi yoki boshqa vakolatli organ tomonidan berilgan guvohnoma yengib bo'lmas kuchning mavjudligi va amal qilishining davomiyligini tasdiqlash uchun yetarli hujjatdir.

7.3. O'z majburiyatlarini bajara olmayotgan taraf yengib bo'lmas kuchning mavjudligi va uning shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarishga ta'siri haqida ikkinchi tarafga xabarnoma berishi lozim.

7.4. Agar yengib bo'lmas kuch holatlari uzluksiz __oy davomida amal qilib tursa va yaqin muddat ichida bekor qilinishi ehtimoli bo'lmasa, mazkur shartnoma taraflardan birining tashabbusi bilan ikkinchi tarafga yozma bildirishnoma yuborish yo'li bilan bekor qilinishi mumkin.

8. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

8.1. Ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar taraflar o'rtasida muzokaralar olib borish yo'li bilan hal etiladi.

8.2. Muzokaralar olib borish yo'li bilan nizolarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarining o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va haqiqiyligi yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar O'zbekiston

Respublikasi Savdo- sanoat palatasi huzuridagi Hakamlik sudida uning Reglamentiga asosan hakamlik sudyasi tomonidan yakka tartibda ko‘rib chiqiladi. Hakamlik sudining hal qiluv qarori taraflar uchun qat’iy va majburiy hisoblanadi.

9. Taraflarning rekvizitlari va imzolari:

Pudratchi:
"ZILOL QURILISH OMAD"MCHJ
Hisob-kitob raqami
20208000300390408001
STIR 303044274
Bank Sanoat qurilish bank Buxoro
MFO 00440
Raxbar E.Jumayev

Buyurtmachi:
Korovulbozor tuman MTB
Hisob-kitob raqami
401722860062327091100251004
STIR 305159572
Bank Markaziy bank Toshkent sh
MFO 00014
Raxbar S.Davlatova

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 75139 на приобретение Бухоро вилоят Қоровулбозор туман Мактабгача таьлим бўлимига қарашли 1-ДМТТ биносининг электр тизимини жорий таьмирлаш.

Способ проведения электронный

Дата 29.04.2022

Время рассмотрения 29.04.2022 18:28

Конкурсная комиссия Коровулбозор туман Мактабгача таълим булими хисобхона, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	RAZOQOV MIRZOJON RASHIDOVICH	Бухгалтер	МТМ
Председатель комиссии	DAVLATOVA SITORA KARIMOVNA	Boshliq	МТБ
Секретарь комиссии	NE'MATOV BAXTIYOR FARHODOVICH	Хисобчи	МТБ
Член комиссии	KADIROVA AZIZA RUSTAMOVNA	Хисобчи	МТБ
Член комиссии	RAJABOVA MARHABO IZZATILLO QIZI	Ижрочи	МТБ
Член комиссии	AKIMXANOVA JADRA SERBAYEVNA	хисобчи	МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.04.2022 года № лота 75139.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по текущему ремонту нежилых зданий**
Подробное описание	Электр тизимини жорий таьмирлаш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	34 952 577.00
Стартовая сумма	34 952 577.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг 2021 йил банк айланма маьлумотномаси ва рейтинг даражаси.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг 2021 йил банк айланма маьлумотномаси ва рейтинг даражаси инобатга олинади.(Таққослаш орқали бахоланади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZILOL QURILISH OMAD МЧЖ	30	пдф форматида курсатилган	30	Экспертная		
Jayron plyus MCHJ	30	Маьлумот илова	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		қилинди				

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг ишчи ходимлар 15 нафардан кам бўлмаслиги ва ишчи ходимлар суғурта полиси мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг ишчи ходимлар 15 нафардан кам бўлмаслиги ва ишчи ходимлар суғурта полиси мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZILOL QURILISH OMAD МЧЖ	30	пдф форматида курсатилган	30	Экспертная		
Jayron plyus MCHJ	30	Маьлумот илова қилинди	20	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг омборхона маьлумотномаси ва техника хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиниши маьлумоти.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг омборхона маьлумотномаси ва техника хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиниши маьлумоти.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZILOL QURILISH OMAD МЧЖ	30	пдф форматида курсатилган	30	Экспертная		
Jayron plyus MCHJ	30	Маьлумот илова қилинди	20	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг хисоб-рақамидаги маблағи.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг хисоб рақамидаги маблағи бажариладиган ишлар тўлиқ бажарилишига асос бўлади(2022).(Таққослаш орқали баҳоланади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZILOL QURILISH OMAD МЧЖ	30	пдф форматида курсатилган	20	Экспертная		
Jayron plyus MCHJ	30	Маьлумот илова қилинди	30	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

...именование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ZILOL QURILISH OMAD МЧЖ	34 952 577.00	32 900 000.00	28.04.2022 16:36:08	20.00
Jayron plyus MCHJ	34 952 577.00	34 000 000.00	29.04.2022 17:09:29	19.35

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ZILOL QURILISH OMAD МЧЖ	73.6	20	93.6
Jayron plyus MCHJ	60	19.35	79.35

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 75139 от 29.04.2022 года на приобретение Бухоро вилоят Қоровулбозор туман Мактабгача таьлим бўлимига қарашли 1-ДМТТ биносининг электр тизимини жорий таьмирлаш. определила победителем:

ZILOL QURILISH OMAD МЧЖ
303044274

и резервный исполнитель: Jayron plyus MCHJ (308201090)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	KADIROVA AZIZA RUSTAMOVNA	Согласен	
Член комиссии	RAZOQOV MIRZOJON RASHIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAJABOVA MARHABO IZZATILLO QIZI	Согласен	
Член комиссии	AKIMXANOVA JADRA SERBAYEVNA	Согласен	
Председатель комиссии	DAVLATOVA SITORA KARIMOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi. PUDRAT SHARTNOMA № 8

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

"Zilol qurilish omad" mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan tuzilgan shartnoma loyihasi Qorovulbozor tuman maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 2022 yil 5 may kuni ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 05.05.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Qorovulbozor tuman Yuridik hizmat ko'rsatish markazi boshlig'i **G'. Qlichev**

2022 yil 05 may.