

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН ШАРТНОМА № 70

05 05 2022 йил

Наманган шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Д. Матмусаев бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган «NAMANGAN IDEAL DIZAYN» масъулияти чекланган жамият номидан Низом асосида иш юритувчи фирма директори О Курбанов иккинчи томондан, мазкур Наманган вилояти Косонсой тумани Чак МФЙ ҳудудида жойлашган 27-сонли мактаб филиалига қушимча 60-уринли янги бино қуриш билан реконструкция қилиш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш шартномасини тузиб имзоладилар.

I. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. **Бажарувчи** мазкур шартнома шартларига кўра лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаб бериш (Наманган вилояти Косонсой тумани Чак МФЙ ҳудудида жойлашган 27-сонли мактаб филиалига қушимча 60-уринли янги бино қуриш билан реконструкция қилиш ва бирламчи лойиха олди ҳужжатлари билан бирга) лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш мажбуриятини олади. **Буюртмачи** эса **Бажарувчига** лойиха-смета ҳужжатларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва инвестор томонидан ажратилган маблағлар ҳисобидан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича, ишчи лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаб бериш учун Бажарувчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати жорий нархларда **ККСсиз 26 200 000 (йигирма олти миллион икки юз минг) сум ташкил этади.**

2.2 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиш мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ✓ ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ✓ ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар **Буюртмачи, Бажарувчи** ўртасидаги шартномага қушимча қелишув битими билан расмийлаштирилади.

III. БАЖАРУВЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича **Бажарувчи** мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

✓ барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг I иловасига мувофиқ лойиха ишларни бажариш учун смета назарда тутилган ва муддатларда ўз кучи билан бажариш ҳамда ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

✓ ишларни бажариш давомида **Буюртмачи** томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) сўровларни ўз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;

✓ бажарувчи томонидан объект бўйича тайёрланган (ишлаб чиқарилган) лойиха смета ҳужжатларидаги қабул қилинган лойиха ечимлари ва ҳисоб китоб ишлари бўйича кейинчалик аниқланган камчиликлар қолдириб кетилган иш ҳажмларидаги йўл қўйилган хатоликлар натижасида етказилган зарарларни бажарувчи томонидан тўла қоплайди;

✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. **Бажарувчи** мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда тайёр муҳандислик ҳисобларини ўз вақтида топшириш учун **Буюртмачи** олдида тўлиқ ҳамда мулкый жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун **Буюртмачи**:

✓ ишлар бажарилиши шартномада қайд этилган **Бажарувчи** томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, **Бажарувчидан** тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

✓ **Бажарувчининг** барча мурожаатларини 10 (ун) кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

✓ **Бажарувчига** инвестор томонидан ажратилган маблағлари ҳисобидан аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

V. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

5.1. Буюртмачи Бажарувчига шартнома бўйича ишларни умумий, шартномавий-жорий қийматининг 30 % фоизини олдиндан тулаб беради колган 70% ни бажарилган ишлар **вилоят хокимини фармойишига асосан маблағ ажратилгандан сўнг тулов амалга оширилади.**

VI. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда **Бажарувчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом этдириш ёки уларни вақтинча тўхтатиб туриш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

VII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;
✓ Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, инвестор томонидан ажратилган маблағни ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2 фоизи** миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг **30 фоизидан** ошмаслиги лозим.

✓ Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларини ўз вақтида бажармаганлиги бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5 фоизи** миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги лозим.

✓ Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,5 фоизи** миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги керак.

✓ Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

8.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Наманган туманлараро иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

IX. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

9.1 Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

9.2 Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

9.3 Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

9.5 Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.6 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

9.8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги ПФ-6313-сонли Фармони талабларидан келиб чиқиб,

- тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликни;

- тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлашни;

- ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга ҳилоф равишда норасмий пул ёки моддий қийматликлар олинишда йўл қўйилмаслик ва таклиф этмасликни кафолатлайди.

9.9 Мазкур шартнома 3 нусхада тузилади ва ғазначилик бўлими рўйхатидан ўтгандан сўнг қучга қиради.

IX. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

БУЮРТМАЧИ:

Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона
буюртмачи инжиниринг компанияси
Манзил: Наманган ш. Амир Темур кўчаси 105-уй
Телефон: 233-06-11
ш/х*: 100021860144017096521075025
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 204 808 298
ОКЭД: _____
Ғазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон
Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги
Ғазна х/в.: 2340 2000 3001 0000 1010
Тошкент шаҳри Марказий Банк ХККМ
МФО: 00 014, - СТИРи: 201 122 919

Директор:  Д. Матмурсаев



БАЖАРУВЧИ:

«NAMANGAN IDEAL DIZAYN» МЧЖ

Манзил: Наманган шаҳар, А.Темур, 105
Тел/факс: (69) 233-10-70, (90)-596-55-66
х/р: 2020 8000 9005 8016 1001
АТБ Кишлоққурилишбанк
Наманган филиали
МФО: 00 229, СТИР: 303 768 426
ХХТУТ: 66 000 ОКЭД: 71 110

Раҳбар:  О. Курбанов



Ҳуқуқий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, шартнома лойиҳаси қонунчилик ҳужжатларига мос қилишларини аниқладим.

Шу сабабли, ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Компания ҳуқуқий маслаҳатчиси  К. Тулашев « _____ » _____ 2022 йил

МУХОКАМА АХБОРОТИ

«05» май 2022 йил

Наманган ш.

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган вилоят ҳокимлигининг ягона буюртмачи.Инжиниринг компанияси ташкилоти томонидан 2022 йил 18 апрель № 22110012070468 -сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги № 684-сонли “Давлат харидлари “ тўғрисидаги қонунни 56 ва 58 моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Косонсой туман "Чак" МФЙдаги 27-сонли мактаб филиалига 60 ўринли янги бино қуртш билан муқаммал қайта қуриш объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлашрежалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур савдо якуни бўйича NAMANGAN IDEAL DIZAYN MSNJ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари ишги рокида энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 62 моддасига асосан Давлат буюртмачиси томонидан расмийлаштирилган кунда Давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.Шунга асосан икки иш куни ичида танлов иштирокчилари томонидан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, буюртмачи ва харид комиссияси томонидан голиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Компания директори



Д.Матмусаев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 70468 на приобретение Косонсой туман "Чак" МФЙдаги 27-сонли мактаб филиалига 60 ўринли янги бино қуртш билан мукамал қайта қуриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш

Способ проведения электронный

Дата 28.04.2022

Время рассмотрения 26.04.2022 11:03

Конкурсная комиссия Вилоят хокимлигининг Ягона буюртмачи инженеринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Иқтисодий масалалар бўйича директор ўринбосари	Наманган вилоят ЯБИК
Секретарь комиссии	TO‘XTABAYEV AKRAMJON BOQIYEVICH	Бош мутахассис	Наманган вилоят хокимлигининг ягона буюртмачи инжиниринг компанияси
Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMXON ABDUMAXMUDXON O‘G‘LI	"Лойиха ва пудрат ташкilotлари фаолятини мувофиқлаштириш бўлими" бошлиғи	Вилоят қурилиш бош бошқармаси
Член комиссии	DEDAHANOV FARXOD BAXODIROVICH	Бош мутахассиси	Наманган вилоят Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Етакчи мутахассиси	"SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI" ДУК Наманган вилоят филиали
Член комиссии	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O‘G‘LI	"Архитектура лойихалаш ва бош режаларга риоя қилиш устидан назорат бўлими" бошлиғи	Вилоят Қурилиш Сохасида худудий инспекцияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.04.2022 года № лота 70468.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Косонсой туман "Чак" МФЙдаги 27-сонли мактаб филиалига 60 ўринли янги бино қуртш билан мукамал қайта қуриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш (бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга)
Количество товара	1.00
Единица измерения	

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилояти
хокимининг уриновлари

С.Султанов

2022й



Наманган вилояти ҳокимлиги янги бинортмачи иккинчи компаниясининг
(вазирлик, идора, бинортмачи хизмати номи)
Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетидан амалга ошириладиган
Умумтаълим мактаблари объектлари (янги қурилиш, мукамал қайта қуриш, мукамал таъмирлаш) бўйича
2022 йилги МАНЗИЛЛИ РЎЙҲАТИ
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98 қарори)

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиш ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қиймати	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, бинортмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, бинортмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бинортмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бинортмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйималар лицензи				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бинортмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бинортмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъин)лар натижасига буйима баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи				
								Жами капитал қуйималар	Курилиш - мангаж ишлари	Жами	Бинортмачи бошқа харажатлари	Қувват/муддат	Асосий фонд суммаси						Жами	жумладан, сақлаш харажатлари		
																					шу жумладан	
																					Жами	Бинортмачи бошқа харажатлари
Умумтаълим мактаб объектлари																						
24	Вилоят бўйича жами	Умумий спорт зал урили	9 710 8 156	157 284,068 3 091,259	137 295,117 1 567,458	140 661,908 1 567,458	137 675,913 1 567,458	149 940,506	127 520,616	3 068,357	1 096,982	7 930 6 150	138 218,514	17 208,933 0,000	20 265,330 0,000							
6	Янги қурилиш	Умумий спорт зал урили	1 980 5 150	66 421,252 2 153,279	56 557,707 949,723	58 248,764 949,723	54 929,747 949,723	58 848,900	56 544,477	1 230,742	419,060	1 800 4 150	66 421,252	11 166,941	10 154,578							
1	Поп туман "Урта Хонобод" МФЙга 330-уринчи янги мактаб қуриш (спорт зал қуриш билан)	2022й	330 1 сп.зал	13 202,992 499,939	12 994,497 291,444	12 994,497 291,444	12 994,497 291,444	12 359,345	12 067,901	291,444	130,000	330 1 сп.зал Дек 22й	13202,992		635,152	Эке-07.12.2021й №26878 Напу-№14/01-06/1-10 06.01.2022	Lot 22411006007177 24.03.2022й №7177	"STANDART QURILISH TAMINOTI" МЧЖ				
2	Мингбулок туман Чордаш МФЙга 330-уринчи янги мактаб қуриш (спорт зал қуриш билан)	2022й	330 1 сп.зал					13 000,000	12 718,981	281,019						Эке-15.12.2021й №27924 Напу-№14/01-06/1-112 11.01.2022		Тендер				
3	Поп туман Юқалиш МФЙга 330-уринчи янги мактаб қуриш (спорт зал қуриш билан)	2022й	330 1 сп.зал	13 401,403 467,326	13 213,677 279,600	13 213,677 279,600	13 213,677 279,600	12 366,974	12 287,374	279,600	130,000	330 1 сп.зал Дек 22й	13401,403		646,703	Эке-06.12.2021й №26575 Напу-№14/01-6-1/12 06.01.2022	Lot 22411006007289 29.03.2022й №7289	ООО BUNYODKOR MUBOSHER				
4	Турақурғон тумани "Тошкент" МФЙга 330-уринчи янги мактаб қуриш (спорт зал қуриш билан)	2021-2022й	330 1 сп.зал	13 692,949 492,798	13 400,413 200,262	13 400,413 200,262	9 732,949 200,262	7 372,150	7 171,888	200,262	99,000	330 1 сп.зал Ноя 22й	13692,949	5 630,795	2 360,799	Эке-27.10.2021й №22668 Напу-№14/01-6-1/9064 02.11.2021	Lot-15611 26.11.2021 й №5877	"Равшан" МЧЖ				
5	Наманган шаҳар "Келажак тонги" МФЙга 660 уринчи янги мактаб қуриш (12х24м спорт зал қуриш билан)	2021-2022й	660 1 сп.зал	18 905,595 387,971	9 857,635	11 548,692	11 897,139	6 476,750	6 476,750			660 1 сп.зал Авг 22й	18905,595	4 731,060	5 420,389	Эке-12.06.2021й №12593 Напу-№14/01-6-1/5444 17.06.2021	Lot-13272 06.07.2021й №3265 30.03.2022й №3265/2	"Сифат кафолат стандарт сервис" с.к				
6	* Наманган шаҳар Давлатабод тумани "Торлоқ" МФЙда жойлашган "Баркамол авлод" болалар марказига 130-уринчи болалар сайхонлик базасини қуриш	2022й	150 ётоқ	7 218,312 305,245	7 091,484 178,417	7 091,484 178,417	7 091,484 178,417	6 000,000	5 821,583	178,417	60,000	150 ётоқ Дек 22й	7218,312	785 085	1 091,484	Эке-20.12.2021й №28614 Напу-№14/01-06/1-130 12.01.2022	Lot 22411006007248 29.03.2022й №7248	ООО BUNYODKOR MUBOSHER				
Тасмилланмаган дивит								1 073,681														
13	Реконструкция	Умумий спорт зал	4 602 3	67 771,608 2 528,258	57 966,446 1 041,690	59 642,180 1 041,690	59 925,202 1 041,690	56 253,000	50 798,205	1 159,880	443,381	4 422 2	52 979,855	5 128,695 0,000	8 135,308 0,000							
1	Наманган шаҳридаги 26-Мехрибоних уйив қарши Чуғат туманида жойлашган 120-уринчи "Мехржон" оромоҳини реконструкция қилиш	2021-2022й	120 урш	12 225,470 249,064	7 326,778	9 052,512	9 199,586	6 000,000	6 000,000			120 урш	12225,470	2 736,723	3 199,586	Эке-10.03.2021й №3840 Напу-№14/01-6-1/1994 12.03.2021	Lot-12593 17.06.2021й №3265 30.03.2022й №3265/2	"Обиджон Акмаддон ҳамкор" МЧЖ				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва (файлдашнинг) тасвирлари	Лойиса қўйиши	Объектнинг умумий қиймати (партиқона асосида) (туманида, қўйиладиган таъриҳлардан)	01.01.22 й. қолган объект қиймати (партиқона асосида, бўлганда, қиймати, қиймати, қиймати)	01.01.22 й. қолган объект қиймати (айтиб келинган объектлар қиймати, қиймати, қиймати)	01.01.22 й. қолган объект қиймати (айтиб келинган объектлар қиймати, қиймати, қиймати)	2022 йил учун қийматлар дини				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. қолган объект қиймати (айтиб келинган объектлар қиймати, қиймати, қиймати)	01.01.23 й. қолган объект қиймати (айтиб келинган объектлар қиймати, қиймати, қиймати)	Интернет-сўраш режими ва тартиби	Текшириш (таъриҳлар) маълумоти бўйича баъзи бир режими ва тартиби	Таъриҳ ва номи
								Жами қиймат қўйиладиган	Қурилиш қиймати	Ўқув жамияти		Қўйиш/қўйиш	Асосий фонд қиймати					
										Жами	қиймат, қиймати, қиймати							
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	Наманган шаҳридаги 22-мактабда 340-ўринли қўйиладиган ўқув биноси қуриши (12x24м спорт зал қуриши билан)	2021-2022 йил	540 1 сн. зал	17 482 132 526 983	8 296 184 60 000	8 296 184 60 000	8 482 132 60 000	7 884 375	7 824 375	60 000	50 551	540 1 сн. зал Июль 22 й.	12482,132	597,758	Эко-31.08.2021 й. №19069 Наму-№14/01-6/1-7569 09.09.2021	Лои-15611 26.11.2021 й. №5877	"Зафар қурилиш сервис" МЧЖ	
3	Поп туманидаги 60-мактабда 210-ўринли янги қўйиладиган ўқув биноси қуриши ва маълум 80-ўринли ўқув биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й.	290 ўрин	4 687 085 133 554	4 627 109 78 578	4 627 109 78 578	4 627 109 78 578	3 015 000	2 936 422	78 578	30 150		1 457 560	1 613 109	Эко-09.12.2021 й. №26940 Наму-№14/01-6/1-28 06.01.2022 й.	Лои 22411006007179 12.03.2022 й. №7179	ЧП "OLMOS-UYCHI"	
4	Поп туманидаги 60-мактабда 260-ўринли янги қўйиладиган ўқув биноси қуриши ва маълум 80-ўринли ўқув биносини мукаммал таъмирлаш (12x24м спорт зал қуриши билан)	2022 й.	340 1 сн. зал	6 047 392 230 386	5 942 804 130 797	5 942 804 130 797	5 942 804 130 797	5 490 000	5 359 203	130 797	54 900		170 741	452 804	Эко-13.12.2021 й. №27572 Наму-№14/01-6/1-15 08.01.2022 й.	Лои 22411006007189 16.03.2022 й. №7189	"ОТАШ" ХУСУСИЙ ФИРМА	
5	Норин туманидаги 38-мактабда 120-ўринли қўйиладиган янги ўқув биноси қуриши ва маълум 160-ўринли ўқув биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й.	280 ўрин	2 255 108 109 375	2 207 375 61 642	2 207 375 61 642	2 207 375 61 642	2 575 088	2 513 446	61 642	25 800	280 ўрин Сеп 22 й.	2755,108	132,287	Эко-14.12.2021 й. №27738 Наму-№14/01-06/1-104 11.01.2022 й.	Лои 22411006007237 29.03.2022 й. №7237	ГУМБАЗ МАДАДА КУРУВЧИ ФАРД МЧЖ	
6	Косовоў туманидаги 31-мактаб (180-ўринли қўйиладиган ўқув биноси қуриши)	2022 й.	180 ўрин	2 041 650 112 767	1 987 097 58 214	1 987 097 58 214	1 987 097 58 214	1 890 652	1 832 438	58 214	20 700	180 ўрин Авг 22 й.	2041,650	96 844	Эко-08.01.2022 й. №30148 Наму-№14/01-06/1-1046 23.02.2022 й.	Лои 22411006007293 24.03.2022 й. №7293	ЮСУФХОС-ХОҲОНЕ МЧЖ	
7	Чортоқ туманидаги 17-мактабда 192-ўринли қўйиладиган янги ўқув биноси қуриши ва маълум 340-ўринли ўқув биносини мукаммал таъмирлаш (12x24м спорт зал қуриши билан)	2022 й.	332 1 сн. зал	6 246 259 303 319	6 609 413 166 473	6 609 413 166 473	6 609 413 166 473	6 287 266	6 120 793	166 473	66 580	332 1 сн. зал Ноя 22 й.	6746,259	322,147	Эко-13.12.2021 й. №27543 Наму-№14/01-06/1-61 08.01.2022 й.	Лои 22411006007185 16.03.2022 й. №7185	ООО "NAMANGAN XO'JALIK XISOBIDAGI MEKANIZATSIYALASHGAN KO'CHMA KALLONNA"	
8	Чортоқ туманидаги 36-мактабда 210-ўринли қўйиладиган янги ўқув биноси қуриши ва маълум 120-ўринли ўқув биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й.	330 ўрин	4 067 275 155 095	3 998 553 86 373	3 998 553 86 373	3 998 553 86 373	3 315 000	3 228 627	86 373	33 150		513 625	683 553	Эко-02.12.2021 й. №26339 Наму-№14/01-6/1-10610 28.12.2021 й.	Лои 22411006007184 15.03.2022 й. №7184	ООО "ILG'OR QURILISH DIZAYN"	
9	Чуст туманидаги 41-мактабда 300-ўринли қўйиладиган янги ўқув биноси қуриши ва маълум 360-ўринли ўқув биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й.	660 ўрин	6 825 179 260 623	6 215 777 151 216	6 215 777 151 216	6 215 777 151 216	6 150 000	5 998 784	151 216	61 500	660 ўрин Ноя 22 й.	6825,179	250 047 0,000	Эко-07.12.2022 й. №26784 Наму-№14/01-06/1-14 06.01.2022 й.	Лои 22411006007892 04.04.2022 й. №7892	ЧП "OLMOS-UYCHI"	
10	Уфчи туманидаги 3-мактабда 420-ўринли қўйиладиган янги ўқув биноси қуриши ва маълум 690-ўринли ўқув биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й.	1 110 ўрин	9 904 058 447 092	9 705 362 248 397	9 705 362 248 397	9 705 362 248 397	9 232 514	8 984 117	248 397	100 050	1 110 ўрин Сеп 22 й.	9904,058	472 848	Эко-03.12.2021 й. №26382 Наму-№14/01-6/1-13 06.01.2022 й.	Лои 22411006007186 16.03.2022 й. №7186	ООО "BUNYOQKOR MUBOSHAR"	
11	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъмурияти 2022 йил 14 мартдаги №48-сонли қарори билан белгиланган йиллик қийматлар маълумоти	2022 й.	60 ўрин					780 000			33 580						Текшириш	
12	Косовоў тумани "Тағшиқ" МФЙдаги 120-ўринли 41-мактаб 2-филини	2022 й.	120 ўрин					1 560 000			56 620						Текшириш	
13	Минибулоқ тумани Янқитил МФЙдаги 40-ўринли 23-мактаб 1-филини	2022 й.	40 ўрин					520 000			27 990						Текшириш	
Ҳамадан								1 553 106										

№	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиша қилмағчи	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лойиҳи				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуҷасми рақами ва санаси	Тонлар (ташқил)лар лойиҳасига бўйича бېнчинома рақами ва санаси	Ташкилот номи		
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - мотаж ишлари	Живчил	Буғуртмачи бошқа харажатлари		Қувват/ҳудудат						Асосий фонд суммаси	
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
5	Муҳиммал таъмирлаш	Уқури	3 138 Ури	23 091,209 937,980	22 770,964 617,735	22 770,964 617,735	22 770,964 617,735	23 460,000	20 177,935		617,735	234,601	2 708 Ури	18 817,407	913,297 0,000	1 975,294 0,000				
1	Поп туманидаги 29-мактабнинг мавжуд 420-урини ўқув биносида капитал таъмирлаш	2022й	420 Ури	4 273,802 125,598	4 225 042 76,838	4 225 042 76,838	4 225 042 76,838	3 150,000	3 073,162		76,838	31,500			913,296	1 075 042	Экс-06-12.2021й №26578 Напу-№14/01-06/1-10720 28.12.2021й	Lot 22411006007195 16.03.2022й №7195	ООО "SHAYDULLOHON QURLISH PARDOZ"	
2	Чортоқ туманидаги 20-мактабнинг мавжуд 540-урини ўқув биносида капитал таъмирлаш	2022й	540 Ури	3 064,369 165,558	3 000,311 101,500	3 000,311 101,500	3 000,311 101,500	2 855,370	2 753,870		101,500	40,500	540 Ури Сен.22 й	3064,369		144 941	Экс-02.12.2021й №26323 Напу-№14/01-06/1-10611 24.12.2021й	Lot 22411006007190 16.03.2022й №7190	"ДОВУТ ФАЙЗ САВДО СЕРВИС" ХК	
3	Янгиқурган туманидаги 31-мактабнинг мавжуд 784 урини ўқув биносида капитал таъмирлаш	2022й	784 Ури	6 090,939 246,633	6 004,567 160,261	6 004,567 160,261	6 004,567 160,261	5 712,352	5 552,091		160,261	58,800	784 Ури Сен.22 й	6090,939		292,215	Экс-06.12.2021й №26569 Напу-№14/01-6-1/10721 28.12.2021й	Lot 22411006007180 15.03.2022й №7180	ООО "SHAYDULLOHON QURLISH PARDOZ"	
4	Чортоқ туманидаги 2-мактабда 540-урини янги ўқув биноси қуриш	2022й	540 Ури	4 191,983 141,899	4 166,635 116,551	4 166,635 116,551	4 166,635 116,551	3 964,130	3 847,579		116,551	40,501	540 Ури Авг.22 й	4191,983		202,505	Экс-26.02.2022й №32788 Напу-№14/01-06/1-1316 04.03.2022	Lot 22411006007595 30.03.2022й №7595	ООО BINOKOR BUNYOD SERVIS	
5	Турақурган туманидаги 25-мактабнинг мавжуд 844-урини ўқув биносида капитал таъмирлаш	2022й	844 Ури	5 470,116 258,292	5 374,410 162,585	5 374,410 162,585	5 374,410 162,585	5 113,818	4 951,233		162,585	63,300	844 Ури Окт.22 й	5470,116		260,592	Экс-06.12.2021й №26699 Напу-№14/01-06/1-11 06.01.2022й	Lot 22411006007178 12.03.2022й №7178	"YANTAR QURLISH MONTAJ" MCHJ	
Тақсимланмаган лойиҳа								7 664,330												
Кредитор қарздорлик								5 689,300												
Келгуси йил лойиҳа қилдирувчилари								5 689,300												

Изоҳ: * Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2022 йил 15 мартдаги №640-сонли расоат мажлиси балиғининг 16-қисмига асосан объект Наманган вилояти "Барқамол яндоқ" мактаби номлидаги Наманган шаҳар Давлатобод тумани "Порлоқ" МФЙда жойлашган "Барқамол яндоқ" болалар марказига 150-урини болалар сайёҳлик базисини қуриш номида узғартирилган.

"КИРИТИЛДИ"
 Наманган вилояти ҳокимлигининг
 ягона дуюртмачи хизмати инжениринг
 компанияси директори
 Д.Матмуратов

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазирлиги

2021 йил " _____ "

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
 қисқарттириш вазирлиги
 А.Бобоев

2021 йил " _____ "

13.04.22

Цена товара (услуги) за единицу	30 580 000.00
Стартовая сумма	30 580 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NAMANGAN IDEAL DIZAYN MCHJ	20	мавжуд	18	Экспертная		
КОММУНАЛТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	мавжуд	18	Экспертная		

Критерий №2 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NAMANGAN IDEAL DIZAYN MCHJ	20	мавжуд	16	Экспертная		
КОММУНАЛТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	мавжуд	14	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш (Қурилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NAMANGAN IDEAL DIZAYN MCHJ	5	мавжуд	5	Экспертная		
КОММУНАЛТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	5	мавжуд	3	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NAMANGAN IDEAL DIZAYN MCHJ	5	мавжуд	5	Экспертная		
КОММУНАЛТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	5	мавжуд	2	Экспертная		

Критерий №5 . Танлаш иштирокчисининг охирги уч йилда (2019-2020-2021) лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NAMANGAN IDEAL DIZAYN MCHJ	20	мавжуд	17	Экспертная		
КОММУНАЛТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	мавжуд	17	Экспертная		

Критерий №6 Лойихачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NAMANGAN IDEAL DIZAYN MCHJ	20	мавжуд	12	Экспертная		
КОММУНАЛТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	мавжуд	14	Экспертная		

Критерий №7 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NAMANGAN IDEAL DIZAYN MCHJ	5	мавжуд	2	Экспертная		
КОММУНАЛТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	5	мавжуд	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
КОММУНАЛТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	30 580 000.00	26 500 000.00	23.04.2022 19:03:50	98.87
NAMANGAN IDEAL DIZAYN MCHJ	30 580 000.00	26 200 000.00	23.04.2022 18:40:10	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
КОММУНАЛТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	Прошел	98.87	98.87
NAMANGAN IDEAL DIZAYN MCHJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 70468 от 28.04.2022 года на приобретение Косонсой туман "Чак" МФЙдаги 27-сонли мактаб филиалига 60 ўринли янги бино қуртш билан мукаммал қайта қуриш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш определила победителем:

NAMANGAN IDEAL DIZAYN MCHJ
303768426

и резервный исполнитель: КОММУНАЛТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ (202700198)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH	Согласен	
Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMXON ABDUMAXMUDXON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП