

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)
№ 39

“7” 05 2022 йил

Термиз шаҳри.

Низом асосида иш юритувчи бир томондан, “Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Боқиев ва "TERMIZ VINO INSHOOT KO'PRIK YO'LI LOYIHA" МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи директор И. Сувонов, Низом асосида иш юритувчи икки томондан куйидагилар тўғрисида шартнома туздилар:

1. Шартнома предмети:

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган **Жарқўрғон тумани Зартепа МФЙ Зартепа кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама)** лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат) лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Суммаси, ККС сиз	15% ККС	Жами 15% ККС сиз
1	Жарқўрғон тумани Зартепа МФЙ Зартепа кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	дона	1	8 450 000	8 450 000	0	8 450 000
Жами:							

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сўмда белгиланади.
2.2 Шартнома умумий суммаси (ККС сиз) **8 450 000 (саккиз миллион тўрт юз эллик минг) сўми** ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида кўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага кўшимча қелишувлар тузилиши асосида амалга оширилади.

3. Тўлов шартлари

3.1 Шартнома умумий қийматининг **30%** и миқдорида **5** банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2 Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида **10** банк кунида қолган **70%** тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура) га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1 Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тўлиқ бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг **15 кун** давомида шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3 Бажариладиган иш ҳажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида ўзгартириш киритиши ёки бекор қилиниши мумкин.

4.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» га топширгандан сўнг иш тўлиқ бажарилган ҳисобланади.

5. Томонлар мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарувчи иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлиқ, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тўлиқ қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи» га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлиқ ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998- йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунининг 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи» нинг хатоси билан содир қилинганда «Бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи» нинг иштирокисиз ҳал қилади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш киритишга йўл қўймайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасида шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Хужалик Суди орқали ҳал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухори ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини ғайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнғин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган ҳамда газначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

Бажарувчи:

Буюртмачи

"TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK
YO'L LOYIHA" MCHJ

Манзил: Термиз шаҳар Т.Сайдалиев 1 уй

Х/р: 20208000305452057001

"TRASTBANK" ХА Термиз филиали

Банк коди: 01063

ИНН: 308071851



Директор

И.Сувонов

«Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил
йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

Тел:

ш.х.в 304521860222127045129118011

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги

газначилиги Амалдор бошқармаси

МБ Тошкент шаҳар бўйича БВ ХКМ

Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014 ИНН: 201122919



директор

А. Бокиев

Юрист визаси: Мен Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« 06 » 05 2022 йил

Ф.Тураев

БАЁННОМАСИ

Жарқўрғон тумани Зартепа МФЙ Зартепа кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш мақсадида, биз куйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан "Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК номидан директор А. Боқиев ва "Бажарувчи" томонидан "TERMIZ VINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA" МЧЖ директор И. Сувонов томонлар уртасида объектининг лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқариш нархини 8 450 000 (саккиз миллион тўрт юз эллик минг) сўм сўм миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнати иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

ушбу шартнома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўлади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти		Ишнинг ҳисоб нархи 15% ККС сиз сўм
		Бошланиш ой, йил	Тугатилиш ой, йил	
1	2	3	4	5
1	Жарқўрғон тумани Зартепа МФЙ Зартепа кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	15-кун		8 450 000
	Бир босқичда			
	100% лойиха-смета хужжатларини бажариб бериш	15-кун		
	Жами:			8 450 000


Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" уз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи



И. Сувонов

Буюртмачи



А. Боқиев

Лойиха-смета ишлари тайёрлигининг
39 -сонли Далолатномаси

2022 йил "7" 05

Бизким, қуйида имзо қўйганлар, мазкур далолатномани лойиха қидирув ишлари тайёрлиги тўғрисида туздик, **Жаркўрғон тумани Зартепа МФЙ Зартепа кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама)** лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш _____ бўйича
 (Ишларнинг номи)

"TERMIZ VINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA" масъулияти чекланган жамияти _____ томонидан
 (Лойиха ташкилоти)

"Сурхондарё минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК _____ га бажарган.
 (Ташкилотнинг номи ва у кимга қарашли)

2022 йил "7" 05 даги № 39 -сонли шартнома _____ га асосан
 (шартнома қушимча битим ёки наряд-буюртма № ва куни)

	Бажарилган ишларнинг номи	Шартнома баҳоси ҚҚС сиз, минг сўм	Бажарилган ишларнинг баҳоси ҚҚС сиз, минг сўм		
			иш бошидан 2022 йил гача минг сум	йил бошидан 2022 йил _____ гача минг сум	Шу жумладан 2022 йил _____ ойида Минг сум
	Жами:	8 450, 000	8 450, 000	8 450, 000	8 450, 000
	Лойиха-смета ишлари	8 450, 000	8 450, 000	8 450, 000	8 450, 000

Жами : 8 450 000 (саккиз миллион тўрт юз эллик минг) сўм.

Бажарувчи

Директор _____ И. Сувонов


Бош муҳандис _____



Буюртмачи

(буюртмачи масъул вакили)

(қабул қилувчининг Ф.И.Ш.)



2022 йил «__» _____ даги ____ -сонли

Ҳисоб-фактура

2022 йил “__” _____ даги №__ -сонли шартнома ва

«Иш бажарувчи»
"TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK
YO'L LOYIHA" MЧЖ

«Буюртмачи»
“Сурхондарё минтақавий автомобил йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Манзил: Термиз шаҳар Т.Сайдалиев 1 уй

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

Х/р: 20208000305452057001
“TRASTBANK” ХА Термиз филиали
Банк коди: 01063
ИНН: 308971851

Тел:
ш.х.в
ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919

Минг сўм ҳисобида

Бажарилган ишларнинг номи	Смета Бахоси ҚҚС сиз	Бериш қиймати ҚҚС сиз	ҚҚС		Бериш қиймати ҚҚС сиз
			миқ-дори %	қий-мати	
Жарқўрғон тумани Зартепа МФЙ Зартепа кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш					
Лойиха- смета ишлари	8 450, 000	8 450, 000			8 450, 000
Жами:	8 450, 000	8 450, 000			8 450, 000

Жами : 8 450 000 (саккиз миллион тўрт юз эллик минг) сўм.

Директор  СУВОНОВ

Бош ҳисобчи:


М.Ў.



Буюртмачи:


(буюртмачининг масъул вакилининг имзоси)

2022 йил “__” _____


(қабул қилувчининг Ф. И. Ш...)

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 68834 на приобретение Жаркургон тумани Зартепа МФЙ Зартепа кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) ЛСХни ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 01.05.2022

Время рассмотрения 30.04.2022 09:27

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Jarqo`rg`on) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O`G`LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ZIYOYEV ALISHER AXMADOVICH	Комиссия аъзоси	Сурхондарё минтакавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.05.2022 года № лота 68834.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Жаркургон тумани Зартепа МФЙ Зартепа кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) ЛСХни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	8 501 000.00
Стартовая сумма	8 501 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда

Ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	20	1	15	Экспертная		
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	18	Экспертная		
OOO TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	15	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	20	1	15	Экспертная		
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	18	Экспертная		
OOO TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	15	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	20	1	15	Экспертная		
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	18	Экспертная		
OOO TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида қафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	8 501 000.00	7 101 000.00	24.04.2022 19:07:27	20.00
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	8 501 000.00	8 501 000.00	25.04.2022 18:15:20	16.71
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	8 501 000.00	8 450 000.00	25.04.2022 17:54:14	16.81

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	64.8	20	84.8
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	64.8	16.71	81.51
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	74.4	16.81	91.21

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 68834 от 01.05.2022 года на приобретение Жарқургон тумани Зартепа МФЙ Зартепа кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) ЛСХни ишлаб чиқиш определила победителем:

TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA
308971851

и резервный исполнитель: TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК (303494182)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	

Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП