

# ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН ШАРТНОМА № 56

05 05 2022 йил

Наманган шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Д. Матмусаев бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган "ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI" МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи фирма директори Ш.Ахмаджонов иккинчи томондан, мазкур Наманган вилояти Уйчи тумани Ўнхоят МФЙдаги 4-сонли ДМТТни мукаммал таъмирлаш объектини лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш учун шартномасини тузиб имзоладилар.

## I. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. **Бажарувчи** мазкур шартнома шартларига кўра лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаб бериш (ЛСХ си ва бирламчи лойиха олди ҳужжатлари билан бирга) лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш мажбуриятини олади. **Буюртмачи** эса **Бажарувчига** лойиха-смета ҳужжатларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва инвестор томонидан ажратилган маблағлар ҳисобидан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича, ишчи лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаб бериш учун **Бажарувчи** томонидан бажариладиган ишлар қиймати жорий нархларда **ККС СИЗ 47 000 000 (қирк етти миллион ) сум ташкил этади**

2.2 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиш мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ✓ ишлар қиймагини кўлайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ✓ ишлар ҳажми **Буюртмачи** томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар **Буюртмачи, Бажарувчи** ўртасидаги шартномага қўшимча келишув битими билан расмийлаштирилади.

## III. БАЖАРУВЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича **Бажарувчи** мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- ✓ барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг I иловасига мувофиқ лойиха ишларни бажариш учун смета назарда тутилган ва муддатларда ўз кучи билан бажариш ҳамда ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
- ✓ ишларни бажариш давомида **Буюртмачи** томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) сўровларни ўз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;
- ✓ бажарувчи томонидан объект бўйича тайёрланган (ишлаб чиқарилган) лойиха смета ҳужжатларидаги қабул қилинган лойиха ечимлари ва ҳисоб китоб ишлари бўйича кейинчалик аниқланган камчиликлар қолдириб кетилган иш ҳажмларидаги йўл қўйилган хатоликлар натижасида етказилган зарарларни бажарувчи томонидан тўла қоплайди;
- ✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. **Бажарувчи** мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда тайёр муҳандислик ҳисобларини ўз вақтида топшириш учун **Буюртмачи** олдида тўлиқ ҳамда мулкий жавоб беради.

## IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун **Буюртмачи**:

- ✓ ишлар бажарилиши шартномада қайд этилган **Бажарувчи** томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, **Бажарувчидан** тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- ✓ **Бажарувчининг** барча мурожаатларини 10 (ўн) кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;
  - ✓ **Бажарувчига** инвестор томонидан ажратилган маблағлари ҳисобидан аванс бериш ва жори молиялаштиришни амалга ошириш;
  - ✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини

олади.

## V. ТҮЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

5.1. Буюртмачи Бажарувчига шартнома бўйича ишларни умумий, шартномавий-жорий қийматининг 30 % фоизини олдиндан тулаб беради қолган 70% ни бажарилган ишлар вилоят хокимини фармойишига асосан маблағ ажратилгандан сўнг тулов амалга оширилади.

## VI. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда **Бажарувчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом этдириш ёки уларни вақтинча тўхтатиб туриш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## VII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- ✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;
- ✓ Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, инвестор томонидан ажратилган маблағни ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг **30 фоизидан** ошмаслиги лозим.

- ✓ Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларини ўз вақтида бажармаганлиги бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги лозим.

- ✓ Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,5 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги керак.

- ✓ Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

## VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

8.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Наманган туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

## IX. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

9.1 Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

9.2 Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

9.3 Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

9.5 Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.6 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун

хужжатлари нормалари қўлланилади.

9.8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги ПФ-6313-сонли Фармони талабларидан келиб чиқиб,

- тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий харакатларни содир қилмасликни;

- тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича хамкорликни таъминлашни;

- хар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ёки унинг ижрояи органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда норасмий пул ёки моддий қийматликлар олинишда йўл қўйилмаслик ва таклиф этмасликни кафолатлайди.

9.9 Мазкур шартнома 3 нусхада тузилади ва ғазначилик бўлими рўйхатидан ўтгандан сўнг кучга киради.

## IX. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

### БУЮРТМАЧИ:

Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона  
буюртмачи инжиниринг компанияси  
Манзил: Наманган ш. Амир Темур кўчаси 105-уй  
Телефон: 233-06-11

ш/х\*: 301821860144017091100251011  
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 204 808 298

ОКЭД: \_\_\_\_\_

Ғазначилик бўлинимаси номи: Ўзбекистон  
Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги

Ғазна х/в.: 2340 2000 3001 0000 1010

Тошкент шаҳри Марказий Банк ХККМ

МФО: 00014, СТИРи: 201-122 919

Директор:  Д. Матмусаев



### БАЖАРУВЧИ:

"ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI" МЧЖ  
Иннзил: Наманган ш, Б, Машраб кучаси 6 уй

х/р 2020 8000 5051 3482 3001

Банк: АТБ "INFINBANK" Наманган  
филиали МФО: 01113

ИНН 306802215,

ОКЕД 41100



Директор:  Ш. Ахмаджонов

### Хуқуқий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида хуқуқий экспертиза қилиб, шартнома лойиҳаси қонунчилик ҳужжатларига мос келишлигини аниқладим.

Шу сабабли, ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Компания хуқуқий маслаҳатчиси  К. Тулашев « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил

**ЛОЙИХА-КИДИРУВ ИШЛАРИ УЧУН  
СМЕТА №1**

Лойиха-кидирув ишларни текшириш, лойихалаш босқичлари, бино, иншоот, корхона номланиши:  
Наманган вилояти Уйчи тумани Ўнхоят МФЙдаги 4-сонли ДМТТни мукамал таъмирлаш  
объектини лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш тўғрисида.

Лойиха ташкилоти: « ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI » МЧЖ

Буюртачи ташкилоти: «Наманган Вилоят Хокимлигининг Ягона Буюртмачи Инжинеринг  
Компанияси»

| № т/р | Корхона, бино ёки иш тури тавсифи  | Булим, жадвал ва параграфга асосланиши   | Кийматининг ҳисоби (минг сум)       | Киймати (сум) |
|-------|--|--|-------------------------------------|---------------|
| 1.    | Наманган вилояти Уйчи тумани Ўнхоят МФЙдаги 4-сонли ДМТТни мукамал таъмирлаш объектини лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш тайёрлаш | Лойиха-тадқиқот ишларининг кийматини аниқлаш тартиби тугрисидаги Низом 1-шлова, пункт 44,1 4-илова пункт 8 | 1 960 000 000/1,15<br>x 0,02757653% | 47 000 000    |
| 2     |  |  |                                     |               |
|       | Жами:  |  |                                     | 47 000 000    |

Смета буйича жами: **қирк етти миллион сўм**

**Илова:** 1. *Ўзбекистон Республикаси Давлат Архитектура ва қурилиш Кумитасининг 2008 йил 10 ноябрдаги №22-сонли қарори билан тасдиқланган Низомга асосланиб ҳисоблаш ишлари бажарилиди.*

« ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI » МЧЖ

директори:

Лойиха бош муҳандиси:

Буюртмачи вакили:



Ш.Ахмаджонов

Ш.Юсуфжанов

Р.Эгамбердиев

## МУХОКАМА АХБОРОТИ

«05» май 2022 йил

Наманган ш.

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган вилоят ҳокимлигининг ягона буюртмачи.Инжиниринг компанияси ташкилоти томонидан 2022 йил 18 апрель № 22110012072416 -сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги № 684-сонли “Давлат харидлари “ тўғрисидаги қонунни 56 ва 58 моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Уйчи тумани Ўнхаят МФЙдаги 4-сонли ДМТТни муқаммал таъмирлаш.объектини лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур савдо якуни ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокида энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 62 моддасига асосан Давлат б уюртмачиси томонидан расмийлаштирилган кунда Давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.Шунга асосан икки иш кун ичида танлов иштирокчилари томонидан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, буюртмачи ва харид комиссияси томонидан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Компания директори



Д.Матмусаев

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 72416 на приобретение Уйчи тумани Ўнхяат МФЙдаги 4-сонли ДМТТни мукаммал таъмирлаш.объектини лойиха-смета хужжатларини тайёраш**

Способ проведения электронный

Дата 28.04.2022

Время рассмотрения 26.04.2022 11:24

Конкурсная комиссия Наманган вилояти хокимлиги ЯБИК (Обод кишлок), (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |  |  |   |
|------------------------------|--|--|---|
| <b>Председатель комиссии</b> | YULDASHOV<br>KOMILBOY<br>GANIYEVICH              | Иқтисодий масалалар<br>бўйича директор ўрин<br>босари  | Наманган ЯБИК   |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | ТОҶТАБАҲҲЕВ<br>АКРАМҲОН<br>ВОҶИҲЕВICH            | Бош мутахассис   | Наманган ЯБИК   |
| <b>Член комиссии</b>         | SAYDAXMEDOV<br>ISLOMҲОН<br>ABDUMAXMUDҲОН<br>ОҶЛИ | "Лойиха ва пудрат<br>ташкilotлари<br>фаолятини<br>мувофиқлаштириш<br>бўлими" бошлиғи           | Вилоят қурилиш<br>бош бошқармаси  |
| <b>Член комиссии</b>         | BEGMURODOV<br>SARDOR BEGMUROD<br>ОҶЛИ            | "Архитектура<br>лойихалаш ва бош<br>режаларга риоя қилиш<br>устидан назорат<br>бўлими" бошлиғи | Вилоят Қурилиш<br>Сохасида худудий<br>инспекциячи   |
| <b>Член комиссии</b>         | JALILOV SHOKIRJON<br>ZOKIRJONOVICH               | Етакчи мутахассис  | "SHAHARSOZLIK<br>HUUJATLARI<br>EKSPERTIZASI" ДУК<br>Наманган филиали                            |
| <b>Член комиссии</b>         | DEDAҲАНОВ<br>FARҲОД<br>BAҲОДИРОВICH              | Бош мутахассис   | Наманган вилояти<br>Иқтисодий<br>тараққиёт ва<br>камбағалликни<br>қисқартириш бош<br>бошқармаси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.04.2022 года № лота 72416.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

|   |  |
|---|--|
| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>   |
| Подробное описание                          | Уйчи тумани Ўнхяат МФЙдаги 4-сонли ДМТТни мукаммал таъмирлаш.объектини лойиха-смета хужжатларини тайёраш (бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга) |
| Количество товара                           | 1.00   |
| Единица измерения                           |  |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 54 880 000.00  |
| Стартовая сумма                             | 54 880 000.00  |
| Валюта                                      | UZS  |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салохияти ( 2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника              | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI</b> | 20        | мавжуд             | 15             | Экспертная |            |         |
| <b>DACEM MCHJ</b>                   | 20        | 20                 | 18             | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника              | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI</b> | 5         | мавжуд             | 5              | Экспертная |            |         |
| <b>DACEM MCHJ</b>                   | 5         | 5                  | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №3 II.Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника              | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI</b> | 5         | мавжуд             | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>DACEM MCHJ</b>                   | 5         | 5                  | 2              | Экспертная |            |         |

Критерий №4 .Лойихачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника              | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI</b> | 20        | мавжуд             | 16             | Экспертная |            |         |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>DACEM MCHJ</b>      | 20        | 20                 | 13             | Экспертная |            |         |

Критерий №5 Лойиҳалаш (Қурилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника              | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI</b> | 5         | мавжуд             | 5              | Экспертная |            |         |
| <b>DACEM MCHJ</b>                   | 5         | 5                  | 2              | Экспертная |            |         |

Критерий №6 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари ) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника              | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI</b> | 20        | мавжуд             | 18             | Экспертная |            |         |
| <b>DACEM MCHJ</b>                   | 20        | 20                 | 18             | Экспертная |            |         |

Критерий №7 . Танлаш иштирокчисининг охирги уч йилда (2019-2020-2021) лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника              | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI</b> | 20        | мавжуд             | 15             | Экспертная |            |         |
| <b>DACEM MCHJ</b>                   | 20        | 20                 | 14             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника              | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения       | Оценка стоимости (балл) |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI</b> | 54 880 000.00   | 47 000 000.00      | 23.04.2022<br>13:13:01 | 100.00                  |
| <b>DACEM MCHJ</b>                   | 54 880 000.00   | 47 700 000.00      | 25.04.2022<br>12:14:33 | 98.53                   |



Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

| Наименование участника              | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI</b> | Прошел                          | 100                            | 100           |
| <b>DACEM MCHJ</b>                   | Прошел                          | 98.53                          | 98.53         |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 72416 от 28.04.2022 года на приобретение Уйчи тумани Ўнхаят МФЙдаги 4-сонли ДМТТни мукаммал таъмирлаш.объектини лойиха-смета хужжатларини тайёраш определила победителем:

ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI  
306802215

и резервный исполнитель: DACEM MCHJ (305840114)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                                       | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--|-------------|-------------|
| <b>Член комиссии</b>         | DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH                | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | SAYDAXMEDOV ISLOMXON<br>ABDUMAXMUDXON O'G'LI | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O'G'LI            | Согласен    |             |
| <b>Председатель комиссии</b> | YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH                | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилояти  
хокимининг уринбосари

С.Султанов

2022 й.



Наманган вилоят маҳаллий бюджети маблаглари ҳисобидан қуриладиган объектлар бўйича

МАНЗИЛИЙ РЎЙҲАТИ

(Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларга киритилган ижтимоий соҳа объектлари асосан)

| №  | Объектларнинг номи ва жойлашуви                                    | Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топширилган йилдан | Лойиҳа қуввати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молияланиши ш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Капитал қўйилмаларни 2022 йилдаги истиқболи |             |          |                       | 2022 йилда фойдаланишга топширилган |                     | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молияланиши ш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Добиха экспертиза сависи ва рақами | Тендер савдолари тасдиқланган баённома сависи ва рақами | Пудратчи қурувчи ташкилот номи |        |
|----|--|--|----------------|--|---|--|--|---|-------------|----------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|--------|
|    |  |  |                |  |   |  |  | Жами капитал қўйилмалар                     | Шу жумладан |          |                       | Қувват                              | Ассени фонд суммаси |   |  |                                    |   |                                |        |
|    |  |  |                |  |   |  |  |   | ҚМИ         | Жиҳозлар | Буюртмачи харажатлари |                                     |                     |   |  |                                    |   |                                |        |
| А  | 1  | 2  | 3              | 4  | 5   | 6  | 7  | 8   | 9           | 10       | 11                    | 12                                  | 13                  | 14  | 15   | 16                                 | 17  | 18                             | 19     |
| 32 | <b>ЖАМИ ижтимоий соҳа</b>  |  |                |  |   |  |  | 2 515,620                                   |             |          | 2 515,620             |                                     |                     |   |  |                                    |   |                                |        |
| 3  | <b>Мингбулоқ тумани</b>  |  |                |  |   |  |  | 285,820                                     |             |          | 285,820               |                                     |                     |   |  |                                    |   |                                |        |
| 1  | Мингбулоқ туман Қўғалиқул МФИ 8-сонли мактабни реконструкция қилиш | 2022й  | 360 урин       | *  | *   | *  | *  | 121,460                                     |             |          | 121,460               |                                     | 360 урин            |   |  |                                    |   |                                | Тендер |
| 2  | Мингбулоқ туман Бешсерка МФИ 29-сонли мактабни капитал таъмирлаш   | 2022й  | 240 урин       | *  | *   | *  | *  | 52,650                                      |             |          | 52,650                |                                     | 240 урин            |   |  |                                    |   |                                | Тендер |
| 3  | Мингбулоқ туман Қўғалиқул МФИ 22-сонли ДМТТ мукамал кайта қуриш    | 2022й  | 150 урин       | *  | *   | *  | *  | 111,710                                     |             |          | 111,710               |                                     | 150 урин            |   |  |                                    |   |                                | Тендер |
| 2  | <b>Косонсой тумани</b>   |  |                |  |   |  |  | 87,420                                      |             |          | 87,420                |                                     |                     |   |  |                                    |   |                                |        |
| 1  | Косонсой туман Обод МФИ 49-сонли мактаб филиали капитал таъмирлаш  | 2022й  | 315 урин       | *  | *   | *  | *  | 62,220                                      |             |          | 62,220                |                                     | 315 урин            |   |  |                                    |   |                                | Тендер |
| 2  | Косонсой туман Истидол МФИ Юмолқ Шайх ОШП капитал таъмирлаш        | 2022й  | 50 катнов      | *  | *   | *  | *  | 25,200                                      |             |          | 25,200                |                                     | 50 катнов           |   |  |                                    |   |                                | Тендер |
| 2  | <b>Наманган тумани</b>   |  |                |  |   |  |  | 223,090                                     |             |          | 223,090               |                                     |                     |   |  |                                    |   |                                |        |
| 1  | Наманган туман Чағир МФИ 41-сонли мактаб реконструкция қилиш       | 2022й  | 210 урин       | *  | *   | *  | *  | 122,560                                     |             |          | 122,560               |                                     | 210 урин            |   |  |                                    |   |                                | Тендер |
| 2  | Наманган туман Чағир МФИ маданият маркази капитал таъмирлаш        | 2022й  | объект         | *  | *   | *  | *  | 100,530                                     |             |          | 100,530               |                                     | объект              |   |  |                                    |   |                                | Тендер |
| 2  | <b>Норин тумани</b>  |  |                |  |   |  |  | 57,220                                      |             |          | 57,220                |                                     |                     |   |  |                                    |   |                                |        |
| 1  | Норин туман Найман обод МФИ 18-сонли мактабни капитал таъмирлаш    | 2022й  | 230 урин       | *  | *   | *  | *  | 50,540                                      |             |          | 50,540                |                                     | 230 урин            |   |  |                                    |   |                                | Тендер |

| № | Объектларнинг номи ва жойлашуви                                 | Курилиш бошланishi ва фойдаланишига тасвирини йили | Дарёга қурагани | Объектнинг умумий қиймати (шартнома эгасида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириши қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Капитал қуйилмаларни 2022 йилдаги истикболи |     |        |                       |                                | 2022 йилда фойдаланишига топширилдиган |                     | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириши қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза саноми ва рақами | Тендер шартлари тасдиқланган баъзиго ва саноми | Пудратчи қурувчи ташкилот номи |
|---|---|--|-----------------|--|--|--|---|---|-----|--------|-----------------------|--------------------------------|--|---------------------|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|
|   |   |  |                 |  |  |  |   | Жами капитал қуйилмалар                     | ҚМИ | Жиллар | Буюртмачи харажатлари |                                | Қурағи/қураёт                          | Асосий фонд суммаси |   |   |                                    |  |                                |
|   |   |  |                 |  |  |  |   |   |     |        | Жами                  | Шу жумладан буюртмачи харажати |  |                     |   |   |                                    |  |                                |
| А | 1   | 2  | 3               | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10     | 11                    | 12                             | 13                                     | 14                  | 15  | 16  | 17                                 | 18   | 19                             |
| 2 | Норин туман Катта отевлик МФЙ 41-сонли ДМТТ жорий таъмирлаш     | 2022й  | 210 урин        | *  | *  | *  | *   | 6,680                                       |     |        | 6,680                 |                                | 210 урин                               |                     |   |   |                                    |  | Тендер                         |
| 2 | <b>Поп тумани</b>   |  |                 |  |  |  |   | <b>84,020</b>                               |     |        | <b>84,020</b>         |                                |  |                     |   |   |                                    |  |                                |
| 1 | Поп туман Иттифок МФЙ 49-сонли мактаб капитал таъмирлаш         | 2022й  | 210 урин        | *  | *  | *  | *   | 70,420                                      |     |        | 70,420                |                                | 210 урин                               |                     |   |   |                                    |  | Тендер                         |
| 2 | Поп туман Иттифок МФЙ Тепақургон ОШП капитал таъмирлаш          | 2022й  | 50 катнов       | *  | *  | *  | *   | 13,600                                      |     |        | 13,600                |                                | 50 катнов                              |                     |   |   |                                    |  | Тендер                         |
| 1 | <b>Турақургон тумани</b>  |  |                 |  |  |  |   | <b>59,020</b>                               |     |        | <b>59,020</b>         |                                |  |                     |   |   |                                    |  |                                |
| 1 | Турақургон туман Сохилобод МФЙ 36-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш  | 2022й  | 140 урин        | *  | *  | *  | *   | 59,020                                      |     |        | 59,020                |                                | 140 урин                               |                     |   |   |                                    |  | Тендер                         |
| 1 | <b>Уйчи тумани</b>  |  |                 |  |  |  |   | <b>61,010</b>                               |     |        | <b>61,010</b>         |                                |  |                     |   |   |                                    |  |                                |
| 1 | Уйчи тумани Уйхалт МФЙ 4-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш           | 2022й  | 140 урин        | *  | *  | *  | *   | 61,010                                      |     |        | 61,010                |                                | 140 урин                               |                     |   |   |                                    |  | Тендер                         |
| 3 | <b>Учқургон тумани</b>  |  |                 |  |  |  |   | <b>283,840</b>                              |     |        | <b>283,840</b>        |                                |  |                     |   |   |                                    |  |                                |
| 1 | Учқургон туман Дехқонобод МФЙ 6-сонли мактаб капитал таъмирлаш  | 2022й  | 435 урин        | *  | *  | *  | *   | 84,680                                      |     |        | 84,680                |                                | 435 урин                               |                     |   |   |                                    |  | Тендер                         |
| 2 | Учқургон туман Дехқонобод МФЙ Жалолобол ОШП реконструкция қилиш | 2022й  | 50 катнов       | *  | *  | *  | *   | 75,530                                      |     |        | 75,530                |                                | 50 катнов                              |                     |   |   |                                    |  | Тендер                         |
| 3 | Учқургон тумани Дехқонобод МФЙ 13-сонли МТТ капитал таъмирлаш   | 2022й  | 320 урин        | *  | *  | *  | *   | 123,630                                     |     |        | 123,630               |                                | 320 урин                               |                     |   |   |                                    |  | Тендер                         |
| 4 | <b>Чортоқ тумани</b>  |  |                 |  |  |  |   | <b>170,600</b>                              |     |        | <b>170,600</b>        |                                |  |                     |   |   |                                    |  |                                |
| 1 | Чортоқ туман Қорабоғ МФЙ 15-сонли мактаб капитал таъмирлаш      | 2022й  | 270 урин        | *  | *  | *  | *   | 53,310                                      |     |        | 53,310                |                                | 270 урин                               |                     |   |   |                                    |  | Тендер                         |
| 2 | Чортоқ туман Сарой МФЙ Сарой ОШП пунктининг капитал таъмирлаш   | 2022й  | 50 катнов       | *  | *  | *  | *   | 25,200                                      |     |        | 25,200                |                                | 50 катнов                              |                     |   |   |                                    |  | Тендер                         |
| 3 | Чортоқ туман Қорабоғ МФЙдаги Қорабоғ ОШПни мукамал таъмирлаш    | 2022й  | 50 катнов       | *  | *  | *  | *   | 31,000                                      |     |        | 31,000                |                                | 50 катнов                              |                     |   |   |                                    |  | Тендер                         |
| 4 | Чортоқ тумани Сарой МФЙ 12-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш         | 2022й  | 140 урин        | *  | *  | *  | *   | 61,090                                      |     |        | 61,090                |                                | 140 урин                               |                     |   |   |                                    |  | Тендер                         |
| 2 | <b>Чуст тумани</b>  |  |                 |  |  |  |   | <b>154,310</b>                              |     |        | <b>154,310</b>        |                                |  |                     |   |   |                                    |  |                                |
| 1 | Чуст туман Қазан-Поен МФЙ МФЙ 48-сонли ОШП капитал таъмирлаш    | 2022й  | 100 катнов      | *  | *  | *  | *   | 42,600                                      |     |        | 42,600                |                                | 100 катнов                             |                     |   |   |                                    |  | Тендер                         |

| № | Объектларнинг номи ва жойлашуви   | Қурилиш бошланishi ва фойдаланишига топшириш йили | Лойиҳа қуввати | Объектнинг умумий қиймати (партнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Капитал қўйилмалари 2022 йилдаги истиқболи |             |          |                       | 2022 йилда фойдаланишига топшириладиган |                      | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Лойиҳа ажурети ва рақами | Тендер шартномаси ва рақами | Пузатчи қурувчи ташкилот номи |        |
|---|---|---|----------------|--|--|--|--|--|-------------|----------|-----------------------|---|----------------------|---|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|
|   |   |   |                |  |  |  |  | Жами капитал қўйилмалар                    | Шу жумладан |          |                       | Қувват/куват                            | Ассетий фонд суммаси |   |  |                          |                             |                               |        |
|   |   |   |                |  |  |  |  |  | ҚМИ         | Жангалар | Буюртмачи харажатлари |   |                      |   |  |                          |                             |                               |        |
| А | 1   | 2   | 3              | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9           | 10       | 11                    | 12                                      | 13                   | 14  | 15   | 16                       | 17                          | 18                            | 19     |
| 2 | Чуст тумани Қалаи-Поён МФЙ 46-сонли ДМТТ реконструкция қилиш  | 2022й   | 90 урин        | *  | *  | *  | *  | 111,710                                    |             |          | 111,710               |   | 90 урин              |   |  |                          |                             |                               | Тендер |
| 3 | <b>Янгиқурғон тумани</b>  |   |                |  |  |  |  |  |             |          |                       |   |                      |   |  |                          |                             |                               |        |
| 1 | Янгиқурғон тумани Гаистон МФЙ 5-сонли мактаб капитал таъмирлаш  | 2022й   | 270 урин       | *  | *  | *  | *  | 53,310                                     |             |          | 53,310                |   | 270 урин             |   |  |                          |                             |                               | Тендер |
| 2 | Янгиқурғон тумани Гаистон МФЙ Қизилқийқ ОШП капитал таъмирлаш   | 2022й   | 50 катнов      | *  | *  | *  | *  | 36,800                                     |             |          | 36,800                |   | 50 катнов            |   |  |                          |                             |                               | Тендер |
| 3 | Янгиқурғон тумани Тинчлик МФЙ Зағи Узақ ОШП капитал таъмирлаш   | 2022й   | 50 катнов      | *  | *  | *  | *  | 39,700                                     |             |          | 39,700                |   | 50 катнов            |   |  |                          |                             |                               | Тендер |
| 7 | <b>Наманган шаҳри</b>   |   |                |  |  |  |  |  |             |          |                       |   |                      |   |  |                          |                             |                               |        |
| 1 | Наманган шаҳар "Яққасда" МФЙ 26-сонли мактаб реконструкция қилиш 420 урин бино қуриш билан              | 2022й   | 1350 урин      | *  | *  | *  | *  | 233,950                                    |             |          | 233,950               |   | 1350 урин            |   |  |                          |                             |                               | Тендер |
| 2 | Наманган шаҳар Гулбоғ МФЙ Зағи 17-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш  | 2022й   | 280 урин       | *  | *  | *  | *  | 108,430                                    |             |          | 108,430               |   | 280 урин             |   |  |                          |                             |                               | Тендер |
| 3 | Давлатобод тумани "Ижодкор" МФЙ 72-сонли мактаб реконструкция қилиш 420 урин бино қуриш билан           | 2022й   | 420 урин       | *  | *  | *  | *  | 198,650                                    |             |          | 198,650               |   | 420 урин             |   |  |                          |                             |                               | Тендер |
| 4 | Давлатобод тумани Халқлар дўстлиғи МФЙ МФЙ 8-оилавий поликлиникани капитал таъмирлаш                    | 2022й   | 400 катнов     | *  | *  | *  | *  | 56,270                                     |             |          | 56,270                |   | 400 катнов           |   |  |                          |                             |                               | Тендер |
| 5 | Давлатобод тумани Халқлар дўстлиғи МФЙ 34-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш                                  | 2022й   | 280 урин       | *  | *  | *  | *  | 108,430                                    |             |          | 108,430               |   | 280 урин             |   |  |                          |                             |                               | Тендер |
| 6 | Янги Наманган тумани "Шербулук" МФЙ 89-сонли мактаб реконструкция қилиш 360 урин бино қуриш билан қуриш | 2022й   | 360 урин       | *  | *  | *  | *  | 176,930                                    |             |          | 176,930               |   | 360 урин             |   |  |                          |                             |                               | Тендер |
| 7 | Янги Наманган тумани "Шербулук" МФЙ ОШП капитал таъмирлаш   | 2022й   | 100 катнов     | *  | *  | *  | *  | 36,800                                     |             |          | 36,800                |   | 100 катнов           |   |  |                          |                             |                               | Тендер |

Изоҳ: \*) Объектнинг қийматига экспертиза ҳулосаси олингандан сунг аниқлик киритилади.

Вилаят ҳокимлигининг ягона буюртмачи  
инжиниринг компанияси директори



Д.Матмусаев