

№ 2 сонли пудрат шартномаси

Ш.Рашидов тумани

“ 18 ” март 2022 йил

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси (кейинги уринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи рахбари **Т.Хамзаев** ва **"GIDRO TA'MIR NALATGA " МЧЖ** кейинги уринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи жамият рахбари **С.Аскар**ов лар мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра ўз материалларидан фойдаланиб: мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги уринларда “Ишлар” деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

НС ва ЭБ тасарруфлагчи Ш.Рашидов туманидаги “Ёйилма” ва “Яшил воҳа” насос станциялирининг кириш каналини ҳамда “Оби ҳаёт” насос станцияси аванкамерасини механизм ёрдамида тозалаш.

1.3 Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4 Ишларни бажариш муддати:

Шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин шартнома қийматининг **30%** миқдорида бунақ туловларини амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

2.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича умумий қийматнинг 30% аванс утказиши билан қолган қисми бажарилган иш буйича туланади. Мазкур шартноманинг баҳоси 75 000 000 (Етмиш беш миллион) сўмни ташкил қилади.

2.2 Ушбу шартнома буйича тулов пул утказиш йули билан тулов топшириқнома асосида амалга оширилади.

2.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йули билан амалга оширилади.

3. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

3.1. Буюртмачи умумий шартнома қийматининг **30%** миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг 20 (йигирма) банк кун муддатдан кечиктирмасдан қолган туловни амалга оширади.

3.2 Мазкур шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин кучга кириши ва «31» декабрь 2022 йилгача амал қилади.

4. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

4.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

4.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

4.1.2. Объектга лойихага биноан зарур бўлган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

4.1.3. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

4.1.4. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

4.1.5. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 15_кун ичида текинга бартараф этиш.

4.1.6. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қуриклаш буйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

4.1.7. Ишларни шахсан бажариш.

4.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.2.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин __3_ кун ичида ёки мазкур шартномада курсатилган ишларни натижасини куриб чиқиш ва қабул қилишда шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

4.3. Буюртмачи қўйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

4.3.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги туғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тулаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо уртасидаги фарқ доирасида тулаши ҳам шарт.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 2.1 -бандида курсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан _10_% миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тулаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида туламаганлик учун буюртмачи пудратчига утказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тулов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тулов суммасининг 50 фоиздан ортиқ булмаган миқдорида пеня тулайди.

5.3. Мазкур шартномада қўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тулаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Кафолатлар

6.1. Пудратчи:

- ✓ Барча ишларни тулиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- ✓ Лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларини сифатли бажаришни;
- ✓ Ўзи томонидан капитал таъмирлаш учун қўлланадиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қонструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ✓ Ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилиш;
- ✓ Объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

6.2. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш туғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгилайди.

6.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уларни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имкони бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш давригача узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

6.4 Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитёктуқурилиш назорат" инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

7. Форс-мажор ҳолатлари

7.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ булмаган сабабларга қўра ва енгиб булмас куч мавжуд булган тақдирда ушбу шартномада курсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Ўруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

7.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи булиб ҳисобланади.

7.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир курсатиши ёки монелик қилиши туғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

8. Низоларни ҳал этиш тартиби

8.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар уртасида имкон қадар музокаралар йули билан ҳал этилади.

8.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йули билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда қўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сунг уларни Жиззах вилоят Иқтисодий судида қуриб чиқишга топширадilar.

9. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сунг кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сустркашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;
-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада қўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

9.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;
-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

9.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади. буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

10. Якуний қондалар

10.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланганидан ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

10.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилади. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

10.3 Шартномага илова:

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реқвизитлари

«Буюртмачи»
Насос станциялари ва
энергетика бошқармасп

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

«Пудратчи»
«GIDRO TA'MIR NALATGA» МЧЖ

(номи)

Манзил: Ш.Рашидов тумани Оби-хаёт даҳаси

Тел./факс 0-595-504-09-61

х/р 100021860082127042402170003

Банк номи Марказий банк ББХКМ Тош. Шаҳар

х/в** 23402000300100001010

МФО 00014 СТИР 202390055

ОКОНХ 22100

Ҳазначилик бўлинмаси номи. Ўзб-н Рес-си Молия

Вазирлиги Ҳазначилиги ягона ҳисоб варағи

Ҳазна х/в _____

Банкнинг номи Марказий банк ББХКМ Тошкент шаҳар

МФО 00014

Ҳазначилик бўлинмаси СТИРи 201122919

Манзил: Жиззах вилояти Зомин тумани

Даштабод, Сардоба кучаси 36-уй

Тел./факс _____

х/в 2020 8000 9054 0638 9001

Банк номи: АТ "Алоқа банк" Жиззах филиали

МФО 00401 СТИР 308 602 344

ОКОНХ _____



Т.Хамзаев

М.У.

Ҳуқуқшунос

Раҳбар

С.Абдураҳимов

М.У.

(Ф.И.Ш)



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 47442 на приобретение Ш.Рашидов туманидаги Ёйилма ва Яшил воха насос станцияларининг кириш каналлини хамда Оби-хаёт насос станцияси авенкамерасини механизм ёрдамида тозалаш

Способ проведения электронный

Дата 15.03.2022

Время рассмотрения 15.03.2022 14:57

Конкурсная комиссия Сирдаре-Зарафшон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAMZAYEV TO'LKIN ASHIMOVICH	Бошқарма бошлиғи	Жиззах НС ва ЭБ
Секретарь комиссии	XUDAYQULOV JAXONGIR EGAMBERDIYEVICH	IchTB boshlig'i	Jizzax NS va EB
Член комиссии	SUYUNOV ZAFAR QUVONDIQ O'G'LI	Boshliq o'rinbosari	Jizzax NS va EB
Член комиссии	TAVBAYEV ABDUXALIL MAVLONOVICH	Bo'lim boshlig'i	Jizzax NS va EB
Член комиссии	DONIYOROV YORQIN TOLIPOVICH	Бош хисобчи	Jizzax NS va EB
Член комиссии	ABDUSAMATOV TOLIB BEGALIYEVICH	Булим бошлиғи	Жиззах НС ва ЭБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.03.2022 года № лота 47442.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту магистрального канала
Подробное описание	Ш.Рашидов туманидаги Ёйилма ва Яшил воха насос станцияларининг кириш каналлини хамда Оби-хаёт насос станцияси авенкамерасини механизм ёрдамида тозалаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	114 107 812.00
Стартовая сумма	114 107 812.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ TEMUR USMON	25	Корхонада 5 нафар доимий ва 20 нафар мавусмий ишчилар мавжуд	24	Экспертная		
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Корхонамиз объектни уз вақтида сифатли топширади	25	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик ва бошка идоралардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ TEMUR USMON	25	корхонанинг солиқи ва бошқа идоралардан қарздорлиги мавжуд эмас	24	Экспертная		
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Корхонамиз объектни уз вақтида сифатли топширади	25	Экспертная		

Критерий №3 Механизи ёрдамида тозалаш учун Экскаватори ва керакли транспорти булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Механизи ёрдамида тозалаш учун Экскаватори ва керакли транспорти булиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ TEMUR USMON	25	корхонанинг 1 дона экскаватор ва 1 дона погрузчик билан шартномалари мавжуд	24	Экспертная		
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Корхонамиз объектни уз вақтида сифатли топширади	25	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хақида маълумотлари ва гувоҳномаси .

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хақида маълумотлари ва гувоҳномаси .

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСНҲ ТЕМУР УСМОН	25	молиявий натижа илова қилинади	24	Экспертная		
ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА	25	Корхонамиз объектни уз вақтида сифатли топширади	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
МСНҲ ТЕМУР УСМОН	114 107 812.00	75 124 812.00	10.03.2022 08:28:12	.00
ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА	114 107 812.00	75 000 000.00	15.03.2022 10:27:42	.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
МСНҲ ТЕМУР УСМОН	96	0	96
ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА	100	0	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 47442 от 15.03.2022 года на приобретение Ш.Рашидов туманидаги Ёйилма ва Яшил воха насос станцияларининг кириш каналлини хамда Оби-хаёт насос станцияси авенкамерасини механизм ёрдамида тозалаш определила победителем:

ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА
308602344

и резервный исполнитель: МСНҲ ТЕМУР УСМОН (308829639)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ТАВБАҲҲЕВ АБДУХАЛИЛ МАВЛОНОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	АБДУСАМАТОВ ТОЛИБ БЕГАЛИЙЕВИЧ	Согласен	
Председатель комиссии	ХАМЗАҲҲЕВ ТОҲКИН АШИМОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	ДОНИЙОРОВ ЎРҚИН ТОЛИПОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	СУЙУНОВ ЗАФАР ҚУВОНДИҚ ОҒЛИ	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги
насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғи

Т.Хамзаев

2022 йил

«Сирдарё-Зарафшон» ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси танлов комиссиясининг Ш.Рашидов туманидаги Ёйилма ва Яшил воҳа насос станцияларининг кириш каналлини ҳамда Оби-хаёт насос станцияси авенкамерасини механизм ёрдамида тозалаш ишлари бўйича 47442-сонли лотга асосан ўтказилган электрон танловга асосан

**ШИКОЯТ ТУШМАГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА
БАЁННОМАСИ № 1**

2022 йил 18 март

Ш.Рашидов тумани.

КОМИССИЯ ТАРКИБИ

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Суёнов Зафар | - Бошлиқ ўринбосари комиссия раиси |
| 2. Худайкулов Жаҳонгир | - ИЧТБ бошлиғи комиссия аъзоси |
| 3. Дониёров Ёркин | - Бош ҳисобчи комиссия аъзоси |
| 4. Тавбоев Абдухалил | - Автогараж мудири комиссия аъзоси |
| 5. Абдусаматов Толиб | - №1 бўлим бошлиғи комиссия аъзоси |

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА

Ш.Рашидов туманидаги «Ёйилма» ва «Яшил воҳа» насос станцияларининг кириш каналлини ҳамда «Оби-хаёт» насос станцияси авенкамерасини механизм ёрдамида тозалаш ишлари бўйича 47442-сонли лотга асосан ўтказилган электрон танлов муҳокамаси.

ЭШИТИЛДИ:

Баҳолаш танлов комиссияси раиси З. Суёнов сўзга чиқиб, бошқармамиз тасарруфидаги таъмирлаш зарурияти бўлган Ёйилма ва «Яшил воҳа» насос станцияларининг кириш каналлини ҳамда «Оби-хаёт» насос станцияси авенкамерасини механизм ёрдамида тозалаш ишларини бажариш бўйича «XARID.UZ» ахбарот порталига энг яхши таклиф учун электрон 114 107 812 сўмга танловга эълон жойлаштирган эдик.

Мазкур эълонга асосан 2022 йил 15 март куни ўтказилган электрон танловда «Гидро таъмир наладга» МЧЖ томонидан 47442-сонли лотга асосан ўтказилган электрон танловда ғолиб деб эълон қилинди. Юқорида кўрсатилган ишларни бажартиришимиз зарур бўлмоқда. Ўтказилган энг яхши танлов бўйича фикр мулохазаларингизни ва таклифларингизни билдиришларингизни сўрайман.

Кун тартибидаги масала юзасидан комиссия аъзолари Ж. Худойкулов, бош ҳисобчи Ё. Дониёров, А. Тавбоев ва Т. Абдусаматовлар сўзга чиқиб ўз фикр мулохазаларини билдирдилар ва танловнинг электрон портал орқали шаффоф ўтказилганлиги, танлов бўйича ҳеч қандай эътироз ёки шикоятлар бўлмаганлигини ўз сўзларида маълум қилишдилар.

Билдирилган фикр мулохазаларни инобатга олиб, танлов комиссияси

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И

1. Мазкур танлов юзасидан ҳеч қандай шикоят тушмаганлиги «Гидро таъмир наладга» МЧЖ электрон танловда ғолиб чиққанлиги сабабли танлов қонун талабларига кўра электрон тарзда бўлганлиги сабабли танлов шаффоф ўткан деб топилсин.

1. Суёнов Зафар
2. Худайкулов Жаҳонгир
3. Дониёров Ёркин
4. Тавбоев Абдухалил
5. Абдусаматов Толиб
