

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ**  
**(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**  
**№ 33**

“ 5 ” 05 2022 йил

Термиз шаҳри.

Низом асосида иш юритувчи бир томондан, “Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Боқиев ва "TERMIZ VINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA" МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи директор И. Сувонов, Низом асосида иш юритувчи икки томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети:**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Қумқўрғон тумани Нурли диёр МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш (Бетон қоплама етказиш) лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва давлат экспертисидан ўтказиш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

| №            | Иш (хизмат) лар номи  | Ўлчов бирлиги | Микдори | Нархи     | Суммаси, ККС сиз | 15% ККС | Жами 15% ККС сиз |
|--------------|---|---------------|---------|-----------|------------------|---------|------------------|
| 1            | Қумқўрғон тумани Нурли диёр МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш (Бетон қоплама етказиш) лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш | дона          | 1       | 9 800 000 | 9 800 000        | 0       | 9 800 000        |
| <b>Жами:</b> |   |               |         |           |                  |         |                  |

**2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сўмда белгиланади.  
2.2 Шартнома умумий суммаси (ККС сиз) 9 800 000 (тўққиз миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширилади.

**3. Тўлов шартлари**

3.1 Шартнома умумий қийматининг 30% и микдорида 5 банк кунда «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2 Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 10 банк кунда қолган 70% тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура) га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1 Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тўлиқ бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 15 кун давомида шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3 Бажариладиган иш ҳажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида ўзгартириш киритиши ёки бекор қилиниши мумкин.

4.4 Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» га топширгандан сўнг иш тўлиқ бажарилган ҳисобланади.

**5. Томонлар мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарувчи иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлиқ, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тўлиқ қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи» га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлиқ ўтказиб бериши шарт.

## 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998- йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунининг 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи» нинг хатоси билан содир қилинганда «Бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи» нинг иштирокисиз ҳал қилади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш киритишга йўл қўймайди.

## 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасида шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Хужалик Суди орқали ҳал қилинади.

## 8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 9. Форс мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини ғайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнғин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

## 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган ҳамда ғазначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусxada тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

## 11. Томонларнинг юридик манзили

### Бажарувчи:

"TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK  
YO'L LOYIHA" MCHJ

Манзил: Термиз шаҳар Т.Сайдалиев 1 уй

Х/р: 20208000305452057001

"TRASTBANK" ХА Термиз филиали

Банк коди: 01063

ИНН: 308971851



Директор \_\_\_\_\_ Сувонов

Юридик манзили: Мен «Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК

юрести, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« 06 » 05 2022 йил

Ф.Тураев

### Буюртмачи

«Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил  
йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

ш.х.в 304521860222147045129118008

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220


Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги

ғазначилиги Амалиёт бошқармаси

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919



директор \_\_\_\_\_ А. Бокиев

(имзо)

## БАЁННОМАСИ

Қумқўрғон тумани Нурли диёр МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш (Бетон коплама етказиш) лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар “Буюртмачи” томонидан “Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Бокиев ва “Бажарувчи” томонидан “TERMIZ VINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA" МЧЖ директор И. Сувонов томонлар уртасида объектининг лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқариш нархини (ҚҚС сиз) 9 800 000 (тўққиз миллион саккиз юз минг) сўм миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнати иш ҳаққининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

ушбу шартнома “Бажарувчи” ва “Буюртмачи” орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос булади.

## КАЛЕНДАР РЕЖА

| № т/р | Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари   | Ишнинг бажарилиш вақти |                  | Ишнинг ҳисоб нархи 15% ҚҚС сиз сўм |
|-------|---|------------------------|------------------|------------------------------------|
|       |   | Бошланиш ой,йил        | Тугатилиш ой,йил |                                    |
| 1     | 2   | 3                      | 4                | 5                                  |
| 1     | Қумқўрғон тумани Нурли диёр МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш (Бетон коплама етказиш) лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш | 15 -кун                |                  | 9 800 000                          |
|       | Бир босқичда  |                        |                  |                                    |
|       | 100% лойиха-смета ҳужжатларини бажариб бериш  | 15 -кун                |                  |                                    |
|       | <b>Жами:</b>  |                        |                  | <b>9 800 000</b>                   |


Эслатма: Шарномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини “Бажарувчи” уз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи



И. Сувонов

Буюртмачи



А. Бокиев

**Лойиха-смета ишлари тайёрлигининг**  
**33 -сонли Далолатномаси**

2022 йил “5” 05

Бизким, қуйида имзо қўйганлар, мазкур далолатномани лойиха кидирув ишлари тайёрлиги тўғрисида туздик, **Қумкўрғон тумани Нурли диёр МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш (Бетон коплама етказиш) лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш** бўйича  
(Ишларнинг номи)

**"TERMIZ VINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA"** масъулияти чекланган жамияти **\_\_\_\_\_** томонидан  
(Лойиха ташкилоти)


**“Сурхондарё минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК \_\_\_\_\_** га бажарган.  
(Ташкилотнинг номи ва у кимга қарашли)

**2022 йил “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ даги № \_\_\_\_\_ -сонли шартнома \_\_\_\_\_** га асосан  
(шартнома қўшимча битим ёки наряд-буюртма № ва куни)

|  | Бажарилган ишларнинг номи  | Шартнома баҳоси ҚҚС сиз, минг сўм | Бажарилган ишларнинг баҳоси ҚҚС сиз, минг сўм |  |   |
|--|----------------------------|-----------------------------------|---|--|---|
|  |                            |                                   | иш бошидан 2022 йил гача минг сум             | йил бошидан 2022 йил _____ гача минг сум | Шу жумладан 2022 йил _____ ойида Минг сум |
|  | <b>Жами:</b>               | 9 800, 000                        | 9 800, 000                                    | 9 800, 000                               | 9 800, 000                                |
|  | <b>Лойиха-смета ишлари</b> | 9 800, 000                        | 9 800, 000                                    | 9 800, 000                               | 9 800, 000                                |
|  |                            |                                   |   |  |   |
|  |                            |                                   |   |  |   |

**Жами : 9 800 000 (тўққиз миллион саккиз юз минг) сўм.**

**Бажарувчи**

Директор  **\_\_\_\_\_** **УВОНОВ**

Бош муҳандис  **\_\_\_\_\_**



**Буюртмачи**

  
(буюртмачи масъул вакили)

  
(қабул қилувчининг Ф.И.Ш.)



2022 йил « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ даги \_\_\_\_ -сонли

### Ҳисоб-фактура

2022 йил “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ даги № \_\_\_\_ -сонли шартнома ва

«Иш бажарувчи»

"TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK  
YO'L LOYIHA" MЧЖ

«Буюртмачи»

“Сурхондарё минтақавий автомобил йўлларга  
буюртмачи хизмати” ДУК

Манзил: Термиз шаҳар Т.Сайдалиев 1 уй

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

Х/р: 20208000305452057001

“TRASTBANK” ХА Термиз филиали

Банк коди: 01063

ИНН: 308971851

Тел:

ш.х.в

ИНН: 304985647

ОКОНХ: 70220

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги

ғазначилиги Амалиёт бошқармаси

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919

| Бажарилган ишларнинг номи   | Смета Бахоси ҚҚС сиз | Бериш қиймати ҚҚС сиз | ҚҚС        |          | Бериш қиймати ҚҚС сиз |
|---|----------------------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|
|   |                      |                       | мик-дори % | қий-мати |                       |
| Кумқўрғон тумани Нурли диёр МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш (Бетон коплама етказиш) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш |                      |                       |            |          |                       |
| Лойиха- смета ишлари  | 9 800, 000           | 9 800, 000            |            |          | 9 800, 000            |
| Жами:   | 9 800, 000           | 9 800, 000            |            |          | 9 800, 000            |

Минг сўм ҳисобида

Жами : 9 800 000 (тўққиз миллион саккиз юз минг) сўм.

Бажарувчи:

Директор \_\_\_\_\_ Сувонов

Бош ҳисобчи:


М.Ў.



Буюртмачи:

2022 йил “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_

(қабул қилувчининг Ф. И. Ш.)



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 70107 на приобретение Қумқўрғон тумани Нурли диёр МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш (Бетон коплама етқишиш) ЛСХ ни ишлаб чиқиш**

Способ проведения электронный

Дата 29.04.2022

Время рассмотрения 27.04.2022 10:40

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Qumqo'rg'on) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |  |                 |  |
|------------------------------|--|-----------------|--|
| <b>Председатель комиссии</b> | YULDOSHEV SIROJIDDIN<br>XOLMUXAMMADOVICH | Бош мухандис    | Сурхондарё МЙБХ                                      |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | RAXIMOV SOBIR<br>XUDOYBERDIYEVICH        | Булим бошлиги   | Сурхондарё МЙБХ                                      |
| <b>Член комиссии</b>         | TURAYEV OLIMJON<br>JURAYEVICH            | Бош мутахассис  | Сурхондарё МЙБХ                                      |
| <b>Член комиссии</b>         | ALIMARDANOV AZAMAT<br>DILMUROD O'G'LI    | Булим бошлиқ    | Сурхондарё МЙБХ                                      |
| <b>Член комиссии</b>         | MAXMUDOV ISLOM<br>BERDIYOR O'G'LI        | Бош мутахассис  | Сурхондарё МЙБХ                                      |
| <b>Член комиссии</b>         | ZIYOYEV ALISHER<br>AXMADOVICH            | Комиссия аъзоси | Сурхондарё минтакавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.04.2022 года № лота 70107.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

|   |  |
|---|--|
| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>   |
| Подробное описание                          | Қумқўрғон тумани Нурли диёр МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш (Бетон коплама етқишиш) ЛСХ ни ишлаб чиқиш |
| Количество товара                           | 1.00   |
| Единица измерения                           |  |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 9 859 000.00   |
| Стартовая сумма                             | 9 859 000.00   |
| Валюта                                      | UZS  |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан

Ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

| Наименование участника                  | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK             | 20        | 1                  | 20             | Экспертная |            |         |
| TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA | 20        | 1                  | 20             | Экспертная |            |         |
| OOO TRANSPORT YO'L LOYIHA               | 20        | 1                  | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

| Наименование участника                  | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK             | 20        | 1                  | 15             | Экспертная |            |         |
| TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA | 20        | 1                  | 15             | Экспертная |            |         |
| OOO TRANSPORT YO'L LOYIHA               | 20        | 1                  | 15             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

| Наименование участника                  | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK             | 20        | 1                  | 15             | Экспертная |            |         |
| TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA | 20        | 1                  | 18             | Экспертная |            |         |
| OOO TRANSPORT YO'L LOYIHA               | 20        | 1                  | 15             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 "Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар тугрисида маълумот "

Тип: Бинарное значение

Описание: "Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган) "

Обязательность: Критично

| Наименование участника                  | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание        | Причина                         |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК             | 20        | 1                  | 0              | Экспертная | Дисквалифицирован | Ишчи ходимлар сони мос келмайди |
| TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA | 20        | 1                  | 18             | Экспертная |                   |                                 |
| ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA               | 20        | 1                  | 15             | Экспертная |                   |                                 |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника                  | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения       | Оценка стоимости (балл) |
|---|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA               | 9 859 000.00    | 9 859 000.00       | 25.04.2022<br>18:06:20 | 19.88                   |
| TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA | 9 859 000.00    | 9 800 000.00       | 25.04.2022<br>17:41:09 | 20.00                   |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника                  | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК             | Не прошел                       | Не прошел                      | Не прошел     |
| ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA               | 64.8                            | 19.88                          | 84.68         |
| TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA | 71.2                            | 20                             | 91.2          |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 70107 от 29.04.2022 года на приобретение Кумқўрғон тумани Нурли диёр МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш (Бетон коплама еткизиш) ЛСХ ни ишлаб чиқиш определила победителем:

TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA  
308971851

и резервный исполнитель: ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA (307961825)

Проголосовали

| Комиссия      | Ф.И.О.                     | Голосование | Комментарии |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Член комиссии | ZIYOYEV ALISHER AXMADOVICH | Согласен    |             |



|                              |                                       |          |  |
|------------------------------|---------------------------------------|----------|--|
| <b>Член комиссии</b>         | MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI        | Согласен |  |
| <b>Член комиссии</b>         | TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH            | Согласен |  |
| <b>Член комиссии</b>         | ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI    | Согласен |  |
| <b>Председатель комиссии</b> | YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH | Согласен |  |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП