

ДОГОВОР № 5928  
НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

(На основании Протокол закупочной комиссии по конкурсу Лот № 18773 на приобретение Установка Ячейка КСО-285 с вакуумным выключателем и -10 кВ Номинальный ток главных цепей камер с вакуумным выключателем, А 630).

от " 18 " февраля 2022 года

**СТАТЬЯ I. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ**

Договаривающиеся стороны: "ТЕРМИЗ ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ КОРХОНАСИ (ЭЧ-7) в лице директора Х. Абраева., действующего на основании "Устава", с одной стороны и ООО "IMPEX GARDEN TRADE" именуемый в дальнейшем "Подрядчик" в лице директора Д. Хашмурова действующего на основании "Устава предприятия" с другой стороны, заключили настоящий договор подряда для Установки Ячейки КСО -285 с вакуумным выключателем

Условия договора регулируются в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Узбекистан, законом "О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов" других нормативно-правовых актов .

**СТАТЬЯ II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.**

2.1. "Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на себя обязательство в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить монтажные работы Установки Ячейки КСО -285 с вакуумным выключателем (электромонтажные) работы по на объекте : "ТЕРМИЗ ЭЛЕКТРТАЪМИНОТИ КОРХОНА (ЭЧ-7) и сдать в эксплуатацию.

**СТАТЬЯ III. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.**

3.1. Стоимость работ на момент заключения Договора, в текущих ценах согласно ориентировочного расчета составляет: 562 217 000. сум, с учетом НДС, включая стоимость материалов и оборудования поставки подрядчика.

3.2. Предусмотренная Договором стоимость работ подлежит уточнению по мере:

- а) выхода новых законодательных и нормативных актов по ценообразованию;
- б) при изменении ценообразующих факторов;
- в) при внесении изменений в объемы содержания работ "Заказчиком";
- г) при изменении номенклатуры используемых материалов.

3.3. При наличии соответствующих обоснований оформляется дополнительное соглашение к Договору за подписью сторон.

**СТАТЬЯ IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА "ПОДРЯДЧИКА".**

4.1. "Подрядчик" обязуется, выполнить электромонтажные работы в полном объеме и соответствии полученной проектно-сметной документации, требованиями КМК и ПУЭ.

4.2. Выполняет своими или привлеченными силами все работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.

4.3. Дополнительные работы, отсутствующие в сметной документации, "Подрядчик" выполняет на основе дефектного акта за подписью сторон (Заказчик, проектная организация и Подрядчик).

4.4. Обеспечивает совместно с "Заказчиком" ввод объекта в эксплуатацию.

4.5. Обязуется соблюдать действующие на предприятии "Заказчика" правила трудового распорядка и производственной дисциплины.

4.6. Безвозмездно, в течении 5 дней устраняет дефекты и недоделки, возникшие по вине "Подрядчика", при сдаче объекта или при производстве работ.

4.7. Назначает ответственное лицо на право производства работ на объекте строительства.

**СТАТЬЯ V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА "ЗАКАЗЧИКА"**

5.1. "Заказчик" передает "Подрядчику" до начала производства работ, в течение 15 дней со дня подписания настоящего договора в установленном порядке проектно-сметную документацию в полном объеме объекта или вида работ с отметкой "в производство работ" в количестве не менее двух экземпляров. С момента подписания настоящего договора строй готовность по

- акту под монтажные работы "Заказчик" производит подключение сварочного трансформатора и средств малой механизации (дрель, перфораторы и т.п.) "Подрядчика" от временного электроснабжения, находящегося в подчинении "Заказчика".
- 5.3. "Заказчик" ежемесячно обеспечивает приемку выполненных объемов работ "Подрядчика" до 28 числа текущего месяца и оформляет акты приемки выполненных работ и справку счет-фактуру в течение 3-х дней со дня представления.
- 5.4. В случае выявления "Подрядчиком" замечаний по выданной "Заказчиком" проектно-сметной документации, "Подрядчик" передает "Заказчику" для рассмотрения с проектной организацией, ведомость замечаний к проекту. При согласовании замечаний "Заказчик" в месячный срок выдает доп. или откорректированную проектно-сметную документацию. Защиту замечаний в проектной организации осуществляет "Подрядчик".
- 5.5. "Заказчик" обеспечивает "Подрядчика" на период выполнения работ помещением под склад закрытого хранения материалов, оборудования и конструкций, при сдаче объекта под монтаж.
- 5.6. "Заказчик" несет ответственность за сохранность выполненных работ, а также материалов, оборудования и другого имущества "Подрядчика", находящегося на строительной площадке вне рабочее время.
- 5.7. "Заказчик" в 10-ти дневный срок рассматривает и принимает решения по всем обращениям "Подрядчика".
- 5.8. "Заказчик" обеспечивает выполнение, на объекте строительства, мероприятий по технике безопасности и охране труда, согласно статьи 9.
- 5.9. "Заказчик" своевременно производит авансирование и осуществляет оплату работ "Подрядчика", рассматривает и подписывает, представленные "Подрядчиком", счета-фактуры и ресурсные ведомости на выполненные объемы работ, акты сверки.

## СТАТЬЯ VI СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 6.1. Срок начала выполнения работ по настоящему Договору наступает с момента подписания Договора и получения "Подрядчиком" аванса согласно п. 7.1 "а" Договора.
- 6.2. Срок окончания работ - 31.07.2022 года.
- 6.3. В случае если в ходе производства работ возникает необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, то они должны совершаться по согласованию сторон в письменной форме с оформлением дополнительного соглашения к Договору.

## СТАТЬЯ VII. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

- 7.1 После подписания Договора "Заказчик" перечисляет "Подрядчику" аванс:
- а) для организации производства работ на объекте строительства не менее 30% от договорной стоимости, что составляет:  $562\ 217\ 000 \times 30 : 100 = 168\ 665\ 100$  сум.
- б) для приобретения материалов, конструкций, изделий и электрооборудования. "Заказчик" перечисляет 30% стоимости материалов и оборудования согласно представленного расчета на расчетный счет "Подрядчика".
- 7.2. Текущие платежи "Заказчик" производит ежемесячно на основании актов выполненных работ и справки счёт-фактуры и акта сверки, подписанные "Заказчиком" и "Подрядчиком" в течение 30-ти банковских дней.
- 7.3. В случае невыполнения "Заказчиком", принятых настоящим договором на себя, обязательств в течение 30 дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством, или в одностороннем порядке расторгнуть договор. При этом "Заказчик" не освобождается от оплаты за выполненные "Подрядчиком" работы.

## СТАТЬЯ VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ.

- 5.1. Обеспечение объекта строительства строительными материалами, конструкциями, изделиями и электрооборудованием, необходимыми для выполнения электромонтажных работ, является обязанностью "Подрядчик" с передачей под монтаж на при объектном складе стройки.
- 5.2. По договоренности сторон "Подрядчик" комплектует свободно покупаемые материалы, конструкции, изделия и электрооборудования, согласно п. 7.1. "б" производимые или реализуемые за национальную валюту в Республике Узбекистан.
- 5.3. Обеспечение строительства необходимым электрооборудованием является обязанностью "Подрядчик" и передается "Заказчику" по доверенности на приобъектном складе стройки с оформлением акта приема-передачи под монтаж без оплаты.
- 5.4. "Подрядчик" гарантирует, что материалы, комплектующие изделия и конструкции, поставляемые

и применяемые им для монтажа, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество

## **СТАТЬЯ IX. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА.**

- 9.1. "Заказчик" обеспечивает выполнение мероприятий по технике безопасности (устройство ограждений, защитных козырьков и сеток, ограждение отверстий и люков в перекрытиях, дополнительное освещение, обеспечение плакатами и т.д.).
- 9.2. Проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа оборудования, устройство лифтов, лестничных клеток и т.п., к которым возможен доступ людей, "Заказчик" закрывает сплошным настилом или выполняет ограждения.
- 9.3. "Подрядчик" в течении всего периода строительства обеспечивает контроль за соблюдением своими работниками действующих правил по технике безопасности, правил противопожарной безопасности и промсанитарии.
- 9.4. "Подрядчик" обязуется обеспечить за свой счёт своему рабочему (персоналу) спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной и комплексной защиты.

## **СТАТЬЯ X. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.**

- 10.1. "Заказчик" назначает на строительной площадке своего представителя - технического аудитора, который от имени "Заказчика" осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствий используемых "Подрядчиком" материалов и оборудования условиям договора и рабочей документации..
- 10.2. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения согласно договора.
- 10.3. Технический аудитор и "Подрядчик" на строительной площадке регулярно проводят совещания по согласованию и разрешению вопросов, возникающих при осуществлении строительных работ
- 10.4. "Подрядчик" не несет ответственности за допущенные им без согласия "Заказчика" мелкие отступления от рабочей документации, не затрагивающие существенных интересов "Заказчика" если докажет, что они не повлияли на качество строительства

## **СТАТЬЯ XI. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА.**

- 11.1. Приемка законченного объекта осуществляется "Заказчиком" после выполнения "Подрядчиком" всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором и сметной документацией.
- 11.2. Начало приемки объекта производится в течение 2 дней с даты получения "Заказчиком" письменного извещения "Подрядчика" о готовности объекта к сдаче.
- 11.3. "Подрядчик" сдает приемо-сдаточную документацию "Заказчику" в соответствии с нормами КМК и ПУЭ, при необходимости исполнительные схемы.

## **СТАТЬЯ XII. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.**

- 12.1. Настоящий Договор на выполнение субподрядных работ может быть дополнен или изменен по обоюдному согласию договаривающихся сторон путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 12.2. Договор, может быть, расторгнут по следующим причинам:
- по решению договаривающихся сторон;
  - из-за нарушения "Заказчиком" срока оплаты выполненных работ (один месяца);
  - в случае извещения финансирующим банком "Заказчика" неплатежеспособным;
  - в случае стихийного бедствия, приведшего к разрушению или полной утрате объектов строительства;
  - другим форс-мажорным обстоятельствам.
- 12.3. В случае принятия "Заказчиком" решения о необходимости консервации объекта Договор уточняется дополнительным соглашением.
- 12.4. При расторжении Договора по совместному решению, "Заказчик" оплачивает стоимость выполненных работ, определенную сторонами.

## **СТАТЬЯ XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона возмещает другой стороне:

- 13.1. За несвоевременную оплату и задержку оплаты расчетных документов (справка счет-фактура) свыше 10-ти дней "Заказчик" возмещает "Подрядчику" пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% просроченного платежа. Уплата пени не освобождает Заказчика от возмещения убытков, причиненных нарушением условий договора.
- 13.2. За не обоснованный полный или частичный отказ от оплаты работ "Заказчик" уплачивает "Подрядчику" штраф в размере 15% суммы, от уплаты которой он отказался или уклонился.
- 13.3. За нарушение сроков предоставления строительной готовности объекта или этапа, согласно Договора, "Заказчик" оплачивает "Подрядчику" штраф в размере 2-х кратной минимальной заработной платы за каждый день просрочки.
- 13.4. За задержку устранения недоделок и дефектов, допущенных "Подрядчиком" в работах и конструкциях - штраф в размере 0,1% от стоимости работ по недоделкам за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости недоделок или дефектов.
- 13.5. Уплата неустоек и штрафных санкций не освобождает стороны от ответственности по исполнению обязательств по настоящему Договору.
- 13.6. В случае уменьшения объемов работ, расторжения Договора по инициативе "Заказчика", последний оплачивает "Подрядчику" все понесенные убытки и упущенную выгоду.

#### **СТАТЬЯ XIV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

- 14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
- 14.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этим обстоятельством.

#### **СТАТЬЯ XV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.**

- 15.1. При возникновении споров между сторонами при заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора, они будут стремиться урегулировать их путем переговоров на основе соблюдения принципов договорных отношений.
- 15.2. В случае не достижения согласия при проведении переговоров, споры передаются на рассмотрение в Хозяйственный Суд в установленном порядке.

#### **СТАТЬЯ XVI. ГАРАНТИИ**

- 16.1. Подрядчик гарантирует: - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта; - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- 16.2. Подрядчик гарантирует в течение 12 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию исправление дефектов строительства, при нормальной эксплуатации объекта.
- 16.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Выявленные дефекты и сроки их устранения оформляются рекламационным актом и подписываются сторонами договора.
- 16.4. В случае отказа Подрядчика от подписания рекламационного акта или неявки в течение 5-ти дней с даты письменного извещения, документом по фиксации обнаруженного недостатка и его характера является акт, составленный Исполнителем Заказчика с привлечением эксплуатирующей организации или ГАСН, рассматриваемый в установленном законом порядке.
- 16.5. Гарантийный Срок, а также ответственность Подрядчика по Гарантийному Сроку установлен в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Республики Узбекистан.

#### **СТАТЬЯ XVII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.**

- 17.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
- 17.2. "Заказчик" не имеет право передать строительство объекта или его отдельной части, какой-либо третьей стороне, без письменного разрешения "Подрядчика".



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 18773 на приобретение Установка Ячейка КСО-285 с вакуумным выключателем и -10 кВ Номинальный ток главных цепей камер с вакуумным выключателем, А 630**

Способ проведения электронный

Дата 02.02.2022

Время рассмотрения 02.02.2022 17:36

Конкурсная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABRAYEV XAMRO AMONOVICH	корхона бошлиги	ТЕРМИЗ МИНТАКАВИЙ ТЕМИР ЙУЛ УЗЕЛИ ТЕРМИЗ ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ КОРХОНАСИ
<b>Секретарь комиссии</b>	ERGASHOV XAITMURAT JURAYEVICH	корхона таъминотчи мухандиси	ТЕРМИЗ МИНТАКАВИЙ ТЕМИР ЙУЛ УЗЕЛИ ТЕРМИЗ ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ КОРХОНАСИ
<b>Член комиссии</b>	SATTOROV NURILLA ABRAMATOVICH	ТТЦ булим бошлиги	ТЕРМИЗ МИНТАКАВИЙ ТЕМИР ЙУЛ УЗЕЛИ ТЕРМИЗ ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ КОРХОНАСИ
<b>Член комиссии</b>	NARMURATOV SANJAR ISHDAVLATOVICH	ЭЧК-35 булими бошлиги	ТЕРМИЗ МИНТАКАВИЙ ТЕМИР ЙУЛ УЗЕЛИ ТЕРМИЗ ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ КОРХОНАСИ
<b>Член комиссии</b>	BO'RIYEV FIRUZ FARXODOVICH	ЭЧК -33булими электромеханиги	ТЕРМИЗ МИНТАКАВИЙ ТЕМИР ЙУЛ УЗЕЛИ ТЕРМИЗ ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ КОРХОНАСИ
<b>Член комиссии</b>	ABDURAXMONOV ZOXIDJON NURIDDIN O'G'LI	ТЭТ Денов булими бошлиги	ТЕРМИЗ МИНТАКАВИЙ ТЕМИР ЙУЛ УЗЕЛИ ТЕРМИЗ ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ КОРХОНАСИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.02.2022 года № лота 18773.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по монтажу электрических установок</b>
Подробное описание	Установка Ячейка КСО-285 с вакуумным выключателем и -10 кВ Номинальный ток главных цепей камер с вакуумным выключателем, А 630
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	567 408 000.00
Стартовая сумма	567 408 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 выполненный работы последний года по данной сфере

Тип: Текстовое значение

Описание: выполненный работы последний года по данной сфере

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SITAN OOO</b>	55	1	40	Экспертная		
<b>OOO IMPEX GARDEN TRADE</b>	55	55	55	Экспертная		

Критерий №2 . Стадия участника

Тип: Текстовое значение

Описание: не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации и банкротство, справка ГНИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SITAN OOO</b>	55	1	40	Экспертная		
<b>OOO IMPEX GARDEN TRADE</b>	55	55	55	Экспертная		

Критерий №3 Стаж работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Стаж работы в данной сфере

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SITAN OOO</b>	55	1	40	Экспертная		
<b>OOO IMPEX GARDEN TRADE</b>	55	55	55	Экспертная		

Критерий №4 количество спец техники и спец инструментов для выполнения работ

Тип: Текстовое значение

Описание: количество техники и спец инструментов для выполнения работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SITAN OOO</b>	55	1	40	Экспертная		
<b>OOO IMPEX GARDEN TRADE</b>	55	55	55	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>SITAN OOO</b>	567 408 000.00	499 985 500.00	28.01.2022 17:03:47	30.00
<b>OOO IMPEX GARDEN TRADE</b>	567 408 000.00	562 217 000.00	28.01.2022 20:31:33	26.68

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>SITAN OOO</b>	51.1	30	81.1
<b>OOO IMPEX GARDEN TRADE</b>	70	26.68	96.68

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 18773 от 02.02.2022 года на приобретение Установка Ячейка КСО-285 с вакуумным выключателем и -10 кВ Номинальный ток главных цепей камер с вакуумным выключателем, А 630 определила победителем:

OOO IMPEX GARDEN TRADE  
308506502

и резервный исполнитель: SITAN OOO (202017366)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ABRAYEV XAMRO AMONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BO'RIYEV FIRUZ FARXODOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SATTOROV NURILLA ABRAMATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NARMURATOV SANJAR ISHDAVLATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAXMONOV ZOVIDJON NURIDDIN O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП